PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N201/2018
PROCESSO LICITATORIO N2 25/2018

CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA PC
PRECO GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE
LINHA TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA
TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?, CONFORME PLANILHAS,
PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANA

&

OFICIO INTERNO N° 010/2018

De: Laura Alice Levien Mews
Diretora do Departamento de Agropecuaria

PARA: FRANK ARIEL SCHIAVINI
PREFEITO MUNICIPAL s
Protocolo Interne n. Q) 2 ]/?
Em 0? | FENVERE( RO de /y

DATA: 05/02/2018 %
. F

Senhor Prefeito:

Solicitamos a Vossa Exceléncia a competente autorizagdo para a
contratacdo de empresas para PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM
ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA,
NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI -
RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE
26.460,00M?, para incentivar e incrementar a produc¢ao agricola e pecuaria,
compreendendo os seguintes trechos:

Trecho 01 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli — extensao de 275,00
m com largura de 6,00 m, totalizando 1.650,00m? onde serao executados
servicos iniciais, movimentacdo de terra, preparagao de cancha,
pavimentacdo, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compactacao e
sinalizacéo;

Trecho 02 - PR 562 a4 Comunidade de Linha Tortelli — extenséao de 2.067,00
m com largura de 6,00 m, totalizando 12.402,00m? onde serdo executados
servicos iniciais, movimentacido de terra, preparacdo de cancha,
pavimentacao, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compactacdo e
sinalizacao;

Trecho 03 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli — extensao de 2.068,00
m com largura de 6,00 m, totalizando 12.408,00m? onde serao executados
servicos iniciais, movimentacao de terra, preparagdao de cancha,
pavimentacdo, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compacta¢ao e

sinalizacao;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

O Municipio de Coronel Vivida, localizado no Sudoeste do Parana, possui um
IDH de 0,774 e segundo o ultimo censo do IBGE conta com uma populacao
total de 21.749 habitantes, sendo que 15.445 vivem na area urbana e 6.304
vivem na area rural. A grande maioria das pessoas que vivem no meio rural é
de pequenos agricultores e que sobrevivem basicamente da agricultura
familiar. A seguir passaremos a descrever as principais culturas cultivadas
pelas familias beneficiadas com este projeto: agricultura (soja, milho, feijao,
trigo) pecuaria (gado leiteiro e de corte, frango, suinos), piscicultura,
fruticultura e hortifrutigranjeiros. A malha viaria do interior do municipio de
Coronel Vivida ultrapassa os trés mil quilémetros, ficando quase impossivel
0 municipio conservar € manter todas as estradas durante o ano todo,
necessitando de aporte financeiro do Governo Estadual para apoiar acdes
que visem a melhoria das condigoes de trafegabilidade nas estradas rurais,
reduzindo custos de manutencgao

O objeto desta proposta consiste na execucdo de obras de pavimentacao
poliédrica no trecho de acesso a Comunidade de Linha Tortelli, mas que ira
beneficiar 200 familias que residem na regido, a saber: Linha Tortelli,
Jacutinga, Cacador, Cacadorzinho, Linha Afonso Camargo, Passo Bonito.
Este trecho somente possui revestimento primario (cascalho). Os agricultores
familiares, os quais, organizados em associacbes serdo atendidos no
momento do plantio, da colheita e do escoamento da safra. Além destas
comunidades muitas outras se beneficiardo desta obra, quando precisarem
de deslocamento para esta regido. Nestas areas residem, na sua grande
maioria, familias de pequenos agricultores familiares, sendo que a situacgao
das mesmas € considerada precaria e necessitam do apoio do Poder Publico
para intensificar as atividades agropecuarias e manter o homem no campo,
melhorando a qualidade de vida das familias. A pavimentacdo trara
celeridade no escoamento da safra e no deslocamento até os grandes centros
e trarao inumeros beneficios a estes agricultores, destacando-se a reducao
dos custos no transporte e, consequentemente, aumento da renda e fazendo
com que os produtos cheguem mais rapidamente aos centros de
armazenamento e comercializagdo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

A execucao da referida obra sera custeada integralmente com recursos do
Governo do Estado, através do Plano de Trabalho aprovado, conforme
abaixo:

CONVENIO N° 209/2017 — SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO E MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ABASTECIMENTO
SEAB - PROGRAMA: Projeto de Pavimentacdo Poliédrica de Estradas
Rurais com Pedras Irregulares, com énfase a trafegabilidade de estradas
rurais.

Nao havera contrapartida do Municipio.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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O prazo maximo para execucdo das obras é de 18 (dezoito) meses, contados
a partir da data da emissao da Ordem de Execucao de Servicos.

O valor total maximo estimado da licitacdo é de R$ 966.107,52 (novecentos e
sessenta e seis mil cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), composto
pelos valores unitarios constantes da Planilha Orcamentaria e demais
elementos em anexo.

Fazem parte desta solicitacdo o Termo de Convénio n° 209/2017, o Plano de
Trabalho, Projetos, Memoriais Descritivos, Planilhas Orcamentarias,
Cronograma.

Atenciosamente,

Diretora’do Departamento de Agropecuaria
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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO
‘ (parte integrante do Termo de Convénio)
MUNICIPIO: CORONEL VIVIDA

1 DADOQS CADASTRAIS DO MUNICIPIO

Municipio: CORONEL VIVIDA [CNPJ: 76.995.455/0001-56
Endereco: PRACA ANGELO MEZZOMGQO, S/N - CENTRO

UF: PR (CEP: 85550-000 Telefone: (46) 3232-8300

Banco: Agéncia: Conta Corrente: Praca de Pagamento:

104 4593 CORONEL VIVIDA

2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO

Nome: FRANK ARIEL SCHIAVINI _ N° RG: 5.767.644-2-SSP/PR [N° CPF: 938.311.109-72
Endereco: RUA BRIGADEIRO ROCHATelefone:

LOURES, 279- APTO. 304 (46) 3232-8315

2. IDENTIFICAGAO DO OBJETO:

Este convénio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 200 familias
de agricultores familiares, que exploram as atividades: agricultura (soja, milho, feijdo, trigo) pecuaria
(gado leiteiro e de corte, frango, suinos), piscicultura, fruticultura e hortifrutigranjeiros, nas
Comunidades Rurais de Linha Tortell, Cagador, Cagadorzinho, Jacutinga, Passo Bonito, Linha
Afonso Camargo, do Municipio de Coronel Vivida, mediante a PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM
ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE
ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI — RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA
TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?, para incentivar e incrementar a produgio agricola e
pecudria, compreendendo os seguintes trechos:

Trecho 01 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli — extens&o de 275,00 m com largura de 6,00 m,
totalizando 1.650,00m? onde seréo executados servigos iniciais, movimentagao de terra, preparacéo
de cancha, pavimentacéo, meio fio, rejunte, contencao lateral, compactacgédo e sinalizacéo;

Trecho 02 — PR 562 a Comunidade de Linha Tortelii — extensdo de 2.067,00 m com largura de 6,00
m, totalizando 12.402,00m? onde serdo executados servicos iniciais, movimentagdo de terra,
preparagdo de cancha, pavimentagcdo, meio fio, rejunte, contengéo lateral, compactacdo e
sinalizacéo;

Trecho 03 — PR 562 & Comunidade de Linha Tortelli — extensdo de 2.068,00 m com largura de 6,00
m, totalizando 12.408,00m* onde serdo executados servigos iniciais, movimentagdo de terra,
preparacdo de cancha, pavimentagdo, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compactagdo e

sinalizacao;
M\
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

2.1 - QUADRO RESUMO

Ne | NOME DO TRECHO COORDENADAS INICIAL COORDENADAS FINAL EXT(EF:JSAO "AR[E":‘)’RA AREA (m?)
PR 562 .a 26900'55 1 Pl ;ng' n \J 1] Pz _! 1 i1 LR

i | it 10"5,5292946.77" W | 26°00'49,09" S, 52229'40.57" W - g | weeam
Linha Tortelli | 22J350257.11m E, 7121756.89m S | 221 350430.03m E, 7121951.28ms | UTM
PR562 4 200" " Pa_n ' " 200! " p4_! i " L

5 | Comunidadede | 26%00%135"5,520293373'W | 26%00'58.71" 5, 52928'36.52" W apeio | s | szacmon
Linha Tortelli | 221350616.45m £, 7122190.72m S | 221 352221.74m E, 7121636.70mS | UTM
pRst.a n U " Pd-'-g 1 n g 1, 1" Ps-g 1} " Qe

3| comunidadede | 26%0059.7175,5202836.52'W | 26901'08.03" S, 52027'42.68" W woam | - (] e
LnhaTortelli | 221352221.74m E, 7121636.70m S | 221 353713.88m E, 7121408.75m s | UTM

TOTAL 441000 | 600 | 26.460,00

3. VIGENCIA:

3.1. Inicio da execucédo/ vigéncia: apos a publicagdo no DIOE.
3.2. Término da execugdol/vigéncia: 18 (dezoito) meses apés a publicagdo no DIOE.

4. JUSTIFICATIVA TECNICA

O Municipio de Coronel Vivida, localizado no Sudoeste do Parand, possui um IDH de 0,774 e
segundo o ultimo censo do IBGE conta com uma populacéo total de 21.749 habitantes, sendo que
15.445 vivem na area urbana e 6.304 vivem na éarea rural. A grande maioria das pessoas que vivem
no meio rural € de pequenos agricultores e que sobrevivem basicamente da agricultura familiar. A
seguir passaremos a descrever as principais culturas cultivadas pelas familias beneficiadas com este
projeto: agricultura (soja, milho, feijéo, trigo) pecudria (gado leiteiro e de corte, frango, suincs),
piscicultura, fruticultura e hortifrutigranjeiros. A malha viaria do interior do municipio de Coronel Vivida
ultrapassa os trés mil quilémetros, ficando quase impossivel 0 municipio conservar e manter todas as
estradas durante o ano todo, necessitando de aporte financeiro do Governo Estadual para apoiar
acbes que visem a melhoria das condi¢des de trafegabilidade nas estradas rurais, reduzindo custos
de manutencgao

O objeto desta proposta consiste na execugdo de obras de pavimentagdo poliédrica no trecho de
acesso a Comunidade de Linha Tortelli, mas que ird beneficiar 200 familias que residem na regido, a
saber: Linha Tortelli, Jacutinga, Cagador, Cagadorzinho, Linha Afonso Camargo, Passo Bonito. Este
trecho somente possui revestimento primario (cascalho). Os agricultores familiares, os quais,
organizados em associagbes serdo atendidos no momento do plantio, da colheita e do escoamento
da safra. Além destas comunidades muitas outras se beneficiardo desta obra, quando precisarem de
deslocamento para esta regidao. Nestas areas residem, na sua grande maioria, familias de pequenos
agricultores familiares, sendo que a situagdo das mesmas & considerada precaria e necessitam do
apoio do Poder Publico para intensificar as atividades agropecudérias e manter o homem no campo,
melhorando a qualidade de vida das familias. A pavimentagio trara celeridade no escoamento da
safra e no deslocamento até os grandes centros e trardo inimeros beneficios a estes agricultores,
destacando-se a reducdo dos custos no transporte e, consequentemente, aumento da renda e

%




MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

fazendo com que os produtos cheguem mais rapidamente aos centros de armazenamento e
comercializagdo.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O Municipio de Coronel Vivida dispde em seu quadro de técnicos com capacidade gerencial para o
desenvolvimento do projeto deste a elaboragdo de projetos de engenharia até a execugéo da obra,
com acompanhamento e fiscalizagdo das acbes a serem realizadas. No quadro a seguir
apresentamos a equipe técnica disponivel para viabilizagdo do projeto:

NOME DA SECRETARIA CARGOE FUNGAO DO QUANTIDADE
PROFISSIONAL DE PESSOAL
Gestor Municipal de Convénios e 01
Secretaria Municipal de Administracao Contratos
Comissé@o Permanente de Licitagéo e 06
compras
Engenheiro Civil 01
Tecnologo na area de construcéo civil 01
Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e | Arquiteta 01
Urbanisme Motoristas de caminhéo 11
Operadores de Maquina 18
Mecénicos 02
Técnico de Estradas 01
Secretaria Municipal de | Engenheiro Florestal 01
Desenvolvimento Rural Técnico Agricola 01 :
Responsavel pelo Departamento 01

Além dos técnicos o Municipio dispde de diversos equipamentos (motoniveladora, escavadeiras
hidraulicas, pa carregadeiras, rolo compactador, retroescavadeiras e caminhdes) para dar o suporte e
apoio necessario para a execugao do projeto.

6. DEFINICAO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Natureza }

Meta Descricao | Localizagéo | Duragéo i Indicador Fisico ‘ Custo
Despesa - ; : (RS 1,00)
i ; | i Inicio | TérminoT Quantidade | Unidade | Unitdrio .  Total
! | | | i () R$) | (RS
01 44905199 Obrase | LinhaTortelli| Aposa ‘ 18 meses | i
| Instalagdes - | —Coronel | publicagdo | apdésa | 26.460,00 ! M2 36,51 966.107,52
| Pavimentagao Vivida | noDIOE | publicagéo: }
| poligdrica | 1 | noDIOE | B
Total (R$) 966.107,52
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7. BENEFICIARIOS

Descricdo N.° Total
1 - Numero de comunidades atendidas 06
2 - Numero de agricultores 800

Comunidades atendidas: Linha Tortell, Cagador, Cagadorzinho, Jacutinga, Passo Bonito, Linha
Afonso Camargo

8. METODOLOGIA DE EXECUCAO

A execucé@o da obra de pavimentacao, objeto deste Plano de Trabalho, sera executada pelo regime
de empreitada global e precedida de licitagdo na modalidade Tomada de Precos, a ser instaurada
pelo Municipio de Coronel Vivida, nos termos da Lei n® 8666/93. A empresa vencedora da licitagdo
sera responsavel pela execugdo integral da obra em estrito cumprimento ao projeto de engenharia
aprovado, de forma a possibilitar plena funcionalidade ao pavimento e boas condigbes de
trafegabilidade aos usuarios. O Municipio, através da Divisdo de Estudos e Projetos, e sob a
incumbéncia do Engenheiro fiscal, acompanhara e avaliara todas as etapas da execugdo da obra, de
forma a certificar a qualidade e conformidade com os elementos técnicos. As medigdes dos servigos
executados poderdo se dar de forma quinzenal ou mensal, apés o cumprimento de todos os itens da
planilha para cada trecho executado. Também sera permitida e facilitada a presenca do fiscal da
SEAB para acompanhar e atestar a boa execucdo da obra. A prestacdo de contas dos recursos
recebidos e aplicados no objeto deste Plano de Trabalho sera realizada pelo Setor responsavel do
municipio, obedecendo aos ditames do Convénio e de acordo com as instrugbes do Tribunal de
Contas do Estado do Parana, através do SIT.

FASE ESPECIFICACAO RESPONSAVEL

1 Licitacdo Municipio

2 Contratacdo Municipio

3 Fiscalizacdo Municipio

4 Servicos Iniciais Empresa contratada
5 Movimento de terra Empresa contratada
8 Preparagdo de cancha Empresa contratada
T Pavimentacdo Empresa contratada
8 Meio fio Empresa contratada
9 Rejunte Empresa contratada
10 | Contencéo lateral Empresa contratada
11 | Compactacdo Empresa contratada
12 | Sinalizacdo Empresa contratada

y
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9. PLANO DE APLICAGCAO DOS RECURSOS FINANCEIRO

FASE ESPECIFICACAQ SEAB (R$) MUNICIPIO(RS) | TOTAL (R$)
1 Licitacédo 0,00 0,00 0,00
2 Contratacéo 0,00 0,00 0,00
3 Fiscalizagéo 0,00 0,00 0,00
4 Servicos Iniciais 3.509,44 0,00 3.509,44 |
5 Movimento de terra 81.496,80 0,00 81.496,80
6 Preparacio de cancha 77.772,56 0,00 77.772,56
7 Pavimentagéo 659.515,50 0,00 659.515,50
8 Meio fio 92.646,60 0,00 92.646,60
g Rejunte 28.784,51 0,00 28.784 51
10 | Contencéo lateral 7.902,72 0,00 7.902,72
11 Compactacéo 13.230,00 0,00 13.230,00

12 | Sinalizagdo 1.249,39 0,00 1.249,38
TOTAIS 966.107,52 0,00 966.107,52
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta 1 Parcela (R$) - 2017
Meses jul ago set out nov dez
SEAB - 241.526,88 241.526,88
Meta 1 Parcela (R$) — 2018

Meses jan fev mar abr mai jun jul

SEAB - - 241.526,88 241.526,88

TOTAL 966.107,52

(*) A liberacdo da parcela ficaréd condicionada a apresentagdo, pelo Municipio, dos documentos
exigidos pela Lei n° 15.608/2007, Resolucdo n°® 28/2011, Decreto Estadual n® 9762/2013 e Decreto

Estadual n® 1933/2015 (art. 7°, inc. l).

(**) O depésito da contrapartida financeira devera ser concomitante ao recebimento do recurso do

Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUGAQO

FASE PERIODO DE EXECUGCAO
Inicio Concluséo
Licitagéo 05/10/2017 30/11/2017

4
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Contratacédo 01/12/2017 05/12/2017
Trecho 01 06/12/2017 06/06/2019
Trecho 02 06/12/2017 06/06/2019
Trecho 03 06/12/2017 06/06/2019

12. DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PLANO DE
TRABALHO

Nome: Euclides Luiz Weiss

Cargo: Engenheiro Civil

N.° Registro Conselho de Classe CREA 18.913-D/PR A
Local: Coronel Vivida 2
Data: 22 de maio de 2017 Assinatur.

13. DECLARACAO DO MUNICIPIO )/ ,_/

Na qualidade de representante legal do MUNICIPIO declaro, para fins de prova junto a8 SEAB, parg]
os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagédo de inadimplénci
com o Tesouro Nacional ou qualquer érgdo da Administragdo Publica Federal que impeca 2
transferéncia de recursos oriundos de dotagbes consignadas nos Orgamentos do Estado ou da
Uni&o, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome: [FRANK ARIEL SCHIAVINI
Cargo: [PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 938.311.109-72

Local: |[CORONEL VIVIDA
Data: 22 DE MAIO DE 2017 . ,,45"')Aﬁis§=inaﬁxra

14 - PARECER TECNICO DO GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo: |[CHEFE DO NR PATO BRANCO
Nome: [IVANO LUIZ CARNIEL

CPF:
Local: |PATO BRANCO
Data: Assinatura
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15. MANIFESTAGAO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condictes
técnicas para a sua aprovagao pelo Sr. Secretario da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

Curitiba, / 12017

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)

15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentavel - DEAGRO.

Curitiba, / 12017

Richardson de Souza

CREA-PR 16.810/D

16. APROVAGAO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade
com a legislagdo vigente, estando apto para sua efetivagéo via convénio.

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Curitiba, _/__ /2017

§ 4
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PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS — ACESSOS A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI

& S
/(';;? ‘_“‘;ck\o\
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI

PROJETO ARQUITETONICO
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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSIGOES GERAIS

01 - EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra ficarda a cargo da empresa vencedora da licitacdo, a ser
instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA/PR.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizagdo da situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relacéo as licengas e alvaras.

02 - NORMAS GERAIS

2.1 - Estas especificagdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
complementacéo dos Projetos Executivos da Construcdo e Orgamento de Custos, sendo parte
integrante do contrato de obra;

2.2 — Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compdem o Projeto de constru¢do
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

2.3 — Eventuais alteragbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso
unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela
Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderdo exigir informactes complementares, testes ou analises para embasar

Parecer Técnico Final a sugestao alternativa;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

2.4 - Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas especificagdes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua
utilizacdo e a composigao orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou
servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

2.5 — Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa
proponente.

2.6 — Sado Obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

¢) Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certidées, licengas, evitando
interrupcées por embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigildancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura
Municipal, CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentacgéo exigida no contrato de empreitada global,

h) Para a execugdo da obra, objeto destas especificagbes tecnicas, fica sob a
responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, méo de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

03 - FISCALIZAGAO

3.1 - A fiscalizacdo dos servicos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado;

3.2 — A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;

3.3 - Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo sera
precedida dentro de vinte e quatro horas.

3.4 — Podera a fiscalizagdo paralisar a execucdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

3.5 — A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante
a legislacao pertinente;

3.6 — Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orgamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos,
bem como um livro diério de obras;

04 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

4.1 — As normas aprovadas ou recomendadas, as especifica¢cdes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da ABNT referentes aos materiais j& normalizados, méo de obra e execugdo de
servigos especificados, serao rigorosamente exigidos;

4.2 — Em caso de dlvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

4.3 — A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

05 — SERVIGOS INICIAIS - INSTALAGAO DA OBRA
5.1 - Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas
correspondente as instalagées provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisorios, e a
colocacdo da placa de obra com as indicagées do projeto, conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de

responsabilidade do contratado;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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O servigo sé sera aceito apos vistoria da fiscalizagéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizag@o determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
néo.

6.0 — MOVIMENTO DE TERRA
6.1 — Estdo previstos servigos de escarificacdo, regularizacio e compactagéo do sub leito, em
largura e comprimento total onde serdo realizados os demais servigos, visto que deverdo ser
realizados com equipamentos adequados para os fins que se destinam, sendo que oi greide da
pista deve obedecendo as declividades informadas em projeto (Corte esquematico das vias);
6.2 — Também estéo previstos aberturas de valetas rasas, em ambos os lados da pista em toda
a extenséo da pavimentagdo, para escoamento das aguas das chuvas, visto que deverdo ser
realizados com equipamentos adequados para os fins que se destinam;
6.3 — Antes do inicio dos servicos de preparacdo de cancha, devera ser solicitado o
comparecimento do Engenheiro Fiscal da Obra ao local de execugdo, para que possa
autorizar por escrito a continuagao dos servicos;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;

O servico so sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizagdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

néo.

7.0 — MEIO FIO — CORDAO DE PEDRA

A principal caracteristica do meio-fio de pedra para pavimentacéo poliedrica & a de
contengéo da pavimentagao delimitando o final da mesma com a area de contencao lateral;
7.1 — Na estrada objeto do projeto serdo colocados meio fio em basalto com no maximo de 3
unidade por metro e deverdo ter pesos iguais ou superiores 77 kg por metro linear;
7.2 — O meio fio em basalto devera ser retiradas de pedreiras legalizadas, com certificado de
liberagédo de funcionamento fornecido pelo departamento competente;

Todos os custos de maquindrio, material, méo de obra ou outras despesas serdo de

responsabilidade do contratado;
O servigo so sera aceito apos vistoria da fiscalizagéo indicada pela Prefeitura Municipal.

A fiscalizagéo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
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MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

8.0 - PREPARAGAO DE CANCHA
8.1 — Devera ser prevista camada em argila vermelha com espessura de no minimo 15cm, sem
a presenga de pedras, pedriscos ou material que possa prejudicar a execugdo da
pavimentagao;
8.2 — A mesma devera ser colocada e espalhada manualmente sobre a base ja preparada,
levando em conta os declives constantes no “Corte esquematico das Vias”, do projeto
apresentado;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;

O servigo so sera aceito apos vistoria da fiscalizagéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizag&o determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
nao.

9.0 — PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
9.1 — Apés a preparacado da cancha, para inicio dos servigos devera ser feita o piqueteamento
das canchas sendo que ndo poderdo ser superiores a 1,00 metro de largura no sentido
transversal e de 5,00 a 10,00 metros no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil
projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho do acentador e
evitando desvios em relagdo aos elementos de projeto.
9.2 — Apos segue-se o assentamento das pedras com faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e bem unidas de modo que né&o coincidam as juntas vizinhas, ficando
as de forma alongadas em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o
espagamento entre as pedras néo fique superior que 0,01m;
9.3 — As dimensdes da pedra deverdo ser:

e Secao de topo circunscrito variando de 0,05m & 0,10m;

e Alturade 0,13m a 0,17m;

e Consumo médio por metro quadrado de 45 a 55 pedras;
9.4 — O poliedro devera ser retiradas de pedreiras legalizadas, com certificado de liberacéo de
funcionamento fornecido pelo departamento competente;

Todos os custos de maquinario, material, mdo de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servico so sera aceito apos vistoria da fiscalizag@o indicada pela Prefeitura Municipal.

A fiscalizagdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito o

Praga Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Parana u
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.bﬁ'



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

10.0 - REJUNTE
10.1 — Apbs o assentamento do poliedro e do meio fio sera realizada o rejuntamento com
camada suficiente de argila pura, para que se possa fazer o travamento das pedras nos vazios
que ficaram entre as mesmas;
Todos os custos de maquinério, material, méo de obra ou outras despesas serdo

de responsabilidade do contratado;

O servico sé sera aceito apos vistoria da fiscalizagéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscaliza¢d@o determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

11.0 - CONTENGAO LATERAL
11.1 - Conforme o andamento da obra e colocagdo do meio fio ja devera ser executada a
contencgéo lateral do pavimento com argila, em largura de 50cm em ambos os lados da estrada,
para que ndo ocorram problemas de desagregacéo do pavimento;
11.2 — Sobre a contencgéo lateral, e apés a compactagédo do pavimento, devera ser plantadas
mudas de erva cidreira cada 20 cm em ambos os ladas da estrada, para evitar erosdo das
|aterais:
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serao

de responsabilidade do contratado;

O servigo s6 sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizag&o determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

12.0 - COMPACTAGAO
12.1 - Conforme o andamento da obra o pavimento ja rejuntado e contencdo lateral ja
executada devera ser realizado a compactagéo das mesmas, com rolo vibro compressor liso,
de trés rodas ou do tipo com peso médio de 10 ton. A rolagem devera prosseguir dos bordos
para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos de curva,
em quantidade suficiente para a 6tima compactagéo do trecho;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas seréo
de responsabilidade do contratado;
O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizagdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizagdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser acei
néo.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

13 - CONSIDERAGAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagbes de servico sera dirimida
pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientagcbes de algum tipo de material ou
servico, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos,
dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagbes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagées da ABNT, para os tipos
de servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagbes e contradicdes
resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificagdo do tipo material e servico constantes dos documentos
que integram o Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizacdo expressa
do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente
obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagdo prévia do municipio, através de seu engenheiro,
bem como toda a fiscalizagdo e medigcdes dos servi¢os ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 22 de Maio de 2017.

EUCLIDES L
Enggnheiro Civil
CREA/R 18.913/D
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ESTADO DO PARANA

MEMORIA DE CALCULO

Obra: Pavimentagdo com Pedras Irregulares
Local: PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ESTRADA RURAL DE ACESSO A
COMUNIDADE DE LINHA TORTELLLI;
Coronel Vivida - Parana

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

SERVICOS INICIAIS

11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
4,00X2,00m = 8,00m?

M2

8,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCARIFICAGAO, REGULARIZAGAO COMPACTAGAO DO SUBLEITO
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 6,00 = 26.460,00m?

M2

26.460,00

ESCAVAGAO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 2 lados = 8.820,00 m

8.820,00

PREPARAGCAO DE CANCHA

TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO
(DMT-5KM)

Consumo conforme composigao 532600/DER

1m? =0,225t

26.460,00m* x 0,225t =5.953,50 T

5.953,50

32

COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 6,00 = 26.460,00m?

M2

26.460,00

PAVIMENTACAO

EXTRAGAO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 6,00 = 26.460,00m*

M2

26.460,00

42

TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO
(DMT-22KM)

Consumo conforme composicdo 521450/DER

1m* =030t

26.460,00m* x 0,30t = 7.93800 T

7.938,00

MEIO FIO

EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO LATERAL DE PEDRA PARA
PAVIMENTO POLIEDRICO
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 2 lados = 8.820,00 m

8.820,00

53

TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO
(DMT-22KM)

Consumo conforme composicao 535200/DER

1m =0,077t

8.820,00m x 0,077t =679,14 T

679,14

Praga Angelo Mezzomo, s/n — 85550-000 — Coronel Vivida — Parana
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

REJUNTE

6.1 [ ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 26.460,00
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 6,00 = 26.460,00m*
3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO T 1.190,70
(DMT-5KM)

Consumo conforme composigéo 532650/DER
1m?=0,045t

26.460,00m* x 0,045t =1.190,70 T

7 CONTENGAO LATERAL

71 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 | 441000
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 2 lados x 0,50 = 4.410,00m?
72 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO M2 | 1.764,00

275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 2 lados x 0,20 = 1.764,00m?

8 |COMPACTACAO

8.1 | COMPACTACAQ DE PAVIMENTO POLIEDRICO
275,00 + 4.410,00 = 4.410,00 x 6.00 = 26.460,00m* M2 26.460,00

SINALIZACAO

9.1 [SUPORTE METAL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M
CONFORME PROJETO

2 UND UND 2,00
9.2 | PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA

CONFORME PROJETO

2 UND M2 0,60

Coronel Vivida, 22 de Maio de 2017
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ART_20172184976
CREA-PR Conselo Regional de Engenharia @ Agronomia do Paand Imﬂm“ ART N° 20172164976

Anotagdc de Responsabllidada Técnica Lei Fed B496/77 Vinculo empregaticio com empresa 4\

Valorize sua Profissdo: Manienha os Projetos na Obra piblica elou 6rgéo pablico
2" VIA - ORGAOS PUBLICOS ART Principal
Esta ART somente terd validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagio bancaria.
Profissional Contratado: EUCLIDES LUIZ WEISS (CPF:232.615.369-34) N° Carteira: PR-18913/D
Titulo Formag@o Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
esa contratada: N° Registro:
Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA CPE/GNPE

76.995.456/0001-56
Endereco:PRACA ANGELO MEZZOMO S/IN CENTRO
CEP: 85550000 CORONEL VIVIDA PR Fone: 3232-8300

Local da Obra/Servigo: COM. LINHA TORTELLI SIN Quadra:* Lote:”
LINHA TORTELLI - CORONEL VIVIDA PR CEP: 85550000

Tpode Contralo 5  VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 26460 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECCFICACGES

Area de Comp. 1103 PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO

Servicos 018 PROJETO DE PAVIMENTACAO
contratados 130 OUTROS
169 FISCALIZAGAO (OBRAS PUBLICAS/OBRAS PROP)
30 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAD PUBLICO Dados Compl. 0
Gua N
ART N° Data Inicio 22/05/2017
20172164976 Data Condusio 22/05/2018

Vir Taxa RS 81,53 Enlidade de Classe 333
Base de cilculo:  TABELA TAXA MINIMA
Qutras InformagGes sobre a hatureza dosmwmulsdos dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituldas, contratantas, elc
PROJETO PARA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI ATE A RODOVIA PAULINO STEDILE EM UM TOTAL DE

COMPACTA! 0 DE ERVA CIOREIRA. 1.08
e

I Assinatubd do Conlralante

ENGENHEIRD CIVI
CHEA 18 913 L/

2* VIA - ORGADS PUBLICOS Destina-se 4 apresentagdo nos orgdos de administragio publica, cartorios e
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagio deste documento poderd ser consultada através do sile www.crea-pr.org.br

A Anctagdo de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6396/77, e sua aplicagdo esta regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.

hitp-//creaweb.crea-pr.org.briconsultasimprimeartasp?OPCAOPGTO=N&V1=0ON&V2=0N&V3=ON&NUMART=20172164976&CODREGTO=369078S... 213




MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

OFiCIO N2 108/2018
PROTOCOLO N230/2018

DE: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

PARA: Ademir Antonio Aziliero
Contabilista

Ademir Antonio Aziliero
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Pricila Gregolin Gugik
Advogada

DATA: 07.02.2018

Preliminarmente a autorizacdo solicitada mediante oficio n? 010/2018, expedido pela
Sra. Laura Alice Levien Mews, Diretora do Departamento de Agropecuaria, a qual requer a
contrata¢do de empresa em regime de empreitada por prego global, para execugdo de obras de
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE
CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI - RODOVIA
PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?; conforme planilhas,
projetos e memoriais em anexo. CONVENIO N2 209/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E MUNICI{PIO DE CORONEL VIVIDA. PROGRAMA:
Projeto de Pavimentagdo Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, com énfase a
trafegabilidade de estradas rurais. Apds andlise aos documentos apresentados, o presente
processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas:

1. A indicacdo de recursos de ordem orgamentéria para fazer face a despesa;

2. A elaboracio da minuta do processo de licitagdo e minuta de contrato;
3. Ao exame e aprovac¢do das minutas indicadas no item 2 acima.

Cordialmente,

FraaKAriel
refeito Municipal



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

OFICIO N2 29/2018
PROTOCOLO N230/2018

DE: Ademir Antonio Aziliero
Contabilista

PARA: Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal

DATA: 08.02.2018

Informo a existéncia de previsao de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento
das obrigagdes decorrentes da contratagdo de empresa em regime de empreitada por prego
global, para execu¢io de obras de PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO
INTERIOR DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE
LINHA TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE
26.460,00M?; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. CONVENIO N¢ 209/2017 -
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E MUNICIPIO DE
CORONEL VIVIDA. PROGRAMA: Projeto de Pavimentagdo Poliédrica de Estradas Rurais com
Pedras Irregulares, com énfase a trafegabilidade de estradas rurais; na dotagdo or¢amentaria
indicada:

FUNCIONAL ELEMENTO DE | FONTE DE CODIGO
OR/UN UNIDADE PROGRAMATICA DESPESA | RECURSOS | REDUZIDO
07/01 Dj{"’mme’!“.’ de 07.001.20.608.0032.1.096 | 4.4.90.51.02.02 905 3093
gropecudria
07,01 Departametito de 07.001.20.608.0032.1.096 | 4.4.90.51.02.02 905 3094
Agropecudria

Declaro que os recursos para execugdo do objeto desta licitagdo sdo provenientes do Governo do
Estado em sua integralidade e ndo tem a obrigatoriedade de contrapartida municipal. Portanto
ndo havera comprometimento das aplicagdes obrigatérias em educagdo e satide.

Cordialmente,

Y

o~
ﬂ(’/ -
demir Antonio Aziliero

Contabilista
CRC PR n2025.365/0-7



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

OFICIO N232/2018
PROTOCOLO N230/2018

DE: Ademir Antonio Aziliero
Presidente da CML

PARA: Pricila Gregolin Gugik
Advogada

DATA: 08.02.2018

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitagdo e minuta de
contrato referente a contratagdo de empresa em regime de empreitada por prego global, para
execugdo de obras de PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA
TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE
26.460,00M?; conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. CONVENIO N2 209/2017 -
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E MUNICIPIO DE
CORONEL VIVIDA. PROGRAMA: Projeto de Pavimentacdo Poliédrica de Estradas Rurais com
Pedras Irregulares, com énfase a trafegabilidade de estradas rurais; conforme previsto no
paragrafo unico do art. 38 da Lei n® 8.666/93.

Cordialmente,
Ll —

demir Antonio Aziliero
Presidente da CML



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

~ MINUTA DO EDITAL TOMADA DE PREGOS N° XX/2 0'13
- PROCESSOLICITATORIO N¢XX/2018

Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO GLOBAL
Entidade Promotora: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Instaurada pelo
Prefeito Municipal: FRANK ARIEL SCHIAVINI
Comissao de Licitagao: PORTARIA N202/2018, DE 04 DE JANEIRO DE 2018
Presidente: ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Membro Efetivo: IANA ROBERTA SCHMID
Secretério: FERNANDO DE QUADROS ABATTI
Membros Suplentes: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
GEZICA BERTOLDI

LEILA MARCOLINA GRUNTOWSKI

1+ PreAmbulos TiEr o e e (L e e

1.1 - 0 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANA, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93,
de 21/06/93, Lei Federal n® 9.648/98, de 27/05/98, Lei Federal n°® 123/06, de 14/12/06 e demais
dispositivos aplicaveis, representada pela Comissdo de Licitagdo acima nominada, realizara Licitagdo na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo “Menor Prec¢o”, para a contratacdo de empresa em regime
de empreitada por preco global, para execugdo de obras de PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM
ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A
COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM
TOTAL DE 26.460,00M?, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. O recebimento dos
Envelopes n? 01 contendo a documentagido de Habilitagdo e Envelope n? 02 contendo a Proposta de Prego
dos interessados, dar-se-a até as XX:XX horas do dia XX de XXXXXX de 2018, no Setor de Protocolo do
Municipio de Coronel Vivida, localizada no seu prédio sede, sito a Praca Angelo Mezzomo, s/n. A abertura
dos envelopes n? 01, contendo a documentagdo de Habilitagdo dar-se-a na sala de abertura de licitacdo do
Municipio de Coronel Vivida no mesmo enderego indicado acima, as XX:XX horas do dia XX de XXXXX
de 2018. Havendo a concordincia da Comissdo de Licitagdo e de todos os proponentes, formalmente
expressa pela Declaracdo de Renuncia, conforme modelo constante no Anexo I, ou ainda através de
insercdo e assinatura em ata, renunciando a interposi¢do de recurso da fase de habilitacdo, proceder-se-4,
nesta mesma data a abertura dos envelopes n? 02, contendo a Proposta de Prego, dos proponentes
habilitados.

1.2 - DAS INSTRUCOES PARA IMPUGNAGAO DO EDITAL

1.2.1 - O Edital de licitagdo podera ser impugnado, motivadamente por qualquer cidaddo ou por
qualquer interessado em participar da licitagdo, mediante requerimento por escrito, que devera ser
protocolado juntamente com as razdes, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, por qualquer cidaddo e em até 02 (dois) dias tteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, por qualquer interessado em participar da
licitacdo.

=
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1.2.2 - Quaisquer outras manifestagdes formais subsequentes ao prazo do item anterior serdo
recebidas apenas como Pedido de Esclarecimento.

1.2.3 - A impugnacdo devera se dirigida ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, de forma
expressa e protocolada no endereco: Praca Angelo Mezzomo, s/n - Prédio sede da Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida - CORONEL VIVIDA - PR.

1.2.4 - Decaira do direito de impugnar o edital aquele que nio o fizer no prazo legal.

1.2.5 - A resposta a impugnagdo ao edital serad proferida no prazo de 03 (trés) dias tteis, na forma
estabelecida na Lei n® 8666/93.

1.2.6 - A impugnacdo dever4 ser instruida com documentos necessarios para a perfeita identificacdo da
impugnante, bem como da verificagdo da capacidade de representacdo do signatario.

@ 13- INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS

1.3.1 - O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o edital devera solicita-los por escrito a
Comissdo Permanente de Licitagdo, mediante protocolo, no enderego acima mencionado, dentro do
prazo de até 02 (dois) dias uteis anteriores a data estabelecida para a sessdo de abertura da licitagao.

1.3.2 - As respostas aos questionamentos estardo disponiveis aos consulentes e interessados, no site

www.coronelvivida.pr.gov.br e passario integrar o edital.

1.3.3 - 0 expediente desta Administra¢do se d4 de 22 a 62 feiras, no horario compreendido das 08:00 as
12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

1.3.4 - Servidores responsaveis pelos esclarecimentos: Ademir, fone: (46) 3232-8322 e Douglas,
fone: (46) 3232-8349.

T TR O T

2-Do Objeto

2.1 - Constitui objeto desta TOMADA DE PRECOS a sele¢do de proposta visando a contratacdo de
. empresa para execucdo do objeto descrito a seguir:

VALOR TOTAL
LOTE | DESCRICAO MAXIMO R$

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO
INTERIOR DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO
A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE
LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M? para incentivar e
incrementar a producdo agricola e pecuaria, compreendendo os seguintes
trechos:

01 966.107,52
Trecho 01 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli - extensdo de 275,00 m
com largura de 6,00 m, totalizando 1.650,00m? onde serdo executados
servicos iniciais, movimentagdo de terra, preparagio de cancha,
pavimentacio, meio fio, rejunte, contengdo lateral, compactagdo e sinalizacao;

Trecho 02 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli - extensao de 2.067,00
m com largura de 6,00 m, totalizando 12.402,00m? onde serdio executados
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servicos iniciais, movimentagdo de terra, preparacio de cancha,
pavimentagdo, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compactagio e sinalizagao;

Trecho 03 - PR 562 a Comunidade de Linha Tortelli - extensdo de 2.068,00
m com largura de 6,00 m, totalizando 12.408,00m? onde serdo executados
servicos iniciais, movimentagdo de terra, preparagio de cancha,
pavimentacdo, meio fio, rejunte, contencdo lateral, compactacio e sinalizacio.

2.1.1 - Os servigos deverdo ser executados de acordo com o PROJETO EXECUTIVO, composto pelo:
Projeto Arquiteténico, Memorial Descritivo, Memoéria de Célculo, Planilha Or¢amentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Quadro de Composi¢do do BDI, Quadro de Composicdo do Investimento - QCI e
demais elementos e planilhas, os quais fazem parte integrante deste Edital.

2.1.2 - Na elaboragdo da proposta os licitantes interessados deverdo observar e comparar entre si
todos os elementos do projeto, de forma que os servigos que eventualmente constem em um
. documento e ndo conste em outro sejam considerados.

2.2 - Compdem esta Convocagdo Geral, além das condi¢des especificas, constantes do corpo do Edital, os
seguintes documentos:

2.2.1 - Anexo | - Modelo de carta de credenciamento;
2.2.2 - Anexo I - Modelo de declaragdo de idoneidade;
2.2.3 - Anexo 11l - Modelo de declaragio de rentncia;
2.2.4 - Anexo IV - Modelo de declaragédo de observancia do inciso XXXIII do Art. 72 da CF;
2.2.5 - Anexo V - Modelo de declaragoes;
2.2.6 - Anexo VI - Modelo de declaragdo de que cumpre as normas ambientais, na forma do Decreto
Estadual n® 6252/06;
2.2.7 - Anexo VII - Modelo de declaragdo de que é microempresa ou empresa de pequeno porte;
2.2.8 - Anexo VIII - Modelo de proposta comercial;
2.2.9 - Anexo IX - Minuta de contrato;
2.2.10 - Anexo X - Atestado de visita do local da obra;
2.2.11 - Anexo XI - Modelo de declaragdo de incompatibilidade negocial;
2.2.12 - Anexo XII - Modelo de declaragdo de aceitagio das condigoes editalicias;
. 2.2.13 - Anexo XIII- Orgamento basico em planilha orgamentaria;
2.2.14 - Anexo XIV- Modelo de cronograma fisico financeiro;
2.2.15 - Anexo XV - Modelo de planilha de detalhamento do BDI;
2.2.16 - Anexo XVI - Projeto arquitetdnico;
2.2.17 - Anexo XVII - Memorial descritivo;
2.2.18 - Anexo XVIII - Memoria de célculo;
2.2.19 - Anexo XIX - QCI - Quadro de composi¢do de investimento;
2.2.20 - Anexo XX - Modelo de relagdo minima de veiculos, maquinas e equipamentos;
2.2.21 - Anexo XXI - Modelo de cronograma de utilizagdo de veiculos,

2.3 - Da Justificativa

2.3.1 - O Municipio de Coronel Vivida, localizado no Sudoeste do Parana, possui um IDH de 0,774 e
segundo o ultimo censo do IBGE conta com uma populagdo total de 21.749 habitantes, sendo que

2
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15.445 vivem na érea urbana e 6.304 vivem na area rural. A grande maioria das pessoas que vivem no
meio rural € de pequenos agricultores e que sobrevivem basicamente da agricultura familiar. A seguir
passaremos a descrever as principais culturas cultivadas pelas familias beneficiadas com este projeto:
agricultura (soja, milho, feijao, trigo) pecuaria (gado leiteiro e de corte, frango, suinos), piscicultura,
fruticultura e hortifrutigranjeiros. A malha vidria do interior do municipio de Coronel Vivida
ultrapassa os trés mil quilometros, ficando quase impossivel o municipio conservar e manter todas as
estradas durante o ano todo, necessitando de aporte financeiro do Governo Estadual para apoiar agdes
que visem a melhoria das condi¢des de trafegabilidade nas estradas rurais, reduzindo custos de
manutengao.

O objeto desta licitagdo consiste na execucgdo de obras de pavimentag¢do poliédrica no trecho de
acesso a Comunidade de Linha Tortelli, mas que ira beneficiar 200 familias que residem na regido, a
saber: Linha Tortelli, Jacutinga, Cagador, Cagadorzinho, Linha Afonso Camargo, Passo Bonito. Este
trecho somente possui revestimento primario (cascalho). Os agricultores familiares, os quais,
organizados em associa¢des serdo atendidos no momento do plantio, da colheita e do escoamento da
safra. Além destas comunidades muitas outras se beneficiardo desta obra, quando precisarem de
deslocamento para esta regido. Nestas areas residem, na sua grande maioria, familias de pequenos
agricultores familiares, sendo que a situagdo das mesmas é considerada precaria e necessitam do
apoio do Poder Piiblico para intensificar as atividades agropecudrias e manter o homem no campo,
melhorando a qualidade de vida das familias. A pavimentagao trara celeridade no escoamento da safra
e no deslocamento até os grandes centros e trardo iniimeros beneficios a estes agricultores,
destacando-se a redugdo dos custos no transporte e, consequentemente, aumento da renda e fazendo
com que os produtos cheguem mais rapidamente aos centros de armazenamento e comercializa¢ao.

2.3.2 - A execucdo da referida obra sera custeada integralmente com recursos do Governo do Estado,
através do Plano de Trabalho aprovado, conforme abaixo:

CONVENIO N° 209/2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB E
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA. PROGRAMA: Projeto de Pavimentagdo Poliédrica de Estradas Rurais
com Pedras Irregulares, com énfase a trafegabilidade de estradas rurais.

g -
1" JJun
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3.1 - O presente edital e seus anexos encontram-se a disposi¢do para verificagdo e retirada por parte dos

interessados junto a Comissio Permanente de Licitagio do Municipio de Coronel Vivida, na Praca Angelo

Mezzomo, s/n - Centro - Caixa Postal n® 013- CEP 85550-000 - Coronel Vivida, Estado do Paran3, de

segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas ou através do site
elvivida.pr.gov

IY.-zn:.ﬁr-

‘4 - Informagdes Técnicas |

4.1 - Fica estabelecido que as especificagdes e toda a documentagdo da licitagdo sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificagdes de servigos prevalecerdo sempre as
especificagdes de servigos.

b) todos os materiais e/ou especificagdes contidos em um projeto e niao contidos em outro deverao
ser considerados.

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as cotas dos desenhos.

d) em caso de divergéncia entre o projeto e a planilha orgamentaria, todos os materiais e servigos
contidos no projeto e na planilha orgamentaria deverio ser considerados conjuntamente.

<=2
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4.2 - Os materiais que forem utilizados na obra, de responsabilidade da contratada, deverdo ser da
melhor qualidade, obedecer as especificagdes dos servigos e aprovados pela Fiscalizagdo do Municipio de
Coronel Vivida, antes de sua aquisigdo ou aplicacio.

i

5- Condigdes de Participagdo na Licitagio

5.1 - Poderdo participar da presente licitagdo, os interessados devidamente CADASTRADOS no ramo
pertinente ao objeto desta licitagdo, inscritos no Cadastro de Licitantes do Municipio de Coronel Vivida,
Estado do Parand, com certificado fornecido pela Comissdo de Cadastro, valido na data da abertura da
presente licitacdo (o qual devera ser apresentado no Envelope n? 01 - Habilitagdo, juntamente com os
demais documentos habilitatérios, em conformidade com o disposto no subitem 7.3 do presente edital).
As empresas NAO CADASTRADAS e que manifestarem interesse em participar desta licitagio deverdo

providenciar o seu cadastramento no Municipio de Coronel Vivida, em até 03 (trés) dias tteis antes da

data marcada para a abertura da licitacdo. A relagdo dos documentos para cadastramento podera ser
encontrada no site do Municipio: www.coronelvivida.pr.gov.br.

5.2 - Ndo poderdo participar da presente licitagdo os interessados que estejam cumprindo a sangao
prevista no inciso IlI do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

5.3 - Ndo poderdo participar da presente licitagdo os interessados que estejam cumprindo a sang¢do
prevista no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

5.4 - Ndo poderdo participar da presente licitagdo, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas
enunciados nos incisos |, Il e 11l do art. 92 da Lei Federal n? 8.666/93.

5.5 - Ndo poderio participar da presente licitagdo as empresas que tenham incompatibilidade negocial
com o municipio, nos termos da Constitui¢do Federal e da Lei Federal n? 8.666/93, bem como conforme
interpretacdo do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

5.6 - Na presente licitagdo é vedada a participagdo de empresas em consorcio.

5.7 - O Presidente da Comissdo de Licitagdo fara consulta por meio eletrénico junto ao sitio
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis para atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do
processo de licitagdo, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Piblico,
em atendimento ao disposto na Portaria CGU n2 516, de 15 de marg¢o de 2010.

Ereliaar

6 - Forma de apresentagio dos Envelopesn2 01 e n2 02 e da C

6.1 - Os envelopes n® 01 e 02, contendo, respectivamente, a documentagdo referente a habilitacdo e
proposta de prego, deverdo ser protocolados preferencialmente pelo proponente em envelopes opacos
(que ndo sejam transparentes), mantendo desta forma o sigilo dos documentos, conforme estabelecido no
§ 39, Art. 32, da Lei Federal n? 8.666/93 (sob pena de nio o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificagio de sua proposta), na data, horario e local indicados no predmbulo deste edital,
devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

=
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TOMADA DE PRECOS N2 XX/2018
OBJETO: Contratacdo de empresa em regime de empreitada por prego global, para execugido de
obras de PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICiPIO DE
CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI - RODOVIA
PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?, conforme planilhas,
projetos e memoriais em anexo.
Empresa:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:
Data da Abertura: XX de XXXXX de 2018
Horario de Abertura: XX:XX (XXXX) horas

ENVELOPE N? 02 - Proposta Comercial
TOMADA DE PRECOS N2 XX/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa em regime de empreitada por preco global, para execugdo de
obras de PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICIiPIO DE
CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI - RODOVIA
PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?, conforme planilhas,
projetos e memoriais em anexo.
Empresa:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:
Data da Abertura: XX de XXXXX de 2018
Horario de Abertura: XX:XX (XXXX) horas

6.2- O proponente deve entregar os envelopes no Setor de Protocolo do Municipio de Coronel Vivida,
Estado do Parang, no endereco citado no predmbulo, até a data e hordrio maximo estipulado, ndo
sendo permitido atraso, mesmo que involuntario, considerando-se como horario de entrega o
protocolado pelo Municipio.

6.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatorio,
deverad formalizar uma carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo I, ou ainda
formalizar uma procuragio por instrumento publico ou outro documento equivalente, na forma da lei
e em plena validade, nomeando o representante legal para representa-lo junto ao Municipio de Coronel
Vivida, com poderes para acordar, discordar, interpor e/ou manifestar a desisténcia da interposi¢do de
recursos, assinar atas de reunides, assinar todo e qualquer documento relativo ao processo de licitagdo,
cumprir exigéncias, prestar declaragdes, firmar compromissos, requerer e transigir em nome do
proponente, bem como para acompanhar as demais ocorréncias em relagdo a presente licitagdo, sendo
que o documento devera ser entregue a Comissdo de Licitagdo na data de abertura dos envelopes n®
01. Caso o proponente deseje participar pessoalmente da sessdo, é dispensavel a apresentacdo da
carta de credenciamento, procuragdo por instrumento publico ou outro documento equivalente,
podendo neste caso ser apresentado o Contrato Social da empresa (ultima alteragdo), ou ainda outro
documento equivalente (podendo ser a Certiddo Simplificada da Junta Comercial), na forma da lei e em
plena validade, que comprove sua qualificagdo como proprietério e/ou sécio da empresa.

7-Documentagdo referente 3 Habilitago

7.1 - O envelope n2 01, contendo a documentagao relativa a habilitagao juridica, fiscal, trabalhista, técnica
e econdmico-financeira, devera conter:
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7.1.1 - Para comprovacdo da habilitagdo juridica:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Licitantes do Municipio de Coronel Vivida, mediante
apresentacdo do Certificado de Inscrigdo em Registro Cadastral em plena validade;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando
de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus atuais administradores.

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais;

e) Declaragdo do proponente de que ndo pesa contra si, Declara¢do de Idoneidade que tenha sido
expedida por 6rgdo da Administragdo Publica de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo
constante no Anexo IL

f) Certidio Simplificada da Junta Comercial do Estado Sede da empresa ou da repartigdo
competente (Cartério de Registro de Titulos e Documentos, quando a empresa estiver registrada no
mesmo), com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedigdo.

7.1.2 - Para comprovagdo da regularidade fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), retirado via internet no
maximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrugdo Normativa da
SRF n? 200 de 13 de setembro 2002;

b) Prova de regularidade para com os Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, mediante a
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios
relativos as contribui¢des sociais previstas nas alineas "a" a "d" do paragrafo nico do artigo 11 da Lei
Federal n.? 8.212/1991;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentagdo de Certiddo de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagdo de Certiddao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, sendo que
esta podera estar atestada pelos 6rgédos expedidores.

7.1.3 - Regularidade Trabalhista:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
—_
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aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior a data

prevista para a abertura desta Licitagdo (www.tst.jus.br/certidao).

7.1.4 - Para comprovacdo da qualificacdo técnica:

a) Certiddo de registro de Pessoa Juridica (proponente) e negativa ou positiva com efeitos de
negativa de débitos expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Certiddo de registro e quitagdo de Pessoa Juridica (proponente) expedida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes que forem sediados
em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de origem, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA ou CAU do Estado licitante, por for¢a do disposto na Lei Federal
n? 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966, em consonincia com a Resolugdo n? 265/79, de 15 de
dezembro de 1979, do CONFEA.

b) Certiddo de registro de Pessoa Fisica e negativa ou positiva com efeitos de negativa de
débitos expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Certiddo de registro
e quitacdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do
prazo de validade, do profissional que tenha formagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, que ira

atuar na gqualidade de Responsavel Técnico, Gerente e Supervisor dos Servicos.

c) Apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (Pessoa
Juridica), expedido por pessoa(s) juridica(s) de direito piiblico ou direito privado, compativel com o
objeto desta licitagdo, comprovando que a empresa licitante executou no minimo 50% (cinquenta por
cento) da(s) quantidade(s) descrita(s) na Planilha Orgamentaria (Anexo XIII), de pavimentacdo
poliédrica.

c.1) Paraa comprovapao da quantrdade ex:grda é posswe! a soma de até 03 ( trés) atestados.

Observagdo:

* Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos em obras
ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporgdo com a
dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado. (Stimula 263/2011- TCU)

* Entende-se por obras semelhantes a que apresenta complexidade tecnolégica e operacional

equivalente ou superior a: PAVIMENTACAO (extragdo, carga, preparo e assentamento do poliedro,
item 4, subitem 4.1 da planilha or¢amentdria)

d) Apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, passado por
pessoa juridica de direito publico ou privado, compativel com o objeto desta licitacdo, acompanhado

. o . | fissional
comprovadamente integrante do quadro da licitante.

d.1) O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficard(do) obrlgado(s) pe!a execugdo do servigo, na quahdade de res onsa‘ve! qgmrs)ﬁcqico
d.2) Caso haja substituigt igﬁQprongIonal. mﬁ@%ﬁg cdo deverd ser aprova

de Estudos pmj : : TS R S o

2 Projetos do e ) apresentar. : _et_
de capacidade técnica igual ou super r a do profission apﬁ'esentada nesta ?i;::ta;:do-

unigip 0, ¢ enepdopa y

e) Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa, seja na
qualidade de sdcio, através da copia do contrato social ou ata de assembléia; como funcionario, através
de copia do livro de registro de funcionarios e copia da carteira de trabalho contendo as respectivas
anotagdes de contrato de trabalho, constando a admisséo até a data de abertura do presente edital; ou

~ 7
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como contratado, por meio de contrato, o qual devera ter prazo de duragdo igual ou superior ao da
vigéncia do contrato de prestagdo dos servigos objeto deste edital, ou ainda certiddo de registro de
pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico,
neste Ultimo caso podendo valer-se da mesma Certiddo elencada na alinea “a”, ndo sendo necessario
apresentacdo de cdpia do mesmo documento, desde que cumpra as demais exigéncias solicitadas.

f) Atestado de Visita Técnica expedido pela Divisdo de Estudos e Projetos do Municipio de Coronel
Vivida, comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responséavel(eis), tomou
conhecimento de todas as informages necessarias, incluindo as condigdes ambientais e os locais para
a execucdo dos servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo Anexo X.
I - A visita técnica serd realizada no mdximo até o dia XX/XX/2018, em dias e hordrios de expediente
desta Administragdo Publica.
II - A vistoria deverd ser previamente agendada junto a Divisdo de Estudos e Projetos do Municipio de
Coronel Vivida, pelo telefone (46) 3232-8323 e realizada pelo responsdvel técnico da empresa, com
capacidade e responsabilidade para atividades relacionadas com a execugdo, contratagdo, fiscalizagdo
e ou gerenciamento.
Il - A Comissdo Permanente de Licitagdo poderd requisitar a comprovagdo da capacitagdo técnica e
do vinculo deste profissional com a empresa através de contrato social, carteira de trabalho, guia de
responsabilidade técnica ou documentagdo que comprove o vinculo necessdrio.

g) Declaracdo conforme Anexo V, composta por:

- Declaragdo, assinada pelo representante legal do proponente, de que mantera na obra um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, corresponsavel na geréncia dos servigos, indicando o nome e o
numero da inscricdo junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera constar na Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos servigos objeto da presente licitagao;

- Declaragio, assinada pelo representante legal do proponente, de que, se considerado adjudicatario
do objeto da presente licitagdo, dispora de pessoal técnico qualificado para a execugdo da obra;

- Declaragio, assinada pelo representante legal do proponente, de que, se considerado adjudicatario
do objeto da presente licitagdo, dispora dos equipamentos necessarios a execugdo da obra;

- Declaragdo, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu e/ou obteve acesso a
todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da presente licitagao;

7.1.5 - Para a comprovacdo da qualificagdo econdmico-financeira e outras comprovagoes:

a) Certiddo negativa de Faléncia ou Concordata, em vigor na data de abertura da licitagdo, expedida
pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua

expedicdo;

b) Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do iltimo exercicio social encerrado, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situagdo financeira, sendo vedada
a substituigao por balancetes ou balangos provisorios. Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os
Balangos Patrimoniais e demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

b

-—
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b.1) Quando se tratar de empresas S/A: publicagdo do Didrio Oficial e/ou jornais de grande
circulagdo contendo o Balango e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio - DRE (Lei n® 6404/76 e
demais normas aplicdveis).

b.2) Quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Balango e Demonstragdo do
Resultado do Exercicio - DRE acompanhados das copias dos Termos de abertura e encerramento,
extraidos do Livro Didrio, (Art. 5% § 22 do Decreto Lei n® 486/69), devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro dérgdo equivalente.

b.3) Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragdo Contdbil Digital - ECD (Decreto
n? 6.022/2007 e demais normas aplicdveis): Termo de Abertura e Encerramento, Balango
Patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio - DRE, e Termo de Autenticagdo, extraidos do
Livro Didrio e retirados do Sistema Piblico de Escrituragdo Digital - SPED.

b.4) Em caso de empresa que ainda ndo possua Balango Patrimonial e demonstragdes
contdbeis jd exigiveis, por ser recém-constituida, faz-se necessdria a apresentagdo de cépia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com o Termo de Abertura, devidamente registrados na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

c) Apresentagdo em folha separada e assinada pelo representante legal da empresa na qualidade de
socio, diretor ou procurador (quando o calculo for retirado do préprio Livro Didrio podera ser
carimbado e assinado), a comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa serd baseada na
obten¢do dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET),
resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, devidamente comprovados mediante o balango
patrimonial do tltimo exercicio social apresentado, devendo o resultado para os Indices de Liquidez
Geral e Corrente ser igual e/ou superior a 1,1 (um virgula um) e para o Indice de Endividamento Total
ser menor ou igual a 0,8 (zero virgula oito), a saber:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC=  Ativo Circulante Onde: LG =Liquidez Geral
Passivo Circulante LC = Liquidez Corrente
ET = Endividamento Total

ET = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

d) Declaracdo de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 72 da Constitui¢do Federal

(proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores) nos termos da Lei Federal n®
9.854/99, de 27/10/99, conforme Modelo constante do Anexo 1V;

e) Declaracdo de Cumprimento ao Disposto no Decreto Estadual n2 6.252/06, de 22 de margo de
2006 (critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
protecao do meio ambiente), conforme modelo constante do Anexo VI;

f) Declaragdo de Incompatibilidade Negocial, conforme modelo constante no Anexo XI;
g) Declaracdo de Aceitacdo das Condi¢des Editalicias e Fisicas para a Execucdo dos Servicos

Licitados, das Clausulas Contratuais e Informacdes Técnicas Complementares, conforme modelo
constante do Anexo XIL

7.1.6 - Regras e ifi
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a) No caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa licitante deve
apresentar a declaragdo de enquadramento nessas situagdes, conforme modelo constante no Anexo
VII, diretamente ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no inicio da sessdo de abertura
dos envelopes n? 01. Podera também ser enviada dentro do envelope n? 01 (de Habilitagdo), ou ainda

em um terceiro envelope.

b) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocaSIao da part|c1pa(;ao em certames
licitatorios, ficam obrigada apre a d ao y al, inclusive, as
pertinentes a comprovaqao de regularldade ﬁscal e trabalhlsta mesmo que estas apresentem
alguma restrigdo, sob pena de inabilitagao.

c) Havendo alguma restrigdo nos documentos apresentados para comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, sera concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir do momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para
apresentacdo de nova documentagdo ja isenta das restrigdes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacéo da regularidade.

d) A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia do
direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagdo, sem prejuizo das sangoes
administrativas cabiveis por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na
legislagdo vigente aplicavel a matéria, sendo facultado ao Municipio de Coronel Vivida, ainda, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

7.2 - Os documentos que nao especificarem a data de validade terdo validade de, no maximo, 90 (noventa)
dias, contados a partir de sua emissdo, exceto se houver previsdo de prazo diferente na prépria certiddo ou
no edital de licitagdo.

7.3 - Os documentos necessarios a habilitagdo do proponente poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administragdo
mediante conferéncia da cépia com o original ou publicagdo em érgdo da imprensa oficial. Todos os
documentos apresentados para o presente certame, deverdo estar dentro de seu prazo de validade, sob
pena de inabilitagdo do proponente.

7.4 - Caso a empresa obtenha qualquer documento via Internet e o apresente para o presente certame, a
habilitagdo do proponente estara condicionada a consultas a serem realizadas via Internet, pelos Membros
da Comissdo de Licitagdo durante o certame.

7.5 - A autenticagdo dos documentos pelos Membros da Comissdo de Licitagdo podera ser feita durante a
sessdo, desde que o proponente tenha enviado a cdpia no envelope de documentagdo (Envelope n? 01),
e apresente o original até o momento da andlise de seus documentos.

7.6 - Em nenhum caso sera concedido prazo para a apresentagido de documentos de habilitagdo que ndo
tenham sido devidamente protocolados em envelope préprio (envelope n? 01), e no horario estipulado,
sendo que a falta de quaisquer documentos implicara na inabilitagdo do licitante.

7.7 - Os documentos poderdo ser apresentados respeitando a sequéncia constante no presente Edital, e se
possivel, ndo contendo folhas soltas ou sem a devida paginagéo.

=5
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8.1 - A proposta de pregos - Envelope n? 02 - devidamente assinada pelo proponente ou seu representante
legal, redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, devera ser elaborada considerando as condigbes estabelecidas
neste edital e seus anexos e conter:

a) Proposta Comercial, conforme anexo VIII, a qual devera conter:
- preco global da obra para a PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI -
RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?, conforme
planilhas, projetos e memoriais em anexo; considerando o prego maximo de R$ 966.107,52
(novecentos e sessenta e seis mil e cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), devendo o preco
incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como
despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas,
equipamentos, taxas de administragdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto
do presente certame, exceto o que for de responsabilidade do CONTRATANTE, conforme especificado
neste edital;

a.1) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 60 (sessenta) dias, contados

a partir da data do protocolo constante no envelope n? 02.

a.2) 0 Anexo VIII acima, dever4 ser apresentado obrigatoriamente, devendo constar, no minimo, as

informagoes constantes desta alinea (a) e outras julgadas necessarias.

b) Or¢amento discriminado em pregos unitarios, bem como seus totais e somatério, para o objeto
desta licitagdo, de acordo com o orgamento basico em planilha orgamentaria constante no Anexo XIII.

c¢) Cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitagdo, contendo as etapas de execugdo, de
acordo com o modelo constante no Anexo XIV,levando-se em consideragdo o prazo maximo de execugdo
dos servigos que sera de 18 (dezoito) meses.

d) Planilha contendo o detalhamento do indice do BDI para as planilhas de pregos apresentadas na
licitacdo, conforme modelo constante do Anexo XV.

9.1 - Serdo abertos os envelopes n® 01, contendo a documentacdo relativa a habilitacdo dos proponentes e
procedida a sua apreciagao.

9.2 - Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo apresentarem os documentos exigidos no
item 7 deste Edital, com exce¢do apenas de microempresas ou empresas de pequeno porte, obedecidas
as prerrogativas constantes do subitem 7.1.6, alinea “c”, deste edital.

9.3 - Os envelopes n2 02, contendo a proposta de precos, serdo devolvidos fechados aos proponentes
considerados inabilitados, desde que ndo tenha havido recurso ou apds a sua denegagio.

S
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9.4 - Serdo abertos os envelopes n? 02, contendo a proposta de prego dos proponentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apds o
julgamento dos recursos interpostos.

9.5 - Seri verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8 deste edital,
promovendo-se a desclassificagdo das propostas desconformes ou incompativeis.

9.6 - Julgamento e classificagdo das propostas de acordo com o estabelecido no item 10 deste edital.

10.1 - A presente licitagdo é do tipo “MENOR PRECO GLOBAL", e serd julgada dentro desse critério.
Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serdo classificadas as propostas pela
ordem crescente dos precos apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o
Menor Preco Global para o lote desta licitacdo, respeitado o critério de aceitabilidade de pregos,
fixado no item 11.1 deste edital.

10.2 - Sera desclassificada a proposta de prego que:
a) ultrapassar o valor fixado no item 11.1 e 11.2 deste edital;
b) deixar de cotar qualquer dos itens da obra;
c) alterar quantidade constante na planilha orgamentaria;
d) cotar valor global manifestamente inexeqiiivel;
e) ndo atender as exigéncias contidas no presente edital.

10.3 - A Comissdo de Licitagdo julgara e classificard as propostas por ordem numérica crescente e
desclassificara as que cotarem valor manifestamente inexequivel, ou ndo atenderem as exigéncias
contidas no presente edital ou seus anexos.

10.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera assegurada primeiramente a preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar
n? 123/2006, de 14/12/2006. Caso ndo ocorram as condi¢es informadas na lei mencionada, a
classificagdo se fara por sorteio, em ato ptiblico, para o qual todos os proponentes serdo convocados,
desde que preliminarmente observado o disposto no inciso Il do § 22 do art. 32 da Lei Federal n®
8.666/93.

10.4.1 - A identificagdo do proponente como Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte -EPP,
devera ser feita na forma do subitem 7.1.6 deste edital.

10.5 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor
prego.

10.6 - Para efeito do disposto no item 10.4 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, podera apés a comunicagédo
formal do Presidente da Comissido Permanente de Licitagdo e dentro do prazo maximo de 03 (trés dias
lteis), sob pena de preclusdo do direito, protocolar nova proposta de pregos inferior a primeira
classificada, situagdo esta em que passara a condicdo de primeira classificada do certame. O envelope
contendo a nova proposta de pregos devera estar devidamente fechado e rubricado no fecho externo,
e devera ser protocolado no seguinte enderego: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Estado do
Parana - Praga Angelo Mezzomo, s/n - Centro - Caixa Postal n2 013 - CEP 85550-000 - Coronel Vivida,

< ——
>
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Estado do Parana, em nome da Comissdo Permanente de Licitagao.

b) Nao ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea “a"
deste item, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do item
10.4 deste edital, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito; e

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.4 deste edital, sera realizado sorteio
entre estas, para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta.

10.7 - Na hipétese da ndo contratagio nos termos previstos no item 10.4 deste edital, voltara a condi¢do de
primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor prego originalmente apresentada.

10.8 - O disposto nos itens 10.4, 10.5 e 10.6 deste edital, somente se aplicara quando a melhor oferta
valida ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1 - Serdo desclassificadas as propostas por ser considerado excessivo o prego global superior a
R$ 966.107,52 (novecentos e sessenta e seis mil e cento e sete reais e cinquenta e dois centavos),
para a execugido de obras de PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR
DO MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA
TORTELLI - RODOVIA PAULINO STEDILE ATE LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M?,
conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo.

11.2 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os pregos
unitarios de cada item constante da planilha orcamentaria.

11.3 - Quando o preco global da proposta vencedora for inferior ao custo global aprovado pela
analise do Gestor do Programa e essa diferenca for maior que 10% (dez por cento) sera procedida
analise quanto a exequibilidade estabelecida na Lei Federal n? 8666/93, sendo que sera exigida
manifestacdo do licitante vencedor a esse respeito.

e

12 - Da Contratagio e Prazos

12.1 - Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municipio de Coronel Vivida convocara o adjudicatario
para assinar o termo de contrato (Anexo [X) em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.1.1 - O Municipio de Coronel Vivida, conforme o caso, designard um gestor ou fiscal, para
acompanhar a execug¢do das obrigagdes contratuais.

12.1.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto
habilitado.

12.1.3 - O responsavel pela empresa ou seu preposto habilitado, devera assinar o contrato na Divisdo
de Licitagdes do Municipio de Coronel Vivida;

12.1.4 - Opcionalmente, o contrato podera ser enviado via e-mail 2 empresa para que seja colhida a
assinatura do responsavel, ou preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao Municipio de
Coronel Vivida.

o
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12.2 - O Municipio de Coronel Vivida, podera, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo
e condigbes estabelecidos no item 12.1, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar
a licitagdo, independentemente da cominagdo prevista no art. 81 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.3 - O prazo de que trata o item 12.1 podera ser revisto nas hipdteses e forma a que alude o art. 57,
§§ 1% e 22, da Lei Federal n® 8.666/93.

—

12.5 - Qualquer alteragdo contratual, seja relativa a prazo, quantitativa (acréscimo ou supressdo) ou
qualitativa, devera ser devidamente entregue ao Setor de Engenharia com antecedéncia, sob pena de
indeferimento.

12.6 - Podera ser solicitada a Contratada, a qualquer tempo, demonstragdo da composi¢do dos custos dos
servigos contratados.

12.7 - Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitagdo e para a formulagdo do
contrato.

12.8 - O contrato se regera pelas cldusulas e disposi¢des nele constantes, pelas demais disposi¢des
constantes do presente edital, pelas disposi¢des contidas na Lei n® 8.666/93, bem como pelas demais
disposigdes legais aplicdveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e
mesmo que no Edital ou na minuta de contrato ndo mencionados.

12.9 - A Administragdo devera providenciar a publicacio resumida do instrumento de contrato e de seus
eventuais aditamentos, por forca da disposi¢do contida na Lei n? 8.666/93.

12.10 - O prazo maximo para a execugdo do contrato e para a entrega do objeto da presente licitagdo é
de 18 (dezoito) meses e serd contado a partir da expedi¢do da Ordem de Execugdo de Servigos, a qual
sera emitida somente apds a liberagdo da primeira parcela do Convénio por parte do 6rgio concedente.

12.10.1 - O prazo maximo para o inicio da primeira etapa de execu¢do da obra é de 05 (cinco) dias

=
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corridos, e sera contado a partir da expedigao da Ordem de Execugédo de Servigos.
12.11 - O Contrato terd a vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses da data de assinatura.

12.12 - Os prazos de execucdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, a critério da Administragdo, tendo
por fundamento no que couber as disposi¢des contidas nos incisos do artigo 57 da Lei n® 8.666/93.

12.13 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes, nos limites e nas hipdteses previstas no artigo 65 da Lei n? 8.666/93, firmados através de
termo aditivo.

12.14 - A Administragio reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdo do
objeto do contrato, no caso de conveniéncia administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e
fundamentada.

12.15 - A Administragdo reserva o direito de recusar todo e qualquer produto e/ou servigo que ndo
atender as especificagdes contidas no presente edital ou que sejam considerados inadequados.

12.16 - O contrato podera ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n? 8.666/93.

13.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontrata¢do, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de
licitagdo, de contratagdo e de execugdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se
as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo de
contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitagdo ou de execugdo de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugido
do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegag¢des de pratica previstas no contrato e Edital; (ii) atos cuja intengéo
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecao.
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13.2 - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impord san¢do sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execug¢do um contrato financiado pelo organismo.

13.3 - Considerando os propdsitos desta clausula, o licitante vencedor, como condi¢do para a contratagao,
deverd concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execucdo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagdo e a execugdo do

contrato.

15.1 - O representante do Municipio de Coronel Vivida, especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execu¢do do contrato, juntamente com o fiscal do érgdo repassador do recurso, efetuardo
medi¢des mensais a partir da expedigdo da Ordem de Execugdo de Servigos, e analisardo o avango fisico
real dos servicos e o cronograma e verificardo o exato cumprimento das obrigagdes do contrato no
periodo da medi¢do, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugdo, emitindo o
boletim de medigdo que dever4 ser assinado pela fiscalizagdo do MUNICIPIO e do érgio repassador do
recurso e pelo profissional responsavel pela execugdo, ambos constantes das ARTs ou RRTs de
fiscalizacdo e de execucdo. Os documentos referentes a medigdo serdo encaminhados a Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, que realizara a inspegdo técnica para afericdo dos
servicos medidos. Medida, atestada e vistoriada a execugdo dos servigos, a SEAB encaminhara ao
Municipio a Autorizacdo de Saque e a empresa contratada devera emitir a nota fiscal em favor do
Municipio de Coronel Vivida. Apés a empresa contratada entregar a correspondente nota fiscal para o
fiscal designado do MUNICIPIO, este realizard a conferéncia e o competente atesto, fazendo o
encaminhamento a Divisdo de Contabilidade do Municipio, sendo que cabera a esta ultima a liquidagdo
dos respectivos empenhos.

15.1.1 - Em todas as notas fiscais emitidas relativas a esta licitagao deverdo conter, além dos dados da
obra executada e demais dados indispensaveis, as seguintes informagdes inseridas pelo responsavel da
empresa contratada: nimero do contrato e da licitagdo.

15.2 - Os pagamentos serdo mensais, de acordo com o cronograma fisico e financeiro executado, e serdo
efetuados apos a SEAB receber a medicdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

15.2.1 - Os pagamentos relativos a esta licitacdo serdo processados diretamente na conta corrente da
empresa contratada, através de transferéncia bancaria.

15.2.2 - Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancéria devidamente regularizada
junto a uma institui¢do bancaria.

15.3 - Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medi¢do serd exigida a seguinte
documentacio:
a) Alvard de Constru¢do emitido pelo Municipio de Coronel Vivida;
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b) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou CAU, referente a execucdo da obra;
c) Boletim de medi¢do emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

d) Relatorio de Execugdo Fisico-Financeiro emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

e) Matricula junto ao INSS da obra.

15.3.1 - Para a solicitagdo da primeira medic¢do, a Placa de Obra devera estar afixada na obra com
identificacdo do programa, de acordo com padrio estabelecido pelo Governo do Estado e Municipio,
sendo obrigatéria a sua manuten¢do durante o periodo de execugdo da obra, em local visivel
(conforme modelo fornecido pelo Municipio) e cumprir o percentual previsto no cronograma
apresentado, devendo ser substituida ou recuperada pela CONTRATADA, quando verificado o seu
desgaste ou precariedade.

15.3.2 - Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento para aprovagdo dos projetos em substituicdo
ao Alvara de Construgao, desde que devidamente justificado pela empresa a falta deste.

15.3.3 - Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera ocorrer
para pagamento da segunda medigdo, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo neste caso ser
justificada pela empresa através de manifestagdo formal, e desde que aceita pela Administragao.

15.4 - Para o pagamento da nota fiscal referente a ltima medicdo, sera exigida da contratada Termo de
Recebimento Provisério expedido pela fiscalizagdo do Municipio de Coronel Vivida.

15.5- A obra sera recebida definitivamente decorridos 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisério e, se estiverem satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da fiscalizagdo referentes a defeitos ou imperfeigdes que venham a
ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados;
b) Entrega ao Municipio da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS;

15.6 - Os pagamentos decorrentes da execu¢do do objeto da presente licitagdo serdo efetuados a conta
dos recursos das dotagdes orgamentdrias a seguir discriminadas:

ELEMENTO DE | FONTE DE cODIGO

OR/UN UNIDADE FUNCIONAL PROGRAMATICA DESPESA RECURSOS | REDUZIDO
07/01 | Departamento de Agropecudria 07.001.20.608.0032.1.096 4.4.90.51.02.02 905 3093
07/01 | Departamento de Agropecuéria 07.001.20.608.0032.1.096 4.4.90.51.02.02 905 3094

15.7 - E obrigacio de a Contratada manter, durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal n? 8.666/93.

15.8 - Para os fins de processamento do pagamento e liquidacdo do objeto da presente licitacdo,
a Contratada devera apresentar juntamente com a nota fiscal, cépia da Certiddo Negativa de
Tributos Federais e FGTS.

15.9 - Nao sendo apresentadas as CND’s no momento do pagamento da fatura ou verificada, a
qualquer tempo, a irregularidade fiscal da Contratada, o CONTRATANTE no primeiro caso suspendera o
pagamento pelo prazo maximo de 10 (dez) dias e, em ambos, notificara a Contratada do
descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a regularidade do débito
tributario ou apresente defesa, sob pena de rescisdo unilateral do contrato pela Administragdo, bem
como aplicagdo de multa, conforme previsto na legislagdo vigente.

15.10 - Ultrapassado o prazo previsto no subitem acima, ou seja, de 05 (cinco) dias, sem a apresentagdo

o
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de CND ou defesa por parte da Contratada, o pagamento da fatura serd efetuado, com desconto da multa
e eventuais prejuizos decorrentes da rescisdo, liberando-se o saldo remanescente, se houver.

16.1 - N&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial do objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, salvo prévia
e expressa autorizacdo do contratante.

16.2 - Em caso de autorizagido de subcontratagdo total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada
a apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitagdo.

16.3 - Autorizada qualquer das hipdteses retro, a contratada permanecera solidariamente responsavel
pelo cumprimento de todas as condigdes ajustadas no contrato.

17.1 - O licitante vencedor, antes da assinatura do contrato, devera optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

[ - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
Il - seguro-garantia;
[11 - fianca bancaria.

17.2 - Caso a CONTRATADA optar pela caugio em dinheiro, sera deduzido, por ocasido do pagamento das
faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores das mesmas que sera depositado em conta e
agéncia fornecida pela Tesouraria deste municipio.

17.3 - Na hip6tese de opgdo por uma das outras modalidades, excluida a caugdo em dinheiro, a garantia
devera ser prestada, em até 7 (sete) dias uteis, apés a assinatura do contrato, a Fiscal de Contratos do
Municipio, Sra. Mari Lazarri, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato
devendo vigorar até o prazo final do contrato.

17.4 - Nos pagamentos de servigos extraordinarios, se houverem, serdo retidos 5% (cinco por cento)
como garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora:

a) o pagamento desta garantia complementar obedecera ao mesmo critério mencionado no subitem
17.2. Caso haja escolha de uma das modalidades do subitem 17.1, a prestagdo da garantia sera
efetuada no prazo de 7 (sete) dias ap6s a assinatura do Termo Aditivo, comprovada junto a Segdo de
Controle de Fornecedores e Contratos da Secretaria Municipal de Administragdo deste Municipio.

17.5 - A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitagdo, a boa e fiel
execu¢do do contrato e o pagamento de eventuais multas.

17.6 - A garantia sera liberada pela Tesouraria do Municipio de Coronel Vivida, quando encerrado o
contrato, acompanhado da Certiddo Federal abrangendo as contribuigdes previdenciarias.

a) A Caucdo de Garantia serd devolvida acrescida dos rendimentos auferidos pelos indices de
poupanga, ja que os valores serdo depositados em caderneta de poupanca.

=
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17.7 - Havendo prorrogagdo do prazo do contrato, o prazo de validade da garantia devera ser prorrogado
automaticamente,

18.1 - Cabera a gestdo do contrato ao Sr. Ademir Antonio Aziliero, Gestor do Convénio n? 209/2017
firmado entre a SEAB e Municipio, a quem compete todas as agdes necessarias <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>