



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PORTARIA Nº 27/2019, de 19 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida, para o período de 01 de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019, composto pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF Nº	IDENTIDADE Nº
Ademir Antonio Aziliero	Presidente	472.871.799-20	3.934.749-0/PR
Elaine Bortolotto	Membro Efetivo	765.002.689-20	5.331.707-3/PR
Iana Roberta Schmid	Membro Efetivo	050.669.369-47	8.407.675-9/PR
Fernando de Quadros Abatti	Secretário	044.650.189-16	8.178.961-4/PR
Dinara Mazzucatto	Membro Suplente	032.434.999-84	8.613.696-1/PR
Leila Marcolina	Membro Suplente	031.467.799-27	7.403.644-9/PR

Art. 2º DELEGAR poderes para, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de licitações.

Art. 3º No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019.


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Contabilista – CRC 25.365

MUNICÍPIO DE CORONEL VIEIRA – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 270/2019, de 12 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Coronel Vieira, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em sua edição nº 24, alínea "b" inciso II resolve:

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissário Permanente de Licitação para a realização de Licitação do Município de Coronel Vieira e do Fundo Municipal de Saúde do Coronel Vieira, para o período de 21 de agosto de 2019 até 21 de dezembro de 2019, composta pelas seguintes pessoas:

NOME	CPF	ID	IDENTIDADE Nº
Ademir Antônio Azêvedo	Procurador	472.871.299-20	2.934.749-20
Elaine Bonfatti	Presidente	010.017.949-20	0.367.771-20
Elaine Roldana Schmitt	Membro Elvivo	500.680.349-17	8.642.875-84
Fernando de Quevedo Assaf	Secretário	044.665.140-16	8.178.381-40
Leandro Menezes	Presidente	012.136.949-20	0.212.968-20
Luiz Roberto Pimenta	Membro Substituto	023.487.739-17	7.403.848-89

Art. 2º DESIGNAR por tempo parcial, **ADEMIR ANTONIO AZEVEDO**, Procurador do Município, para exercer atribuições e funções decorrentes de licitações.

Art. 3º Não há prazo de duração de acordo com o mandato conferido pelo presente, o mesmo poderá ser prorrogado por igual período em caso de necessidade, sem qualquer prejuízo ao trabalho do processo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as decisões em contrário, remanescentes sob o rubrica nº 201 de 01 de agosto de 2019.

Gabete do Prefeito Municipal de Coronel Vieira, Estado do Paraná, em 12 (doze) dias do mês de agosto de 2019.

FRANK AIRY SCHIAYINI, Prefeito Municipal
Registrou-se e Publicou-se
ADEMIR ANTONIO AZEVEDO, Comissário – CRC 29.365
PORTARIA Nº 268/2019, de 12 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Coronel Vieira, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a disponibilidade no art. 12 da Lei Municipal nº 119/2019 de 18/03/2019, Lei Federal nº 8.666/91 e Lei Federal nº 16.250/2019.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Servidora ELAINE BOTOLTOLOTO, portadora do CPF nº 746.022.839-20, para desempenhar a função de auxiliar de Pregoeiro, para realizações de licitação na modalidade de Preço para o Município de Coronel Vieira e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vieira, para o período de 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Art. 2º A designação de acordo com o disposto no art. 1º e o disposto no art. 12 da Lei Municipal de Coronel Vieira, para o período de 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas decisões a partir de 21 de agosto de 2019.

Gabete do Prefeito Municipal de Coronel Vieira, Estado do Paraná, em 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019.

FRANK AIRY SCHIAYINI, Prefeito Municipal
Registrou-se e Publicou-se
ADEMIR ANTONIO AZEVEDO, Comissário – CRC 29.365



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronei Vivida

Quarta-Feira, 21 de Agosto de 2019

Ano II - Edição Nº 0274



HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:139340310001
E:139340310001

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2019.08.20 17:33:52
-03'00"

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo	01
Portarias	01
Contratos	01
Outros Atos	01

EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 27/2019, de 19 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do Município de Coronei Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronei Vivida, para o período de 01 de agosto de 2019 até 31 de dezembro de 2019, composto pelos seguintes membros:

NOME	CARGO	CPF	IDENTIDADE Nº
Ademir Antonio Aziliero	Presidente	472.871.790-20	3.934.748-0/PR
Elaine Bortolotto	Membro Efetivo	765.002.689-20	3.331.707-3/PR
Iana Roberta Schmid	Membro Efetivo	050.889.398-47	8.407.875-9/PR
Fernando de Quadros Abatti	Secretário	044.650.189-16	8.178.381-0/PR
Dinora Mazzucallo	Membro Suplente	032.434.996-84	8.813.296-1/PR
Leila Marcolina	Membro Suplente	031.487.798-27	7.403.344-6/PR

Art. 2º DELEGAR poderes para, ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de licitações.

Art. 3º No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

PORTARIA Nº 28/2019, de 19 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 1708/2003 de 18/03/03, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Servidora ELAINE BORTOLOTTI, portadora do CPF nº 765.002.689-20, para desempenhar a função de suplente de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronei Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronei Vivida, para o período de 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

§ 1º. A equipe de apoio de licitações na modalidade Pregão é composta pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 2º A pregoeira, fica autorizada a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019.

FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO, Contabilista – CRC 25.365

CONTRATOS

CONTRATO Nº 104/2019 – Pregão Eletrônico nº 67/2019

Contratante: Município de Coronei Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: SALVI LOPES & CIA LTDA, CNPJ nº 82.478.140/0001-34. Objeto: contratação de empresa para aquisição de componentes para uso de autoclave horizontal para esterilizações de materiais utilizados na unidade de pronto atendimento – Upa 24 horas. Valor total R\$ 562,88. Prazo de vigência: 06 meses. Coronei Vivida, 13 de agosto de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

OUTROS ATOS

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL-ANÁLISE DE CURRÍCULO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

A Presidente do Conselho de Administração e a Diretora Executiva do Instituto Médico Nossa Vida, instituído pela Lei Municipal nº 2.438, de 05 de dezembro de 2012, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação de inscritos no Processo Seletivo Especial-Análise de Currículos, nos termos do edital de 28 de julho de 2019:

Nº INSCRIÇÃO	NOME	EMPREGO
01	EDIELZA VAZ DE QUADROS	RECEPCIONISTA
02	SHEILA DAIANE SCHUSSLER E DRITO	RECEPCIONISTA
03	GABRIELA HERMAN	RECEPCIONISTA
04	POLIANA DE LIMA BOLZANELL	RECEPCIONISTA
05	GESICA CRISTINA ESTEVÃO	RECEPCIONISTA
06	ANALICE THEODORO SOZO	RECEPCIONISTA
07	IVONETE RIBEIRO DE ASSUNÇÃO	RECEPCIONISTA
08	ANA ELISA SANTANA DA CRUZ	RECEPCIONISTA
09	ELIZANDRA BALOISSEIRA	RECEPCIONISTA
10	ELIANA CASTELI	RECEPCIONISTA
11	VIVIANE ELDA FARIAS	RECEPCIONISTA
12	CAMILA MOREIRA RIBEIRO	RECEPCIONISTA
13	NICOLY PIZONE	RECEPCIONISTA
14	IRMA RAMOS PEREIRA GARCIS	RECEPCIONISTA
15	LUCIANA QUADROS DOS SANTOS WESTFAHL	RECEPCIONISTA
16	KATLEN DE SOUZA	RECEPCIONISTA
17	CARMILA TOZI	RECEPCIONISTA
18	ELIANE APARECIDA ANTUNES PEREIRA MIGUEL	RECEPCIONISTA
19	JANAINA DALLACORTE BASSETTO	RECEPCIONISTA
20	JANETE DE QUADROS ANDRADE	RECEPCIONISTA
21	EDINEIA MARIA FURIGO	RECEPCIONISTA
22	TAIS REGINA GALVAN	RECEPCIONISTA
23	JOCILDE RUFATO CORA	RECEPCIONISTA
24	MARILENE AIRES DE SOUZA	RECEPCIONISTA
25	JESSICA RAMÃO	RECEPCIONISTA

Os Currículos serão analisados pela Comissão composta por Fernanda T. Barili, André Salvador Mazzuco e Marli Marinho de Melo.

Coronei Vivida, 20 de agosto 2019.

EDITE BERTELLI

Presidente do Conselho de Administração

FERNANDA T. BARILI
Diretora Executiva

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



ANEXO XIV

Concorrência Pública nº 03/2019

PROPOSTA COMERCIAL (RESUMO DO LOTE 01 – ITENS 01 E 02)

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: Hiperpavi Asfaltos Ltda Epp
CNPJ: 13.480.684/0001-18
Endereço: Rua Timbiras 1300, Bairro Dal Ross, CEP 85502-080, Pato Branco-PR
E-mail: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br
Telefone: (46) 3220-3852 / (46) 98801-0703
Agência: 4390
Conta Bancária nº: 10.716-6

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 03/2019, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO**; nas seguintes condições

LOTE 01- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, TOTALIZANDO A ÁREA DE 51.571,83m².	R\$ 2.656.448,22
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM ESTRADAS RURAIS: * PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO A COMUNIDADE DE RIO QUIETO, COM ÁREA DE 2.793,03m². * PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO A COMUNIDADE DE BOM JESUS, COM ÁREA DE 4.116,00m².	R\$ 456.353,17
VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O LOTE 01		R\$ 3.112.801,39

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 3.112.801,39 (três milhões cento doze mil oitocentos e um reais e trinta e nove centavos).

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]


HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



b) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública, nº 03/2019.

Coronel Vivida-PR, 21 de agosto de 2019.


Representante legal
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1

13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080
PATO BRANCO - PR


SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D









HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



ANEXO XI

Concorrência Pública nº 03/2019

PROPOSTA COMERCIAL PARA O ITEM 01 DO LOTE 01 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: Hiperpavi Asfaltos Ltda Epp
CNPJ: 13.480.684/0001-18
Endereço: Rua Timbiras 1300, Bairro Dal Ross, CEP 85502-080, Pato Branco-PR
E-mail: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br
Telefone: (46) 3220-3852 / (46) 98801-0703
Agência: 4390
Conta Bancária nº: 10.716-6

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 03/2019, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE 01- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM <u>VIAS PÚBLICAS URBANAS</u> , TOTALIZANDO A ÁREA DE 51.571,83m.	R\$ 2.656.448,22
VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM 01 DO LOTE 01		R\$ 2.656.448,22

a) Preço Global para a execução da obra referente ao ITEM 01 do LOTE 01 é de R\$ 2.656.448,22 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias, conforme descrito no Anexo XVII, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

7

2

Im

89


HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública, nº 07/2019.

Coronel Vivida-PR, 21 de julho de 2019.


Representante legal
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 1374120

13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080
PATO BRANCO - PR








OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019

LOCALIZAÇÃO: Diversas ruas conforme descrição do item 1 A 26.

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL (ENTRE AS RUAS PRIMO BELEI E TIRADENTES)			-	-
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	348,25	3.482,50
1.1.2	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.136,54	1,62	3.461,19
1.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
1.2.1	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	407,06	7,57	3.081,44
1.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-		-	-
1.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	797,58	1,73	1.379,81
1.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	23,93	928,68	22.223,31
1.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	526,46	0,97	510,67
1.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-
1.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.338,96	1,73	2.316,40
1.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	66,95	877,15	58.725,19
1.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.472,90	0,97	1.428,71
1.5		SINALIZAÇÃO	-		-	-
1.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	115,78	16,70	1.933,53
2		RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE AS RUAS TIRADENTES E SANTOS DUMONT)			-	-
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
2.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.679,57	1,62	2.720,90
2.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
2.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	157,69	35,78	5.642,15
2.2.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,69	39,21	223,10
2.2.3	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	147,28	7,57	1.114,91
2.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-

7 ~ 60 me

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

2.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.679,57	1,73	2.905,66
2.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	83,98	877,15	73.663,06
2.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.847,56	0,97	1.792,13
2.4		SINALIZAÇÃO	-		-	-
2.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	72,85	16,70	1.216,60
3		RUA VALMIR PIZZONI (ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E DAS AMÉRICAS)				-
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				-
3.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	645,49	1,62	1.045,69
3.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,00	35,78	214,68
3.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	148,63	7,57	1.125,13
3.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-
3.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	645,49	1,73	1.116,70
3.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	32,27	877,15	28.305,63
3.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	709,94	0,97	688,64
3.4		SINALIZAÇÃO	-		-	-
3.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33,46	16,70	558,78
4		RUA FERNANDO STÉDILE (ENTRE AS RUAS DAS AMÉRICAS E FINAL DA MESMA)			-	-
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
4.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	828,89	1,62	1.342,80
4.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,00	35,78	178,90
4.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	167,40	7,57	1.267,22
4.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-		-	-
4.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	307,95	1,73	532,75
4.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	9,24	928,68	8.581,00
4.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	203,28	0,97	197,18
4.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-
4.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	520,94	1,73	901,23
4.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	26,05	877,15	22.849,76



7 ~ EF B m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

4.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	573,10	0,97	555,91
4.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
4.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	59,63	16,70	995,82
5		RUA VALDOMIRO CASTRO (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E LEOPOLDO SCHIAVINI)				
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
5.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.658,42	1,62	2.686,64
5.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	358,13	35,78	12.813,89
5.2.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,75	39,21	617,55
5.3	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	84,23	7,57	637,62
5.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
5.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.658,42	1,73	2.869,07
5.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	82,92	877,15	72.733,28
5.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.824,24	0,97	1.769,51
5.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
5.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	81,11	16,70	1.354,54
6		RUA MARIANA N. DE CEZARO (ENTRE AS RUAS VALDOMIRO CASTRO E ARMINDO JOSE GREGOLIM)				
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
6.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	724,43	1,62	1.173,58
6.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
6.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	176,00	35,78	6.297,28
6.2.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,15	39,21	986,13
6.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
6.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	724,43	1,73	1.253,26
6.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	36,22	877,15	31.770,37
6.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	796,84	0,97	772,93
6.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
6.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,53	16,70	960,75

7 ~ 8 8 m

01

PREFEITURA MUNICIPAL
Fis. 471
CORONEL VYDYA - PR

1.831,81

7 2 8 9

9.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	83,00	1,57	4.186,21
9.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-
9.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.347,14	1,73	2.330,55
9.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	40,41	928,68	37.527,96
9.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	889,02	0,97	862,35
9.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
9.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.534,18	1,73	4.384,13
9.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	126,71	877,15	111.143,68
9.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.787,62	0,97	2.703,99
9.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
9.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,29	16,70	3.528,54
10		RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ARMINDO JOSE GREGOLIN)				
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
10.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.654,75	1,62	5.920,70
10.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS				
10.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,00	35,78	1.323,86
10.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	873,00	7,57	6.608,61
10.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
10.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.654,75	1,73	6.322,72
10.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	182,74	877,15	160.290,39
10.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.020,28	0,97	3.899,67
10.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
10.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	206,65	16,70	3.451,06
11		RUA RICARDO BORTOLON (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NESCIMENTO E RUA BENJAMIN BORDIN)				
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
11.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.852,97	1,62	4.621,61
11.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS				
11.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,00	35,78	429,36
11.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	575,80	7,57	4.358,81
11.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-

7 2 88 10 11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

11.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.035,16	1,73	1.790,83
11.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	31,05	928,68	28.835,51
11.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	683,10	0,97	662,61
11.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-
11.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.817,81	1,73	3.144,81
11.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	90,89	877,15	79.724,16
11.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.999,58	0,97	1.939,59
11.5		SINALIZAÇÃO	-		-	-
11.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	184,71	16,70	3.084,66
12		RUA FIORAVANTE PANATTO (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NESCIMENTO E MANOEL PEDRO DOS SANTOS)			-	-
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
12.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.946,54	1,62	11.257,28
12.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
12.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,00	35,78	1.681,66
12.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	1.472,00	7,57	11.143,04
12.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-		-	-
12.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.298,47	1,73	3.976,35
12.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	68,95	928,68	64.032,49
12.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.516,90	0,97	1.471,39
12.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-		-	-
12.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.650,47	1,73	8.045,31
12.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	232,52	877,15	203.954,92
12.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.115,44	0,97	4.961,98
12.5		SINALIZAÇÃO	-		-	-
12.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	232,56	16,70	3.883,75
13		RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS (ENTRE AS RUAS FIORAVANTE PANATTO E PRIMO ZENI)			-	-
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
13.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	852,36	1,62	1.380,82
13.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
13.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,00	35,78	250,46



7 2 Ep 80

13.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	271,54	7,57	2.055,56
13.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
13.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	852,36	1,73	1.474,58
13.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	42,62	877,15	37.384,13
13.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	937,64	0,97	909,51
13.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
13.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,94	16,70	466,60
14		RUA JOÃO PAULO I (ENTRE AS RUAS MARTA BERGER E JOÃO NICHELE)			-	-
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
14.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	719,08	1,62	1.164,91
14.2		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
14.2.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	719,08	1,73	1.244,01
14.2.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	35,95	877,15	31.533,54
14.2.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	790,90	0,97	767,17
14.3		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
14.3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	34,34	16,70	573,48
15		RUA MARTA BERGER(ENTRE AS RUAS JOÃO PAULO I E CEL CONSTANTINO FABRICIO)			-	-
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
15.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	562,64	1,62	911,48
15.2		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
15.2.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	562,64	1,73	973,37
15.2.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	28,13	877,15	24.674,23
15.2.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	618,86	0,97	600,29
15.3		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
15.3.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	41,86	16,70	699,06
16		RUA SOUZA NAVES (ENTRE AS RUAS LUIZ FERRE E ARTHUR GHELEN)			-	-
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
16.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.407,16	1,62	2.279,60
16.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
16.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,00	35,78	644,04
16.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	259,62	7,57	1.965,32
16.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-

7 2 8 10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

16.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	530,66	1,73	918,04
16.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	15,92	928,68	14.784,59
16.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	350,24	0,97	339,73
16.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
16.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	876,50	1,73	1.516,35
16.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	43,83	877,15	38.445,48
16.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	964,26	0,97	935,33
16.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
16.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	84,52	16,70	1.411,48
17		RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE AS RUAS SOUZA NAVES E MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO)			-	-
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
17.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.101,70	1,62	1.784,75
17.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
17.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2,00	35,78	71,56
17.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	216,00	7,57	1.635,12
17.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-
17.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	436,10	1,73	754,45
17.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	13,08	928,68	12.147,13
17.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	287,76	0,97	279,13
17.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
17.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	665,60	1,73	1.151,49
17.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	33,28	877,15	29.191,55
17.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	732,16	0,97	710,20
17.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
17.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	60,24	16,70	1.006,01
18		RUA FIORETO MARCOLINA (ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E JOSÉ DE LIMA PACHECO)			-	-
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
18.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.979,59	1,62	3.206,94
18.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
18.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,00	35,78	178,90

7 ~ 80 100

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE

18.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	352,00	7,57	2.664,64
18.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-
18.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	616,49	1,73	1.066,53
18.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	18,49	928,68	17.171,29
18.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	406,78	0,97	394,58
18.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
18.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.363,10	1,73	2.358,16
18.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	68,16	877,15	59.786,54
18.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.499,52	0,97	1.454,53
18.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
18.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	100,82	16,70	1.683,69
19		RUA GETULIO VARGAS (ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E CELESTE FOPPA)			-	-
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
19.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.374,00	1,62	3.845,88
19.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
19.2.1	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	583,00	7,57	4.413,31
19.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
19.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.374,00	1,73	4.107,02
19.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	118,70	877,15	104.117,71
19.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.611,40	0,97	2.533,06
19.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
19.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	148,26	16,70	2.475,94
20		RUA JOÃO LAZARIN (ENTRE AS RUAS CLEVELANDIA E ANTONIO ROKEMBAK)			-	-
20.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
20.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.356,92	1,62	5.438,21
20.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
20.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,00	35,78	178,90
20.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	630,00	7,57	4.769,10
20.3		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS	-	-	-	-
20.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.283,59	1,73	2.220,61
20.3.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	38,51	928,68	35.763,47

7 a EP to lu

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

20.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	847,22	0,97	821,80
20.4		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
20.4.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.073,33	1,73	3.586,86
20.4.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	103,67	877,15	90.934,14
20.4.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.280,74	0,97	2.212,32
20.5		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
20.5.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	184,88	16,70	3.087,50
21		RUA DORNEVIL DANGUI (ENTRE AS RUAS JACO GUBERT E VITOR LORENZI)				
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
21.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	753,43	1,62	1.220,56
21.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS				
21.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	185,89	35,78	6.651,14
21.2.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57	39,21	492,87
21.2.3	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	630,00	7,57	4.769,10
21.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
21.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	753,43	1,73	1.303,43
21.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	37,67	877,15	33.042,24
21.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	828,74	0,97	803,88
21.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
21.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	54,47	16,70	909,65
22		RUA VITOR LORENZI (ENTRE AS RUAS DORNEVIL DANGUI E FINAL DA MESMA)				
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
22.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.872,01	1,62	3.032,66
22.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS				
22.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	11,00	35,78	393,58
22.2.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	584,00	7,57	4.420,88
22.3		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO	-	-	-	-
22.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.872,01	1,73	3.238,58
22.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	93,60	877,15	82.101,24

7

~ EP 20 km

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 DO LOTE 01

22.3.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.059,20	0,97	1.997,42
22.4		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
22.4.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	80,45	16,70	1.343,52
23		RUA HENRIQUE ZANELLA (ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E CLEVELANDIA)				
23.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
23.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.833,70	1,62	3.002,99
23.2		SUB BASE EM RACHÃO	-	-	-	-
23.2.1	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	36,00	99,29	3.574,44
23.2.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	792,00	0,75	594,00
23.3		BASE EM BRITA GRADUADA	-	-	-	-
23.3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	32,40	83,12	2.693,09
23.3.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	712,80	0,75	534,60
23.3.3	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	180,00	6,90	1.242,00
24		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
23.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00	35,78	3.220,20
23.4.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	388,00	7,57	2.937,16
23.5		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO			-	-
23.5.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.853,70	1,73	3.206,90
23.5.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	101,69	877,15	89.197,38
23.5.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.237,18	0,97	2.170,06
23.6		SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
23.6.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	111,79	16,70	1.866,89
24		RUA AUGUSTO BRUSTOLIN (ENTRE AS RUA JOÃO ROMANO POLESE E ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO)			-	-
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
24.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	971,45	1,62	1.573,75
24.2		SUB BASE EM RACHÃO	-	-	-	-
24.2.1	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	323,83	99,29	32.153,08
24.2.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.124,26	0,75	5.343,20
24.3		BASE EM BRITA GRADUADA	-	-	-	-
24.3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	291,45	83,12	24.225,32
24.3.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	6.411,90	0,75	4.808,93
24.3.3	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.619,14	6,90	11.172,07
24.4		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
24.4.1	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	375,09	27,28	10.232,46
24.4.2	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,83	30,86	581,09



7

u

80

10

m

24.4.3	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	158,00	1,57	1.196,06
24.5		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO				-
24.5.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	971,45	1,73	1.680,61
24.5.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	129,53	877,15	113.617,24
24.5.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.849,66	0,97	2.764,17
24.6		SINALIZAÇÃO	-			-
24.6.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	126,00	16,70	2.104,20
25		RUA OTILIO CARLOS WEISS (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ALDO LIMA)				-
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				-
25.1.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,65	36,71	170,70
25.1.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	444,00	0,51	226,44
25.1.3	74005/2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	88,80	5,14	456,43
25.1.4	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	389,72	1,62	631,35
25.2		SUB BASE EM RACHÃO	-			-
25.2.1	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	88,80	99,29	8.816,95
25.2.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.953,60	0,75	1.465,20
25.3		BASE EM BRITA GRADUADA				-
25.3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	79,92	83,12	6.642,95
25.3.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.758,24	0,75	1.318,68
25.3.3	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	444,00	6,90	3.063,60
25.4		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS				-
25.4.1	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,00	27,28	3.028,08
25.4.2	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	97,00	7,57	734,29
25.5		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO				-
25.5.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	389,72	1,73	674,22
25.5.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	41,69	877,15	36.568,38
25.5.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	917,18	0,97	889,66
25.6		SINALIZAÇÃO	-			-
25.6.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	52,02	16,70	868,73
26		RUA ALDO LIMA (ENTRE AS RUAS CARLOS WEISS E VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA)				-
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				-
26.1.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	948,84	1,62	1.537,12
26.2		SUB BASE EM RACHÃO	-			-
26.2.1	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	100,17	99,29	9.945,96
26.2.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.203,74	0,75	1.652,81

7

~ EP ← Lm

26.3		BASE EM BRITA GRADUADA				
26.3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	83,12	7.493,27	
26.3.2	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.983,30	0,75	1.487,48
26.3.3	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	500,83	6,90	3.455,73
26.4		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS			-	-
26.4.1	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,00	27,28	2.728,00
26.4.2	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10,00	30,86	308,60
26.4.3	COTAÇÃO	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), INCLUI ESCORAMENTO COM ARGILA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RETIRADA;	M	189,42	7,57	1.433,91
26.5		REVESTIMENTO ESTACIONAMENTOS			-	-
26.5.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,68	1,73	935,38
26.5.2	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	16,22	928,68	15.063,19
26.5.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	356,84	0,97	346,13
26.6		REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO			-	-
26.6.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	908,99	1,73	1.572,55
26.6.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	45,45	877,15	39.866,47
26.6.3	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	999,90	0,97	969,90
26.7		SINALIZAÇÃO	-		-	-
26.7.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,82	16,70	1.115,89

TOTAL 2.656.448,22

CORONEL VIVIDA, 21 DE AGOSTO DE 2019

Responsável legal

Samuel Piassa Dal Ross - CPF 054.065.239-37 / RG 8.851.306-1

Responsável técnico

Samuel Piassa Dal Ross - CREA-PR D/137412

13.480.684/0001-18

HIPERPAVILASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85574-000

L PATO BRANCO

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ITEM 01 DO LOTE 01

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. - DIVERSAS RUAS 2019

LOCALIZAÇÃO: Diversas ruas conforme descrição do item 1 a 26.

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL (ENTRE AS RUAS PRIMO BELEI E TIRADENTES)	98.542,75	3,71%											100,00	100,00
2	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE AS RUAS TIRADENTES E SANTOS DUMONT)	89.278,51	3,36%											100,00	100,00
3	RUA VALMIR PIZZONI (ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO E DAS AMÉRICAS)	33.055,25	1,24%											100,00	100,00
4	RUA FERNANDO STÉDILE (ENTRE AS RUAS DAS AMÉRICAS E FINAL DA MESMA)	37.402,57	1,41%											100,00	100,00
5	RUA VALDOMIRO CASTRO (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E LEOPOLDO SCHIAVINI)	98.482,11	3,59%			10,00	10,00	90,00	100,00						
6	RUA MARIANA N. DE CEZARO (ENTRE AS RUAS VALDOMIRO CASTRO E ARMANDO JOSE GREGOLIN)	43.214,30	1,63%			100,00	100,00								
7	RUA ARMANDO JOSE GREGOLIN (ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E LEOPOLDO SCHIAVINI +26m)	100.401,37	3,78%			100,00	100,00								
8	RUA DAS CAMELIAS (ENTRE AS RUAS CANDIDO INACIO DE LIMA E RUA DOS CANARIOS)	147.767,13	5,56%					100,00	100,00						
9	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE AS RUAS ALDO LIMA E ARMANDO JOSE GREGOLIN)	174.100,11	6,55%			100,00	100,00								
10	RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ARMANDO JOSE GREGOLIN)	187.817,01	7,07%	40,00	40,00	60,00	100,00								
11	RUA RICARDO BORTOLIN (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO E RUA BENJAMIN BORDIN)	128.592,15	4,84%					100,00	100,00						
12	RUA FIORAVANTE PANATTO (ENTRE AS RUAS MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO E MANOEL PEDRO DOS SANTOS)	314.408,17	11,84%					25,00	25,00	75,00	100,00			100,00	100,00
13	RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS (ENTRE AS RUAS FIORAVANTE PANATTO E PRIMO ZENI)	43.921,66	1,65%											100,00	100,00
14	RUA JOÃO PAULO I (ENTRE AS RUAS MARTA BERGER E JOÃO NICHELE)	35.283,11	1,33%											100,00	100,00
15	RUA MARTA BERGER (ENTRE AS RUAS JOÃO PAULO I E CEL. CONSTANTINO FABRICO)	27.858,43	1,05%							100,00	100,00				
16	RUA SOUZA NAVES (ENTRE AS RUAS LUIZ FERREI E ARTHUR GHEI EN)	63.239,96	2,38%							100,00	100,00				
17	RUA ARTHUR GHEI EN (ENTRE AS RUAS SOUZA NAVES E MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO)	48.731,39	1,83%												
18	RUA FIORETO MARCOLINA (ENTRE AS RUAS ROMÁRIO MARTINS E JOSÉ DE LIMA PACHECO)	89.965,80	3,39%												
19	RUA GETULIO VARGAS (ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E CELESTE FOPPA)	121.492,92	4,57%							75,00	75,00	25,00	100,00		
20	RUA JOÃO LAZARIN (ENTRE AS RUAS CLEVELANDIA E ANTONIO ROKEMBAK)	149.012,91	5,61%												
21	RUA DORNEVIL DANGUI (ENTRE AS RUAS JACO GUBERT E VITOR LORENZI)	49.192,87	1,85%												
22	RUA VITOR LORENZI (ENTRE AS RUAS DORNEVIL DANGUI E FINAL DA MESMA)	96.527,88	3,63%												
23	RUA HENRIQUE ZANELLA (ENTRE AS RUAS DE NOVOEMBRO E CLEVELANDIA)	114.239,71	4,30%												
24	RUA AUGUSTO BRUSCOLIN (ENTRE AS RUAS JOÃO ROMANO POLESE E ESCOLA SÃO CRISTOVÃO)	211.452,18	7,95%	100,00	100,00										
25	RUA OTILIO CARLOS WEISS (ENTRE AS RUAS PRIMO ZENI E ALDO LIMA)	65.555,66	2,47%	100,00	100,00										
26	RUA ALDO LIMA (ENTRE AS RUAS CARLOS WEISS E VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA)	89.912,31	3,38%	100,00	100,00										
TOTAL (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL (R\$)		2.656.448,22		442.046,95	442.046,95	15,55%	33,20%	16,60%	49,80%	16,52%	66,32%	16,54%	82,86%	17,14%	100,00%
13.480.684/0001-18				442.046,95	442.046,95	439.954,20	440.955,22	438.897,17	439.346,60	1.761.783,54	2.201.140,14	2.201.140,14	2.201.140,14	2.201.140,14	2.201.140,14



Responsável legal ou procurador

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHACARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85562-080
PATO BRANCO - PR

Pato Branco - PR, 21/08/2019

Handwritten signature and initials.

Localidade

ÍNDICE DO BDI ITEM 01 LOTE 01



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR
Proponente	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS 2019	LOCALIZAÇÃO: Diversas ruas conforme descrição do item 1 A 26.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,65%
TAXA DE RISCO	R	0,65%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,15%
TAXA DE LUCRO	L	7,93%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,73%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Samuel Piassa Dal Ross

CPF/CNPJ ou Crea 054.065.239-37

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

13.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO - PR

Data: 21/08/2019

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



ANEXO XI

Concorrência Pública nº 03/2019

PROPOSTA COMERCIAL PARA O ITEM 02 DO LOTE 01 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM ESTRADAS RURAIS

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: Hiperpavi Asfaltos Ltda Epp
CNPJ: 13.480.684/0001-18
Endereço: Rua Timbiras 1300, Bairro Dal Ross, CEP 85502-080, Pato Branco-PR
E-mail: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br
Telefone: (46) 3220-3852 / (46) 98801-0703
Agência: 4390
Conta Bancária nº: 10.716-6

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 03/2019, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA RUA ROMÁRIO MARTINS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE 01- EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM <u>ESTRADAS RURAIS</u> : * PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO A COMUNIDADE DE RIO QUIETO, COM ÁREA DE 2.793,03m². * PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO A COMUNIDADE DE BOM JESUS, COM ÁREA DE 4.116,00m².	R\$ 456.353,17
VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM 02 DO LOTE 01		R\$ 456.353,17

a) Preço Global para a execução da obra referente ao ITEM 02 do LOTE 01 é de R\$ 456.353,17 (quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Handwritten signatures and initials:
lm
7
Ep

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA EPP
CNPJ: 13.480.684/0001-18 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.64252-90
ENDEREÇO: RUA TIMBIRA, Nº 1300
PROLONGAMENTO CHACARA 55 e 55A, CEP: 85.502-080
PATO BRANCO - PR
FONE: (46) 3220-3852 Bairro: Dal Ross
E-MAIL: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br



b) Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias, conforme descrito no Anexo XXII, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública, nº 07/2019.

Coronel Vivida-PR, 21 de agosto de 2019.


Representante legal
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
CPF: 054.065.239-37
RG: 8.851.306-1
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

13.480.684/0001-18
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA
RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A
BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080
PATO BRANCO - PR








OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - ACESSOS AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E BOM JESUS

LOCALIZAÇÃO: ACESSOS AS COMUNIDADES;

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q >> ACESSO A COMUNIDADE DE RIO QUIETO			-	-
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
1.1.1	820000-DER	Placa de Obra 3,00 x 2,00	un	1,00	2.274,55	2.274,55
1.2		TERRAPLENAGEM			-	-
1.2.1	601500-DER	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora	m	814,30	3,11	2.532,47
1.2.2	416000-DER	Valetões laterais (fundo) 1ª cat.	m³	618,87	5,77	3.570,86
1.3		BASE / SUB-BASE			-	-
1.3.1	531000-DER	Brita Graduada	m³	404,91	87,17	35.296,00
1.3.2	516100-DER	Preenchimento de rebaixo com rachão e=20cm	m³	70,03	64,74	4.533,74
1.4		REVESTIMENTO			-	-
1.4.1	560100B-DER	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m²	2.793,03	4,34	12.121,75
1.4.2	561100-DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m²	2.442,90	1,55	3.786,50
1.4.3	570000-DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - PISTA DE ROLAMENTO e=5cm	ton	293,16	374,05	109.656,50
1.5		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-
1.5.1	822000-DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²	132,86	24,23	3.219,20
1.5.2	820000-DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m²	10,31	379,09	3.908,42
1.5.3	821000-DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	15,00	127,67	1.915,05
1.6		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-
1.6.1	74022/14-SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	4,00	49,79	199,16
1.6.2	74022/52-SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	4,00	71,12	284,48
1.6.3	74022/27-SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	4,00	49,79	199,16
1.6.4	74022/50-SEIL	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	4,00	35,56	142,24
1.6.5	74022/35-SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	106,67	426,68
1.6.6	74022/53-SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00	64,00	256,00
1.6.7	74022/56-SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00	52,15	208,60
1.6.8	DAET/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	4,00	35,29	141,16
1.6.9	72872-SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	2.603,06	2.603,06
2		PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q >> ACESSO A COMUNIDADE DE BOM JESUS			-	-
2.1		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1.1	601500-DER	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora	m	1.200,00	3,11	3.732,00
2.1.2	416000-DER	Valetões laterais (fundo) 1ª cat.	m³	912,00	5,77	5.262,24
2.2		BASE / SUB-BASE			-	-
2.2.1	531000-DER	Brita Graduada	m³	596,70	87,17	52.014,34
2.2.2	516100-DER	Preenchimento de rebaixo com rachão e=20cm	m³	103,20	64,74	6.681,17
2.3		REVESTIMENTO			-	-

7 2

lm 80

Q

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ITEM 02 DO LOTE 01

2.3.1	560100B-DER	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m²	4.116,00	4,34	17.863,44
2.3.2	561100-DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m²	3.600,00	1,55	5.580,00
2.3.3	570000-DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - PISTA DE ROLAMENTO e=5cm	ton	432,00	374,05	161.589,60
2.4		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-
2.4.1	822000-DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²	186,66	24,23	4.522,77
2.4.2	820000-DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m²	11,27	379,09	4.272,34
2.4.3	821000-DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	17,00	127,67	2.170,39
2.5		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-
2.5.1	74022/14-SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	6,00	49,79	298,74
2.5.2	74022/52-SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00	71,12	426,72
2.5.3	74022/27-SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	6,00	49,79	298,74
2.5.4	74022/50-SEIL	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	6,00	35,56	213,36
2.5.5	74022/35-SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	106,67	640,02
2.5.6	74022/53-SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	64,00	384,00
2.5.7	74022/56-SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	52,15	312,90
2.5.8	DAET/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	6,00	35,29	211,74
2.5.9	72872-SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	2.603,06	2.603,06
		DER >> MARÇO 2019				

TOTAL 456.353,17

CORONEL VIVIDA, 21 DE AGOSTO DE 2019

Responsável legal

Samuel Piassa Dal Ross - CPF 054.065.239-37 / RG 8.851.306-1

Responsável técnico

Samuel Piassa Dal Ross - CREA-PR D/137412



13.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO - PR

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

90

7

88

2

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ITEM 02 DO LOTE 01

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. - ACESSOS AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E BOM JESUS
LOCALIZAÇÃO: ACESSOS AS COMUNIDADES;
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	Descrição dos Agrupadores de Serviços	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. >> ACESSO A COMUNIDADE DE RIO QUIETO	187.275,60	41,04%	40,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00		
2	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. >> ACESSO A COMUNIDADE DE BOM JESUS	269.077,57	58,96%					40,00	40,00	60,00	100,00
TOTAL (%)		100%	100%	16,41%	16,41%	20,52%	36,93%	27,69%	64,62%	35,38%	100,00%
TOTAL (R\$)		456.353,17	100%	74.910,24		93.637,80		126.358,59		161.446,54	
ACUMULADO (R\$)				74.910,24		168.548,04		294.906,63		456.353,17	

Pato Branco - PR, 21/08/2019

Local/data

Responsável legal ou procurador

SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

13.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO



ÍNDICE DO BDI ITEM 02 LOTE 01



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - ACESSOS AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E BOM JESUS	LOCALIZAÇÃO: ACESSOS AS COMUNIDADES;

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,65%
TAXA DE RISCO	R	0,65%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,15%
TAXA DE LUCRO	L	7,93%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,73%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

13.480.684/0001-18

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA

RUA TIMBIRA, 1300 - CHÁCARA 55 E 55-A

BAIRRO DAL ROSS - CEP 85502-080

PATO BRANCO - PR

Responsável legal ou procurador

Nome: Samuel Piassa Dal Ross

CPF/CNPJ ou Crea 054.065.239-37

 SAMUEL PIASSA DAL ROSS
Engenheiro Civil
CREA-PR 137412/D

Data: 21/08/2019



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 – Nova Proposta Comercial

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para a EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ em vias públicas urbanas e estradas rurais, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo.

Empresa: Hiperpavi Asfaltos Ltda Epp

CNPJ: 13.480.684/0001-18

Telefone: (46) 3220-3852 / (46) 98801-0703

E-mail: samueldalross@hiperpaviasfaltos.com.br

PROTÓCOLO Nº 41.831/19
Em 21.08.19 às 10:05

gms
#FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 100/CPL/2019

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder a abertura, análise e julgamento da proposta de preços após empate ficto, para a Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para a EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ em vias públicas urbanas e estradas rurais, conforme planilhas, projetos e memoriais.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº 03/2019 de 11.07.2019.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 27/2019, de 19 de agosto de 2019.

Presidente: Ademir Antonio Aziliero, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Iana Roberta Schmid.

Membros Suplentes: Dinara Mazzucatto, Leila Marcolina.

Secretário: Fernando Q. Abatti.

DA REUNIÃO:

Data: 26 de agosto de 2019, às 09h00.

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

DO EMPATE FICTO: conforme constatado na sessão pública realizada no dia 15 de agosto de 2019 foi constatado empate ficto entre as empresas Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, ou seja até o dia 21 de agosto de 2019, para a empresa Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP protocolar nova proposta de preços inferior à primeira classificada.

No dia 21 de agosto de 2019 as 10:05 hs a empresa Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP protocolou envelope sob nº 41.931 com a nova proposta de preços.

A comissão permanente de licitação reuniu-se para efetuar a abertura, análise e julgamento da proposta e anexos apresentados pela empresa Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA: A Comissão de Licitação efetuou a abertura do envelope de proposta do empate ficto, sendo constatado os valores totais, prazo de validade da proposta e prazo de execução propostos a seguir: Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP, valor total de R\$ 3.112.801,39 (três milhões cento e doze mil oitocentos e um reais e trinta e nove centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias e prazo de execução do item 01 é de 180 (cento e oitenta) dias e do item 02 é de 120 (cento e vinte) dias.

DA CLASSIFICAÇÃO APÓS DESEMPATE: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguinte proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP	3.112.801,39
	2º	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	3.113.011,16


DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada a sessão, para constar, a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro Suplente da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ



EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 03/2019, que após benefício da Lei Complementar nº 123/2006 e análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Hiperpavi Asfaltos Ltda EPP	3.112.801,39*
	2º	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	3.113.011,16

**Nova proposta após benefício da Lei Complementar nº 123/2006.*

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vívda, 26 de agosto de 2019.

Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL

Elaine Bortolotto
Membro da CPL

Leila Marcolina
Membro Suplente da CPL

Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL