
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185023790 BDI já incluso no orçamento: 27,94%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 0% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 38.089,97
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 2,00 451,55 903,10 74209/1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M² 6,00 639,30 3.835,80 93584
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M² 220,51 11,70 2.579,97 73992/1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS M³ 4,67 84,67 395,41 93358
ATERRO APILOADO MANUALMENTE

M³ 221,72 51,33 11.380,89 96995
FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS

M³ 4,91 380,65 1.868,99
94965

FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS M² 23,06 88,27 2.035,51 92269
ARMADURAS - SAPATAS

Kg 92,40 11,50 1.062,60
92917

ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA M³ 1,14 380,65 433,94 94965
FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES M² 21,60 88,27 1.906,63 92269
ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES Kg 130,56 9,94 1.297,77 92778
VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA M³ 4,89 380,65 1.861,38 94965
FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME M² 52,23 88,27 4.610,34 92269
ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES Kg 303,53 9,94 3.017,09 92778
IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES M² 77,50 11,62 900,55 74106/1
SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 19.321,62
PILARES CONCRETO FCK 25 MPA M³ 2,41 380,65 917,37 94965
FORMAS DE MADEIRA PILARES

M² 30,00 88,27 2.648,10
92269

ARMADURAS PILARES Kg 177,92 9,94 1.768,52 92778
VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA M³ 4,27 380,65 1.625,38 94965
FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE

M² 55,24 88,27 4.876,03
92269

ARMADURAS VIGAS CINTA
Kg 226,32 9,94 2.249,62

92778

PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA
M³ 1,04 380,65 395,88

94965

FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA M² 12,00 88,27 1.059,24 92269
ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA Kg 61,60 9,94 612,30 92778
VIGAS CINTA    PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA M³ 1,93 380,65 734,65 94965
FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA M² 24,54 88,27 2.166,15 92269

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
308.033,62R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
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ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA

Kg 27,00 9,94 268,38 92778

PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO 27.180,97
ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA   TRAÇO 1 /3 M² 354,86 63,01 22.359,73 87491
COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO M² 11,88 144,88 1.721,17 73937/1
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 12,20 34,93 426,15 93185
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,30 58,57 1.716,10 93187
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 29,30 32,69 957,82 93195

ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 9.975,91
PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES Ud 8,00 413,81 3.310,48 90822
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Ud 6,00 111,35 668,10 90830
PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO M² 3,78 575,73 2.176,26 COTAÇÃO
JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm M² 11,82 287,87 3.402,62 COTAÇÃO
JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm M² 0,72 339,04 244,11 COTAÇÃO
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ud 2,00 87,17 174,34 90831

COBERTURA - AMPLIAÇÃO 35.143,74
TELHA GALVANIZADA COM EPS M² 115,78 114,12 13.212,81 42172
TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA M² 64,89 150,67 9.776,98 39520
ESTRUTURA METÁLICA M² 180,67 18,27 3.300,84 73970/1
OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA M² 3,78 150,67 569,53 39520
CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM M 15,70 138,85 2.179,95 94229
CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM M 22,60 71,45 1.614,77 94228
RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO M 113,68 36,96 4.201,61 94231
TUBO EM PVC 75MM  PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL M 3,00 15,75 47,25 89799
TUBO EM PVC 100MM  PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL M 12,00 20,00 240,00 89800

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO 26.208,73
CHAPISCO M² 285,32 4,36 1.244,00 87878
EMBOÇO M² 285,32 52,33 14.930,80 87775
AZULEJOS M² 126,08 59,30 7.476,54 87264
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 159,24 16,06 2.557,39 88497

REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO 17.861,89
CHAPISCO M² 315,08 4,36 1.373,75 87878
EMBOÇO M² 315,08 52,33 16.488,14 87775

PINTURA - AMPLIAÇÃO 7.171,97

7

6.3
6.4

8

7.1
7.2

5.7

6.1
6.2

6

5.4
5.5

5.2
5.3

5.8
5.9

5.6

3.1
3.2

4

3

3.4

4.1

3.5

5

4.2

5.1

4.6

4.4
4.5

4.3

2.3

3.3

V.131022 2 de 9
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PINTURA INTERNA ACRILICA   SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 159,24 13,42 2.137,00 88489
FUNDO PREPARADOR M² 315,08 2,56 806,60 88485
PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR M² 315,08 13,42 4.228,37 88489

FORROS - AMPLIAÇÃO 5.826,69
FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLISIVE MEIA CANA M² 111,26 52,37 5.826,69 96116

PISOS - AMPLIAÇÃO 14.865,39
CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA   5,00CM M² 111,26 73,48 8.175,38 90932
CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO M² 51,26 52,46 2.689,10 87765
PISO EM CERAMICA PI-4 M² 111,26 35,96 4.000,91 87251

ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO 2.261,27
RODAPÉ CERAMICO 7CM M² 3,75 179,47 673,01 34795
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR M 1,80 82,06 147,71 98689
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR M 17,80 80,93 1.440,55 4825
LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO 2.717,08
VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE UD 2,00 608,97 1.217,94 72739
TAMPO EM GRANITO   COM CUBA DE  EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE UD 2,00 288,17 576,34 86894
TORNEIRAS 

UD 6,00 48,81 292,86 86906
REGISTROS DE GAVETA  METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA UD 6,00 104,99 629,94 94792

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO
4.244,14

FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 3,33 666,00 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 200,00 2,30 460,00 91924
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UD 2,00 19,08 38,16 74130/1
ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM M 100,00 5,42 542,00 39245
TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UD 8,00 31,19 249,52 91996
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UD 2,00 41,35 82,70 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UD 2,00 46,37 92,74 92023
LAMPADAS E LUMINARIAS
LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M UD 9,00 59,62 536,58 COTAÇÃO
LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS UD 22,00 59,62 1.311,64 COTAÇÃO
LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO UD 2,00 29,82 59,64 COTAÇÃO
LAMPADA LED BULBO 30W UD 2,00 89,38 178,76 COTAÇÃO
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CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA

UD 12,00 1,28 15,36
2556

CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UD 8,00 1,38 11,04 2555
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO 12.624,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 18,82 225,84 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00 27,03 162,18 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 30,00 52,12 1.563,60 89714
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 12,28 24,56 11655
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 35,15 70,30 89796
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 10,53 21,06 89732
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 22,10 44,20 89744
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 13,74 27,48 3659
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 9,88 79,04 89731
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00 17,36 173,60

89778

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 30,00 10,00 300,00 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 30,00 14,05 421,50 94649
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 8,89 71,12 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 11,71 58,55 89367
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TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 18,85 75,40 89400
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 46,58 46,58 94711
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 31,06 62,12 89707
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 136,27 136,27 94794
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 12,60 50,40 86883
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 8,00 39,30 314,40 86887
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 13,56 108,48 90373
FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00 9,75 9,75 3259
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 1,70 8,50 3903
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 8,14 24,42
89413

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 2,00 66,90 133,80 98102
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 2,00 227,94 455,88 74166/1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 7,60 30,40 89724
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 8,51 17,02 89726
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM UN 1,00 3.786,90 3.786,90 11883
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM UN 1,00 4.121,31 4.121,31 11896

HALL - REFOMA 4.708,31
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA M³ 1,08 55,94 60,42 97622
ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA   TRAÇO 1 /3 M² 1,38 63,01 86,95 87491
CHAPISCO M² 2,76 4,36 12,03 8787815.3
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EMBOÇO M² 2,76 52,33 144,43 87775
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 32,76 16,06 526,13 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO

M² 24,76 13,42 332,28 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 8,00 15,40 123,20 88488
PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER M² 4,20 814,97 3.422,87 4922

CIRCULAÇÃO - REFORMA 3.319,25
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA M³ 3,24 55,94 181,25 97622
ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA   TRAÇO 1 /3 M² 7,68 63,01 483,92 87491
CHAPISCO M² 7,68 4,36 33,48 87878
EMBOÇO M² 7,68 52,33 401,89 87775
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 73,71 16,06 1.183,78 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 50,61 13,42 679,19 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 23,10 15,40 355,74 88488

SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 8.499,15
REPARO EM TACO DE MADEIRA M² 7,66 28,70 219,84 COTAÇÃO RP
LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M² 30,63 43,35 1.327,81 COTAÇÃO RP
PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO M² 30,63 21,07 645,37 6082
CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA M² 30,63 26,06 798,22 84117
REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA M² 3,30 24,28 80,12 97643
ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA   TRAÇO 1 /3 M² 9,86 63,01 621,28 87491
CHAPISCO M² 9,86 4,36 42,99 87878
EMBOÇO M² 9,86 52,33 515,97 87775
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 9,86 16,06 158,35 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 46,93 13,42 629,80 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 30,63 15,40 471,70 88488
DIVISÓRIA LEVE COM PORTA M² 13,00 115,72 1.504,36 2414
RETIRADA DE PORTAS M² 4,62 9,12 42,13 97644
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 1,00 422,91 422,91 39482
BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA

623,41
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 10,87 13,88 150,88 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 3,69 13,42 49,52 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 7,18 15,40 110,57 88488
DIVISÓRIA LEVE M² 2,70 115,72 312,44 2414

ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 230,46
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 7,63 16,06 122,54 8849719.1
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185023790 BDI já incluso no orçamento: 27,94%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 0% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

308.033,62R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

setembro-2018DATA BASE:

PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 4,84 13,42 64,95 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 2,79 15,40 42,97 48488

BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA 2.776,83
CHAPISCO M² 8,91 4,36 38,85 87878
EMBOÇO M² 8,91 52,33 466,26 87775
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 7,52 16,06 120,77 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 4,75 13,42 63,75 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 2,77 15,40 42,66 88488
EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO M² 2,77 41,20 114,12 1292
EXECUÇÃO DE AZULEJO M² 10,56 67,00 707,52 87275
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 1,00 509,15 509,15 39500
VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE UN 1,00 608,97 608,97 72739
LAVATÓRIO UN 1,00 104,78 104,78 10425

SALA 01 - REFORMA 9.384,60
ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA   TRAÇO 1 /3 M² 5,68 63,01 357,90 87491
CHAPISCO M² 11,36 4,36 49,53 87878
EMBOÇO M² 11,36 52,33 594,47 87775
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 83,82 16,06 1.346,15 88497
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA M³ 3,92 55,94 219,28 97622
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 50,32 13,42 675,29 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 33,50 15,40 515,90 88488
JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS M² 9,50 560,57 5.325,42 94559
RODAMEIO M 18,40 16,34 300,66 73886/1

SALA 02 - REFORMA 7.458,18
REPARO EM TACO DE MADEIRA M² 8,54 28,70 245,10 COTAÇÃO RP
LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M² 34,14 43,35 1.479,97 COTAÇÃO RP
PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO M² 34,14 21,07 719,33 6082
CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA M² 34,14 26,06 889,69 84117
RODAMEIO M 14,55 16,34 237,75 73886/1
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 79,22 16,06 1.272,27 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 45,08 13,42 604,97 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 34,14 15,40 525,76 88488
RETIRADA DE PORTAS M² 4,62 9,12 42,13 97644
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 1,00 422,91 422,91 39482
BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA 2.778,15
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 16,75 16,09 269,51 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 9,57 13,42 128,43 88489
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185023790 BDI já incluso no orçamento: 27,94%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 0% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

308.033,62R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

setembro-2018DATA BASE:

PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 7,18 15,40 110,57 88488
EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO M² 7,05 41,20 290,46 1292
EXECUÇÃO DE AZULEJO M² 29,54 67,00 1.979,18 87275

SALA 03 - REFORMA 7.014,33
REPARO EM TACO DE MADEIRA M² 8,54 28,70 245,10 COTAÇÃO RP
LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M² 34,14 43,35 1.479,97 COTAÇÃO RP
PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO M² 34,14 21,07 719,33 6082
CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA M² 34,14 26,06 889,69 84117
RODAMEIO M 17,67 16,34 288,73 73886/1
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 77,17 16,06 1.239,35 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 43,03 13,42 577,46 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 34,14 15,40 525,76 88488
RETIRADA DE PORTAS M² 3,36 9,12 30,64 97644
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA 425,76
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 13,96 16,06 224,20 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 6,78 13,42 90,99 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 7,18 15,40 110,57 88488
LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA 3.410,83
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 42,80 16,06 687,37 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 16,94 13,42 227,33 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 25,86 15,40 398,24 88488
RETIRADA DE PORTAS M² 6,72 9,12 61,29 97644
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 4,00 509,15 2.036,60 39500
DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA 1.138,56
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 38,25 16,06 614,30 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 32,72 13,42 439,10 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 5,53 15,40 85,16 88488

REFEITÓRIO - REFORMA 7.148,51
REPARO EM TACO DE MADEIRA M² 8,54 28,70 245,10 COTAÇÃO RP
LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M² 34,14 43,35 1.479,97 COTAÇÃO RP
PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO M² 34,14 21,07 719,33 6082
CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA M² 34,14 26,06 889,69 84117
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 77,17 16,06 1.239,35 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 43,03 13,42 577,46 88489
PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO  SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 34,14 15,40 525,76 88488
RETIRADA DE PORTAS M² 3,36 9,12 30,64 97644
PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185023790 BDI já incluso no orçamento: 27,94%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 0% (hora)

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

308.033,62R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

setembro-2018DATA BASE:

PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 1,00 422,91 422,91 39482
SERVIÇO - REFORMA 1.778,23
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 60,32 16,06 968,74 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 60,32 13,42 809,49 88489

PINTURA EXTERNA - REFORMA 13.705,08
MASSA CORRIDA LATEX PVC M² 357,97 16,06 5.749,00 88497
PINTURA INTERNA ACRILICA  EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO M² 357,97 13,42 4.803,96 88489
PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 98,35 32,05 3.152,12 73924/2

TELHADO - REFORMA 9.782,64
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES
REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO M² 23,40 3,34 78,16 97647
SUBSTITUIÇÃO TELHAS M² 23,40 23,16 541,94 7194
DEMOLIÇÃO VIGA CINTA M³ 1,05 3,34 3,51 97622
VIGA CINTA
FORMAS M² 10,44 88,27 921,54 92269
ARMADURA VIGA CINTA KG 82,00 9,94 815,08 92778
CONCRETO FCK 25 MPA M³ 1,05 380,65 399,68 94965
CHAPISCO M² 46,98 4,36 204,83 87878
EMBOÇO M² 46,98 52,33 2.458,46 87775
LIMPEZA CAIXA D'AGUA M² 22,52 11,14 250,87 73948/2
IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA M² 22,52 96,77 2.179,26 74066/2
RUFO M 52,20 36,96 1.929,31 94231

LIMPEZA FINAL 357,31
LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 558,30 0,64 357,31 9537

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ DATA
Carimbo e Assinatura
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