

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: A. A. SANTOS DELLA VECCHIA – ENGENHARIA ME

CNPJ: 28.103.153/0001-83

Telefone: (46) 99971-0889

E-mail: franmar.engenharia@gmail.com

Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº 33.233/19
Em: 31.01.19 às 08:49

FUNCIONÁRIO





PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
A. A. SANTOS DELLA VECCHIA - ENGENHARIA ME			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA MIZUEL FERREIRA ARAUJO, 169, SALA 03, MERCEDES			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
85.540-000	MANGUEGIRINHA	PR	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
DEVOLUÇÃO ENVELOPE 02 - PROPOSTA		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
REF. TOMADA DE PREÇOS 02/2019		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm



ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: CARLOS DAVID DE MORAES METZLER ME

CNPJ: 10.761.517/0001-57

Telefone: (46) 3524 0937

E-mail: CIRLENEARQ@GMAIL.COM

Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº

33.227/19

Em:

31.01.19

h:

08:20

FUNCIONÁRIO



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
CARLOS DAVID DE MORAES METZLER - ME			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA SÃO JUDAS TADEU, 111, BAIRRO GUANABARA			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
85.604-170	FRANCISCO BELTRÃO	PR	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
DEVOLUÇÃO ENVELOPE 02 - PROPOSTA		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
REF. TOMADA DE PREÇOS 02/2019		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 185 mm

Proponente: JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA ME

Endereço: Rua José de Alencar nº 1339 - Saudade do Iguaçu - Pr

Cnpj Nº 27 389 868/0001-81

AO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PR

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 02/2019 Coronel Vivida Pr,

Execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José

Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019 Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL

PROT. COLO Nº

Em:

33.06.19
09:59
JWB

FUNÇÃO





PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
JTBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 1339, SALA 01, CENTRO			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
85.568-000	SIMPLICIDADE DO IGUAÇU	PR	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
DEVOLUÇÃO ENVELOPE 02 - PROPOSTA		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
REF. TOMADA DE PREÇOS 02/2019		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 36300969 - AC CORONEL VIVIDA
CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ..... 34028316446896 Ins Est.: 1012097251



COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
CNPJ/CPF.....: 76995455000156
Doc. Post.....: 313585827
Contrato....: 9912265859 Cod. Adm.: 10349782
Cartao...: 61067490

Movimento...: 11/02/2019 Hora.....: 15:26:20
Caixa.....: 90347209 Matrícula...: 85673200
Lancamento.: 028 Atendimento: 00023
Modalidade..: A Faturar ID Tiquete.: 1597881623

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	3	5,85+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Peso real (G).....	20	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	23,96+
Valor do Porte(R\$)...	17,65	
Cep Destino: 85568-000 (PR)		
Peso real (KG).....	0,099	
Peso Tarifado:.....	0,099	
OBJETO.....	DZ0858894888R	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
Valor AdValorem.....	0,56	
Valor Declarado(R\$)...	75,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	23,96+
Valor do Porte(R\$)...	17,65	
Cep Destino: 85604-170 (PR)		
Peso real (KG).....	0,134	
Peso Tarifado:.....	0,134	
OBJETO.....	DZ0858894918R	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
Valor AdValorem.....	0,56	
Valor Declarado(R\$)...	75,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	23,96+
Valor do Porte(R\$)...	17,65	
Cep Destino: 85557-000 (PR)		
Peso real (KG).....	0,026	
Peso Tarifado:.....	0,026	
OBJETO.....	DZ0858895058R	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
Valor AdValorem.....	0,56	
Valor Declarado(R\$)...	75,00	
COMBO SEDEX CONTRAT	1	23,96+
Valor do Porte(R\$)...	17,65	
Cep Destino: 85540-000 (PR)		
Peso real (KG).....	0,101	
Peso Tarifado:.....	0,101	
OBJETO.....	DZ0858895148R	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
Valor AdValorem.....	0,56	
Valor Declarado(R\$)...	75,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 101,69

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pasarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias.


A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2019, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brustolim Construções Ltda – ME; Daniel Simionato – ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli; Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli; MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP e T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME.

Data: 13/02/2019 (quarta-feira) às 09:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 11 de Fevereiro de 2019.


Ademir Antonio Aziliero,
Presidente da CPL.

fernando

De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:52
Para: aieso123@hotmail.com
Cc: contato@kleincontabilidade.com
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf



Prioridade: Alta

A empresa Brustolim Construções Ltda – ME.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:53
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00010.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

aieso123@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019



fernando

De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:53
Para: baseeng@yahoo.com.br
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Daniel Simionato – ME.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:55
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

● <baseeng@yahoo.com.br>: delivery via mta7.am0.yahoodns.net[67.195.228.141]:25:
250 ok dirdel



fernando

De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:55
Para: fernandapaim1315@hotmail.com
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:56
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00027.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

fernandapaim1315@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:57
Para: mg.construcaocivil@hotmail.com
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:58
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00039.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

mg.construcaocivil@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019



fernando

De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:58
Para: licitacao@mlpconstrutora.com.br
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0138.email.locaweb.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 15:00
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0138.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<licitacao@mlpconstrutora.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250
2.0.0 <licitacao@mlpconstrutora.com.br> ejvrLBeqYVzoQAAJbZNWA Saved

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:59
Para: projetos@brava.eng.br
Assunto: Convocação abertura das propostas - Tomada de Preços nº 02/2019
Anexos: 14. Convocação abertura propostas TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME.

Boa tarde.

Segue em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.



fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 15:01
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@brava.eng.br>: delivery via ASPMX.L.GOOGLE.COM[64.233.186.27]:25: 250
2.0.0 OK 1549904466 f93si558130qtb.1 - gsmtip



Câmara Municipal de Renascença
CNPJ nº 07.809.715/0001-00
www.camaraderenascenca.pr.gov.br | 48 3050.1344 | camara@camara.pr.gov.br
Rua Rio Negro, 120 - Centro - CEP 85911-000 - Renascença - PR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

À vista dos elementos contidos no presente processo de dispensa nº 003/2019 devidamente justificado, atendendo solicitação do vereador Casiano Fabris, considerando o Parecer Jurídico, o qual opina pela contratação direta, mediante Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, RATIFICO e torno público o procedimento com amparo na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 24, inciso II, na contratação referente ao seguinte objeto: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e cozinha para atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Renascença.

EMPRESAS VENCEDORAS:

Itens: 01, 08, 10, 12, 13 e 14
Total: R\$ 185,52 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Ivomar da Silva Borges e Cia Ltda
CNPJ: 11.910.566/0001-77
Marmeleiro - PR
Itens: 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 26
Total: R\$ 874,94 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
Maria de Lurdes Freitas
CNPJ: 06.973.565/0001-31
Marmeleiro - PR
Itens: 04, 20, 24, 25, 27 e 28
Total: R\$ 140,77 (cento e quarenta reais e setenta e sete centavos)
Vani Lessenfeld & Cia Ltda
CNPJ: 05.745.291/0001-60
Marmeleiro - PR

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação.

Valor total da dispensa: R\$ 1.201,23 (hum mil, duzentos e um reais e vinte e três centavos)

Dotação Orçamentária:

91001 – Recursos do Tesouro
91 Legislativa
91.031 Ação Legislativa
91.031.0001 Processo Legislativo
91.031.0001.1.002.000 Modernização dos Serviços da Câmara
3.3.90.30.00.0000 Material de consumo

Renascença (PR), 08 de fevereiro de 2019.

Casiano Fabris
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL 03/2019**

A Pregoeira do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições vem através deste comunicar que o processo licitatório 04/2019 sofrerá alterações em seu Termo de Referência anexo I do Edital, sendo assim fica **SUSPENSO** por tempo indeterminado o pregão presencial 03/2019, para que sejam feitas as correções necessárias junto ao Termo de Referência, após será marcada nova data para reabertura do processo.

Bom Sucesso do Sul, 11 de fevereiro de 2019.

Josiane Folle
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03**

AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2017
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.165.960/0001-01
Cláusula Primeira – Vigência

Por se tratar de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja interrupção propiciará condições de preços mais vantajosas ao município, fica prorrogado o prazo de vigência contratual de 16 de janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Cláusula Segunda – Reajuste
Fica reajustado o valor contratual em 3,39% (três vírgula trinta e nove por cento), com base na variação acumulada no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurada no período compreendido entre dezembro de 2017 a novembro de 2018, passando a ser de R\$ 6.787,95 (seis mil, setecentos e oitenta e sete e noventa e cinco centavos).

Cláusula Terceira – Disposições Gerais
Permancem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul, 16 de janeiro de 2019.

Nilson Antonio Ferversani Prefeito Municipal

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDESTE PARANAÍSA DO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
DATA: 22/01/19 ABERTURA: 05/02/19

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE, TORNOS, SOLDAS MIG, ELÉTRICA, OX ACETILÊNICA, METAL, INOX, AR CONDICIONADO, RADIA-DORES, MANGUEIRAS E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FÁBRICA PERTENCENTES ÀS LINHAS DE MONTAGENS OU PARALELAS, DESTINADAS À PROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIAIS PERTENCENTES AO CONSORCIO PINHAIS, conforme discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra do ato acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.dioems.com.br>, na edição de 12 de fevereiro de 2019.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ
CONVOCAÇÃO**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias. A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2019, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brustolim Construções Ltda – ME; Daniel Simionato – ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli; Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli; MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP e T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME.
Data: 13/02/2019 (quarta-feira) às 09:00h. Local: Sede do município de Coronel Vívda, na sala de licitações. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro, Coronel Vívda, 11 de Fevereiro de 2019. Ademar Antonio Azilero, Presidente da CPL.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019**

DATA: 07/01/19 ABERTURA: 24/01/19 HORÁRIO: 14:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E READAPTAÇÃO DO BARRACÃO DA USLUXO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 01/2019, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01.869.827/0001-07	88.788,30

Has condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 88.788,30 (oitenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). Coronel Vívda, 07 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schavini, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste
CNPJ Nº 76.995.430/0001-82 - FONE/FAX (046) 3528 - 8300
Avenida Manoel Ribes, 820 - CEP 85580-000 - Itapejara d'Oeste - PR.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital nº 02/2019

O Prefeito do Município de Itapejara d'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e com o Conselho Organizadora de Concurso Público, constituído pela Portaria nº 1462/2018 de 08/08/2018,

TOMADA PÚBLICA

1º - A relação nominal dos candidatos que sofreram a isenção da taxa de inscrição no Concurso Público nº 02/2019, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 02/2019.

2º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição DEFERIDAS terão suas inscrições automaticamente homologadas.

SOLICITAÇÕES DEFERIDAS:		1º Nº	
32126	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LEODILTA APARECIDA DA SILVA	77024148

3º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDAS deverão pagar o boleto bancário correspondente a sua taxa de inscrição até o dia 14 de Fevereiro de 2019.

SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS:

NÃO CUMPRIMENTO DO ITEM 2.8 E SEQUENTES SUBÍTEMOS:		1º Nº	
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO			

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Itapejara d'Oeste, Estado do Paraná, em 11 (onze) de Fevereiro de 2019.

AGILBERTO LUCINDO PERIN
Prefeito Municipal

ALDÉIO PECORARI
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ**

LEI Nº 1845/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Amplia vaga para o cargo efetivo no quadro de pessoal da administração pública municipal, altera o anexo I da Lei Municipal nº 1.638/2016 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos Municipais de Itapejara d'Oeste das outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1846/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Autoriza o Executivo Municipal a proceder a Cessão Temporária de Uso de Veículo Por Empréstimo e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1847/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Altera os Arts. 91 e 136 da Lei Municipal 652/2000 e autoriza o Poder Executivo de Itapejara d'Oeste a conceder desconto no pagamento do IPTU e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1848/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, Cria Fonte de Recursos e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1849/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1850/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

LEI Nº 1851/2019
DATA: 11.02.2019

SÔMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências. A íntegra desta Lei se encontra no Site: www.dioems.com.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2382/2018, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA RECAPADORA PARDAL LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.620.769/0001 – 75, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagens de pneus de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, integrantes da frota municipal, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial Nº 038/2018, – fica aditivado o valor contratual passando de R\$ 82.720,00 (Oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais), para R\$ 103.400,00 (cento e três mil e quatrocentos reais) ou seja, um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial, referente ao aditivo do contrato para os serviços de recapagens de pneus de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, integrantes da frota municipal conforme justificativa do Executivo Municipal em 29 de janeiro de 2019, tudo de acordo com o Art. 65.1, alínea “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas, Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2382/2018, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara d'Oeste, 08 de fevereiro de 2019.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO Nº 001/2019**

Processo nº 001/2019, RATIFICO, nos termos do Artigo. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, contendo parecer da Assessoria Jurídica deste Município, que declarou inexigível a licitação nos termos do “caput” do Artigo. 25, em favor da empresa E S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº. 30.780.482/0001 – 00, no valor total de R\$ 104.300,00 (Cento e quatro mil e trezentos reais).

Registre-se e Publique-se.

Itapejara d'Oeste, 11 (onze) de Fevereiro de 2019.
RONALDO MASETO - Prefeito Municipal em Exercício

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR

Extrato de Contrato Nº 2458/2019

Contratante: Município de Itapejara d'Oeste - PR

Contratado: E S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.780.482/0001 – 00.

Objeto: Contratação da dupla Rick e Renner, com a finalidade de animar um show, conforme Edital de Inexigibilidade Nº 001/2019.

Valor do Contrato: R\$ 104.300,00 (Cento e quatro mil e trezentos reais).

Vigência: De 11 (onze) de Fevereiro de 2019 a 11 (onze) Maio de 2019.

Data do Contrato: 11 (onze) de Fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR

Extrato de Contrato Nº 2459/2019

Contratante: Município de Itapejara d'Oeste - PR

Contratado: Belinski & Souza Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.831.603/0001 - 47.

Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de material de expediente, papel A4, a ser utilizado pelos Departamentos da Administração Municipal, conforme Edital de Dispensa de Licitação Nº 001/2019.

Valor do Contrato: R\$ 7.745,00 (Sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais).

Vigência: De 11 (onze) de Fevereiro de 2019 a 11 (onze) Abril de 2019.

Data do Contrato: 11 (onze) de Fevereiro de 2019.

**MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº 008/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93

OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de Serviços de borracharia em geral, compreendendo: lavagens, consertos, lubrificações, montagens, tip top e balanceamento, na frota de veículos e maquinários da Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

ABERTURA: Dia 25 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas.

INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708 – Centro - Saudade do Iguaçu-PR, telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: <http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php>

Saudade do Iguaçu - PR, 11 de fevereiro de 2019.

MAURO CESAR CENCI

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 1/2019

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidirá habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	Daniel Simionato ME
2	Artefatos de Cimento Santa Cecilia Ltda – ME
3	Cazeiro Engenharia e Construtora Ltda – EPP
4	Inova Arquitetura EIRELI
5	Valdeir Sinal Cristofel – ME
6	Gonç Corrêas Ltda

Comunica outrorim, que todos os participantes concordaram com a análise e que na sequência foram abertos os envelopes de propostas de preços.

Chopininho, 11 de fevereiro de 2019.

presidente da comissão: Josiane Mochen
membro da comissão: Roberto Alencar Prendzik
João de Souza Bueno



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2019

Ano II – Edição Nº 0142

Página 1 / 031



Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, ou=Pato Branco, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
E:13934031000161
Data: 2019.02.11 18:59:35 -02'00'

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

DATA: 07/01/19 ABERTURA: 24/01/19 HORÁRIO: 14:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO BARRACÃO DA USILUXO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 01/2019, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01.869.827/0001-07	86.788,30

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 86.788,30 (oitenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). Coronel Vivida, 07 de fevereiro de 2019, Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019. Processo Licitatório nº 24/2019, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, Advogada deste município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa Centro Medico Anjo da Guarda Ltda, CNPJ sob nº 78.243.037/0001-38, para realização de exames especializados para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 88.803,30 (oitenta e oito mil oitocentos e três reais e trinta centavos), iniciando-se após a assinatura do contrato e com término para 21 de janeiro de 2020. Publique-se, Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019. Processo Licitatório nº 25/2019, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, Advogada deste município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa Clínica de Radiologia Santa Ana Ltda, CNPJ sob nº 10.791.819/0001-78, para realização de exames especializados para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 244.567,30 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), iniciando-se após a assinatura do contrato e com término para 21 de janeiro de 2020. Publique-se, Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2019. Processo Licitatório nº 26/2019, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, Advogada deste município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa E R Imagens e Diagnósticos Ltda EPP, CNPJ sob nº 10.860.012/0001-40, para realização de exames especializados para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 147.069,10 (cento e quarenta e sete mil sessenta e nove reais e dez centavos), iniciando-se após a assinatura do contrato e com término para 21 de janeiro de 2020. Publique-se, Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP e COOPERATIVAS PARA OS LOTES 01 a 14 e LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA OS LOTES 15 a 18.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, CAPINAGEM, ROÇADA, PINTURAS, REPAROS PISOS DE MADEIRA, DE CALÇADAS E PASSEIOS, EXECUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO, SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ENCANADOR E ESTOFARIA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, às 09:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2019. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 1.223.802,00. Prazo de vigência: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2019. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

OUTROS ATOS

CONVOCAÇÃO - REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2019, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brustolim Construções Ltda – ME; Daniel Simionato – ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli; Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli; MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP e T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME.

Data: 13/02/2019 (quarta-feira) às 09:00hs. Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro. Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2019. Ademir Antonio Azilero, Presidente da CPL.

EDITAL Nº 036/2019, 11 de fevereiro de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017 DE 29/05/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 8 do Edital nº. 001/2017 de 29/05/2017 (abertura do certame) combinado com Edital nº. 006/2017 de 04/07/2017 (homologação/ resultado final) e,

Considerando o Edital nº. 035 de 05/02/2019, convocação de candidatos habilitados no processo Seletivo Simplificado, RESOLVE – TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A Exclusão das candidatas abaixo, habilitadas no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº. 001 de 29/05/2017, para o provimento de vaga de Professor Municipal Temporário, por não comparecer dentro do prazo estabelecido no Edital de convocação nº. 035 de 05/02/2019, para declarar aceite ou não da vaga.

Classificação	Nome	Inscrição	RG
42º	Iveteiro Uteinski Lenhar Pinheiro	9352	9.737.676-0 – SSP/PR
44º	Vivian Carla Zapalallo Medeira	9289	10.814.307-2 – SSP/PR

Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, do endereço eletrônico: <http://www.dioems.com.br> – conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017, Mural da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo site é www.coronelvivida.pr.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de Fevereiro de 2019, 130º da República e 64º do Município.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

EDITAL Nº 038/2019 de 11/02/2019 – CONCURSO PÚBLICO – Convocação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) especialmente em seus arts. 13 a 16; na Lei nº. 1847 de 27/03/2006 (Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); no Edital de Concurso Público aberto sob N.º 118/2016 Publicação nº 001/2016 de 09/06/2016 c/c Publicação 002/2016 de 13/06/2016 (abertura do certame) combinado com os Editais nº. 118/2016 Publicação nº. 014/2016 de 22/09/2016 e Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016 (aprovação/homologação) e, Considerando a necessidade de pessoal na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo e Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação contida no Ofício nº. 158/2018 e ofício nº 015/2019 de 10/01/19. RESOLVE – TORNAR PÚBLICO

I. A convocação de candidatos aprovados no Concurso Público aberto através do Edital nº. 118 Publicação nº 001 de 09/06/2016, para o provimento de vagas no cargo de Motorista e Auxiliar Administrativo, conforme Anexo I, parte integrante do presente Edital. II. Que os Candidatos convocados tem prazo de 24h00min (vinte e quatro horas), a contar de 11 (onze) de Fevereiro de 2019 para comparecer na Unidade de Recursos Humanos, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não o cargo público que se habilitou em concurso.

2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do Concurso Público, aberto através do Edital nº. 118 Publicação nº. 001 de 09/06/2016.

III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação e dependerá do resultado da inspeção médica (art.14 Estatuto) e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 11 do Edital de Abertura do Concurso Público sob nº. 118 Publicação nº. 001, Anexo II deste.

3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o contraindique ao exercício do cargo descrito no Manual do Cargo Público, parte integrante do Decreto nº. 3209 de 07/08/2006.

3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de Concurso Público nº. 118/2016 eliminará o candidato do concurso.

3.3. É de quinze dias o prazo para o candidato empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), na Lei nº. 1847 de 27/03/2006 (Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais) e no Edital de Concurso Público N.º 118 Publicação nº. 001 de 09/06/2016 e demais



PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

Endereço: Rua Araucária, 32, Centro, Honório Serpa - PR.

E-mail: aieso123@hotmail.com

Telefone: 46 9 9918 6139

Agência: 3793

Conta Bancária nº: 10822-0

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019, que tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo; nas seguintes condições:


a) **Preço Global para a execução da obra é de:** R\$ 292.633,13 (Duzentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e três reais e treze centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço;

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019.

Honório Serpa, 29 de janeiro de 2019.



AIESO BRUSTOLIM
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	428,97	857,94
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	607,34	3.644,04
1.3	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	11,12	2.452,07
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	80,44	375,65
1.5	96995	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	M³	221,72	48,76	10.811,07
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	361,61	1.775,51
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA - M SAPATAS	M²	23,06	83,85	1.933,58
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	10,93	1.009,93
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	361,61	412,24
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	83,85	1.811,16
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	9,44	1.232,49
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	361,61	1.768,27
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	83,85	4.379,49
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	9,44	2.865,32
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	11,04	855,60
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	361,62	871,50
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	83,86	2.515,80





2.3	92778	ARMADURAS PILARES		Kg	177,92	9,44	1.679,56
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA		M²	4,27	361,62	1.544,12
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE		M²	55,24	83,86	4.632,43
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA		Kg	226,32	9,44	2.136,46
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA		M²	1,04	361,62	376,08
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA		M²	12,00	83,86	1.006,32
2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA		Kg	61,60	9,44	581,50
2.1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA		M²	1,93	361,62	697,93
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA		M²	24,54	83,86	2.057,92
2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA		Kg	27,00	9,44	254,88
3		PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO					
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3		M²	354,86	59,86	21.241,92
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO		M²	11,88	137,64	1.635,16
3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	12,20	33,18	404,80
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	29,30	55,64	1.630,25
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M	29,30	31,06	910,06
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO					
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES		Ud	8,00	393,12	3.144,96
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		Ud	6,00	105,78	634,68
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO		M²	3,78	546,94	2.067,43
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm		M²	11,82	273,48	3.232,53
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/VIDRO 4mm		M²	0,72	322,09	231,90
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Ud	2,00	82,81	165,62
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO					
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS		M²	115,78	108,41	12.551,71
5.2	39620	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA		M²	64,89	143,14	9.288,35
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA		M²	180,67	17,36	3.136,43



8

5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M	3,78	143,14	541,07
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	131,91	2.070,99
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	67,88	1.534,09
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	35,11	3.991,30
5.8	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	14,96	44,88
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	19,00	228,00
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO				
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	4,14	1.181,22
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	49,71	14.183,26
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	56,34	7.103,35
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	15,26	2.430,00
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO				
7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	4,14	1.304,43
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	49,71	15.662,63
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	12,75	2.030,31
8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	2,43	765,64
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	12,75	4.017,27
9		FORROS - AMPLIAÇÃO				
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	49,75	5.535,19
10		PISOS - AMPLIAÇÃO				
10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	69,81	7.767,06
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	49,84	2.554,80
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	34,16	3.800,64
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11.1	34795	RODAPE CERAMICO 7CM	M²	3,75	170,50	639,38
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,80	77,96	140,33

96

8

2

11.3	4825	PEITORIL EM GRÃO O CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	76,88	1.368,46
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	578,52	1.157,04
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	273,76	547,52
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	46,37	278,22
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	99,74	598,44
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,16	632,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,19	438,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UD	2,00	18,13	36,26
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	5,15	515,00
13.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	29,63	237,04
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	39,28	78,56
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	44,05	88,10
13.3		LAMPADAS E LUMINÁRIAS				
13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	56,64	509,76
13.3.2	COTAÇÃO	LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	56,64	1.246,08
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO	UD	2,00	28,33	56,66
13.3.4	COTAÇÃO	LAMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	84,91	169,82
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UD	12,00	1,22	14,64
13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	UD	8,00	1,31	10,48
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				



8

14.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	17,88	214,56
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	25,68	154,08
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	49,51	1.485,30
14.5	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,67	23,34
14.6	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	33,39	66,78
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,00	20,00
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	21,00	42,00
14.9	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,05	26,10
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,39	75,12
14.11	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	16,49	164,90
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	9,50	285,00
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	13,35	400,50
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,45	67,60
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,12	55,60
14.16	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,91	71,64
14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	44,25	44,25
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,51	59,02
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	129,46	129,46

14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	11,97	47,88
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	37,34	298,72
14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	12,88	103,04
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	9,26	9,26
14.24	3903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,62	8,10
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	7,73	23,19
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,56	127,12
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	216,54	433,08
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,22	28,88
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,08	16,16
14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	3.597,56	3.597,56
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	3.915,24	3.915,24
15		HALL - REFORMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	1,08	53,14	57,39
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	59,86	82,61
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	4,14	11,43
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	49,71	137,20
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	15,26	499,92
15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	12,75	315,69
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	14,63	117,04
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	774,22	3.251,72
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,24	53,14	172,17

2

CG

8

16.2	87491	ALVENARIA DE TUIOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	59,86	459,72
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	4,14	31,80
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	49,71	381,77
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	15,26	1.124,81
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	12,75	645,28
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	14,63	337,95
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	27,27	208,89
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	41,18	1.261,34
17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63	20,02	613,21
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	24,76	758,40
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	23,07	76,13
17.6	87491	ALVENARIA DE TUIOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	59,86	590,22
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	4,14	40,82
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	49,71	490,14
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	15,26	150,46
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	12,75	598,36
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	14,63	448,12
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	109,93	1.429,09
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	8,66	40,01
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	483,69	967,38
17.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,76	401,76
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87	13,19	143,38
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69	12,75	47,05
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,63	105,04
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	109,93	296,81

26

2

9

19	ALMOXARIFADO	LA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	15,26	116,43
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	12,75	61,71
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	14,63	40,82
20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	4,14	36,89
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	49,71	442,92
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	15,26	114,76
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	12,75	60,56
20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	14,63	40,53
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	39,14	108,42
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	63,65	672,14
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	483,69	483,69
20.9	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	578,52	578,52
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	99,54	99,54
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	59,86	340,00
21.1	87878	CHAPISCO	M²	11,36	4,14	47,03
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	49,71	564,71
21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	15,26	1.279,09
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,92	53,14	208,31
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	12,75	641,58
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	14,63	490,11
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	532,54	5.059,13
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	15,52	285,57
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	PREPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,27	232,89

2

22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,18	1.405,89
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	20,02	683,48
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,76	845,31
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	15,52	225,82
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	15,26	1.208,90
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	12,75	574,77
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,63	499,47
22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	8,66	40,01
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	483,69	967,38
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,76	401,76
23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	15,29	256,11
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	12,75	122,02
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,63	105,04
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	39,14	275,94
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	63,65	1.880,22
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,26	232,80
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,18	1.405,89
24.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	20,02	683,48
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,76	845,31
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	15,52	274,24
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	15,26	1.177,61
24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	12,75	548,63
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,63	499,47
24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	8,66	29,10
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	483,69	967,38



9

25		BANHEIRO 02 - S 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	15,26	213,03
25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	12,75	86,45
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,63	105,04
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	15,26	653,13
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	12,75	215,99
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	14,63	378,33
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	8,66	58,20
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	483,69	1.934,76
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	15,26	583,70
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	12,75	417,18
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	14,63	80,90
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,27	232,89
28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,18	1.405,89
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	20,02	683,48
28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,76	845,31
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	15,26	1.177,61
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	12,75	548,63
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,63	499,47
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	8,66	29,10
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	483,69	967,38
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,76	401,76
29		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	15,26	920,48

80

9



29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	12,75	769,08
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	15,26	5.462,62
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	12,75	4.564,12
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	30,45	2.994,76
31		TELHADO - REFORMA				
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	3,17	74,18
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	22,00	514,80
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	3,17	3,33
31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	83,86	875,50
31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	9,44	774,08
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPa	M³	1,05	361,62	379,70
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	4,14	194,50
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	49,71	2.335,38
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	10,58	238,26
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	91,93	2.070,26
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	35,11	1.832,74
32		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,61	340,56
TOTAL						292.633,13

CORONEL VIVIDA, 31 DE JANEIRO DE 2019

JA 904 666/0001-25

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LIDA

14.V. XVI DE NOVENBRO, 843 SALA 2 PARANÁ
85548-000 HONÓRIO SERP

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	36.184,36	12,37%	100,00	100,00							
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	18.354,50	6,27%	100,00	100,00							
3	PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	25.822,19	8,82%	50,00	50,00	50,00	100,00					
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	9.477,12	3,24%		0,00		0,00	100,00	100,00			
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	33.386,82	11,41%		0,00	100,00	100,00					
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	24.897,83	8,51%	50,00	50,00	50,00	100,00					
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	16.967,06	5,80%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00			
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	6.813,22	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00			
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	5.535,19	1,89%		0,00		0,00	100,00	100,00			
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	14.122,50	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00			
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	2.148,17	0,73%		0,00		0,00	100,00	100,00			
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.581,22	0,88%		0,00		0,00	100,00	100,00			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	4.032,40	1,38%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	11.993,48	4,10%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
15	HALL - REFORMA	4.473,00	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	3.153,50	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	8.074,33	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	592,28	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	218,96	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.637,97	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
21	SALA 01 - REFORMA	8.915,53	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
22	SALA 02 - REFORMA	7.085,68	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.639,33	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
24	SALA 03 - REFORMA	6.663,91	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	404,52	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	3.240,41	1,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	1.081,78	0,37%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			
28	REFEITÓRIO - REFORMA	6.791,52	2,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00			





OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, ESQUINA COM RUA VEREADOR FAUSTINO
DALAVECHIA, CORONEL VIVIDA – PR

RAZÃO: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: RUA ARAUCÁRIA
CNPJ: 04.904.666/0001-25 NÚMERO: 32 CEP: 85.548-000
CIDADE: HONÓRIO SERPA ESTADO: PR TELEFONE: (46) 9918-6139

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA (CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU): CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	SG	0,80%
RISCO	R	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,89%
LUCRO	L	7,00%
TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)		BDI PAD 21,77%
BDI COM DESONERAÇÃO		BDI DES 27,94%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Declaro, para os devidos fins, que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo do ISS** corresponde a **60%**, com a respectiva alíquota de **5%**.

OBSERVAÇÕES

CORONEL VIVIDA, 29 DE JANEIRO DE 2019

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA
AISO BRUSTOLIM
Eng. Civil CREA-PR 65755/D
RG nº. 5.734.289-7 SSP/PR

04 904 666/0001-25

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES
LTDA

AV. XVI DE NOVENBRO, 843 SALA 11
85548-000 HONÓRIO SERPA PARANÁ

ANEXO VIII

Tomada de Preços nº 02/2019

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(documento obrigatório)

22.5590

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: Daniel Simionato - Me
CNPJ: 12.407.092/0001-08
Endereço: Av. Generoso Marques, 193, sala 02
E-mail: baseeng@yahoo.com.br
Telefone: 46 98406-0323
Agência: Bando do Brasil ag. 2008-7
Conta Bancária nº: 20.335-1

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019, que tem por objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo; nas seguintes condições:**

- a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019.

Coronel Vivida, 31 de janeiro de 2019.

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D

Assinatura do representante legal
da empresa proponente

[Assinatura manuscrita]

[Assinaturas manuscritas adicionais]

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	349,73	699,46
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	495,14	2.970,84
1.3	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	9,06	1.997,82
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	65,58	306,26
1.5	96995	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	M³	221,72	39,75	8.813,37
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	294,81	1.447,52
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA - M SAPATAS	M²	23,06	68,36	1.576,38
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	8,91	823,28
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	294,81	336,08
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	68,36	1.476,58
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	7,70	1.005,31
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	294,81	1.441,62
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	68,36	3.570,44
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	7,70	2.337,18
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	9,00	697,50
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	294,81	710,49
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	68,37	2.051,10
2.3	92778	ARMADURAS PILARES	Kg	177,92	7,70	1.369,98
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,27	294,81	1.258,84
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE	M²	55,24	68,37	3.776,76
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA	Kg	226,32	7,70	1.742,66
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,04	294,81	306,60
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	M²	12,00	68,37	820,44
2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	Kg	61,60	7,70	474,32
2.1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,93	294,81	568,98
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	M²	24,54	68,37	1.677,80

2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	Kg	27,00	7,70	207,90
3		PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO				
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	354,86	48,80	17.317,17
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	M²	11,88	112,21	1.333,05
3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	27,05	330,01
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,30	45,36	1.329,05
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,30	25,32	741,88
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO				
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	Ud	8,00	320,50	2.564,00
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Ud	6,00	86,24	517,44
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	M²	3,78	445,90	1.685,50
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm	M²	11,82	222,96	2.635,39
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm	M²	0,72	262,59	189,06
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	2,00	67,51	135,02
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO				
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS	M²	115,78	88,39	10.233,79
5.2	39520	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA	M²	64,89	116,69	7.572,01
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	14,15	2.556,48
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	116,69	441,09
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	107,54	1.688,38
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	55,34	1.250,68
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	28,63	3.254,66
5.8	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	12,20	36,60
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	15,49	185,88
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO				
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	3,38	964,38
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	40,53	11.564,02
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	45,93	5.790,85
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	12,44	1.980,95
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO				
7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	3,38	1.064,97
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	40,53	12.770,19
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	10,39	1.654,50
8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	1,98	623,86
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	10,39	3.273,68

46




9		FORROS - AMPLIAÇÃO				
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	40,56	4.512,71
10		PISOS - AMPLIAÇÃO				
10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	56,91	6.331,81
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	40,63	2.082,69
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	27,85	3.098,59
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11.1	34795	RODAPE CERAMICO 7CM	M²	3,75	139,00	521,25
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,80	63,56	114,41
11.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	62,68	1.115,70
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	471,65	943,30
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	223,19	446,38
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	37,80	226,80
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	81,31	487,86
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,58	516,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,78	356,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UD	2,00	14,78	29,56
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	4,20	420,00
13.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	24,16	193,28
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	32,03	64,06
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	35,91	71,82
13.3		LAMPADAS E LUMINÁRIAS				
13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	46,18	415,62
13.3.2	COTAÇÃO	LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	46,18	1.015,96
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO	UD	2,00	23,10	46,20
13.3.4	COTAÇÃO	LAMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	69,22	138,44
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UD	12,00	0,99	11,88
13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UD	8,00	1,07	8,56
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				

26

g



14.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	14,58	174,96
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	20,93	125,58
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	40,37	1.211,10
14.5	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	9,51	19,02
14.6	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,22	54,44
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,16	16,32
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	17,12	34,24
14.9	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	10,64	21,28
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	7,65	61,20
14.11	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	13,45	134,50
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	7,75	232,50
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	10,88	326,40
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,89	55,12
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,07	45,35
14.16	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	14,60	58,40
14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	36,08	36,08
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	24,06	48,12
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	105,54	105,54
14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	9,76	39,04
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	30,44	243,52


14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	10,50	84,00
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	7,55	7,55
14.24	3903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,32	6,60
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	6,30	18,90
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	51,81	103,62
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	176,54	353,08
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,89	23,56
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,59	13,18
14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	2.932,95	2.932,95
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	3.191,95	3.191,95
15		HALL - REFORMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M²	1,08	43,33	46,80
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	48,80	67,34
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	3,38	9,33
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	40,53	111,86
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	12,44	407,53
15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	10,39	257,26
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	11,93	95,44
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	631,19	2.651,00
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M²	3,24	43,33	140,39
16.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	48,80	374,78
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	3,38	25,96
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	40,53	311,27
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	12,44	916,95
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	10,39	525,84
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	11,93	275,58
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	22,23	170,28
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	33,57	1.028,25

90

9

17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63	16,32	499,88
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	20,18	618,11
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	18,80	62,04
17.6	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	48,80	481,17
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	3,38	33,33
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	40,53	399,63
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	12,44	122,66
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	10,39	487,60
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	11,93	365,42
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	89,63	1.165,19
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,06	32,62
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	394,34	788,68
17.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	327,54	327,54
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87	10,75	116,85
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69	10,39	38,34
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	11,93	85,66
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	89,63	242,00
19		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	12,44	94,92
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	10,39	50,29
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	11,93	33,28
20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	3,38	30,12
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	40,53	361,12
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	12,44	93,55
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	10,39	49,35
20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	11,93	33,05
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	31,91	88,39
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	51,89	547,96
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	394,34	394,34
20.9	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	471,65	471,65
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	81,15	81,15
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	48,80	277,18
21.1	87878	CHAPISCO	M²	11,36	3,38	38,40
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	40,53	460,42

46


21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	12,44	1.042,72
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,92	43,33	169,85
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	10,39	522,82
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	11,93	399,66
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	434,16	4.124,52
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	12,66	232,94
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	22,23	189,84
22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	33,57	1.146,08
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	16,32	557,16
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	20,18	688,95
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	12,66	184,20
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	12,44	985,50
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	10,39	468,38
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	11,93	407,29
22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,06	32,62
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	394,34	788,68
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	327,54	327,54
23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	12,46	208,71
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	10,39	99,43
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	11,93	85,66
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	31,91	224,97
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	51,89	1.532,83
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	22,23	189,84
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	33,57	1.146,08
24.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	16,32	557,16
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	20,18	688,95
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	12,66	223,70
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	12,44	959,99
24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	10,39	447,08
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	11,93	407,29
24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,06	23,72
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	394,34	788,68
25		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	12,44	173,66

25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	10,39	70,44
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	11,93	85,66
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	12,44	532,43
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	10,39	176,01
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	11,93	308,51
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	7,06	47,44
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	394,34	1.577,36
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	12,44	475,83
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	10,39	339,96
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	11,93	65,97
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	22,23	189,84
28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	33,57	1.146,08
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	16,32	557,16
28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	20,18	688,95
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	12,44	959,99
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	10,39	447,08
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	11,93	407,29
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,06	23,72
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	394,34	788,68
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	327,54	327,54
29		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	12,44	750,38
29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	10,39	626,72
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	12,44	4.453,15
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	10,39	3.719,31
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	24,82	2.441,05
31		TELHADO - REFORMA				
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	2,59	60,61
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	17,94	419,80
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	2,59	2,72
31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	68,37	713,78

31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	7,70	631,40
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,05	294,81	309,55
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	3,38	158,79
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	40,53	1.904,10
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	8,63	194,35
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	74,95	1.687,87
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	28,63	1.494,49
32		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,50	279,15
TOTAL						238.574,44

CORONEL VIVIDA, 31 DE JANEIRO DE 2019

Daniel Simionato
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PR 74528/D



7

8



8

2

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA															
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO															
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA-PR															
Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	29.499,64	12,36%	100,00	100,00										
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	14.965,87	6,27%	100,00	100,00										
3	PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	21.051,16	8,82%	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	7.726,41	3,24%		0,00		0,00	100,00	100,00						
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	27.219,57	11,41%		0,00	100,00	100,00								
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	20.300,20	8,51%	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	13.835,16	5,80%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	5.552,04	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	4.512,71	1,89%		0,00		0,00	100,00	100,00						
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	11.513,09	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00						
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	1.751,36	0,73%		0,00		0,00	100,00	100,00						
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.104,34	0,88%		0,00		0,00	100,00	100,00						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	3.287,38	1,38%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	9.778,10	4,10%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
15	HALL - REFORMA	3.646,56	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	2.570,77	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	6.582,40	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	482,85	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	178,49	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.150,68	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
21	SALA 01 - REFORMA	7.268,51	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
22	SALA 02 - REFORMA	5.776,24	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.151,60	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
24	SALA 03 - REFORMA	5.432,49	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	329,76	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVICA-PR

919

15



Handwritten signature and initials.

Cel. (46)98406-0323

E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Av. Generoso Marques, 193 - sala 02 - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	2.641,75	1,11%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	881,76	0,37%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
28	REFEITÓRIO - REFORMA	5.536,33	2,32%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
29	SERVIÇO - REFORMA	1.377,10	0,58%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	10.613,51	4,45%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
31	TELHADO - REFORMA	7.577,46	3,18%	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
32	LIMPEZA FINAL	279,15	0,12%		0,00			0,00	100,00	100,00
	TOTAL (%)		100%	40,55%	40,55%	34,13%	74,68%	25,32%	100,00%	
	TOTAL (R\$)	238.574,44	100%	96.739,09	81.431,87	60.403,48				
	ACUMULADO (R\$)			96.739,09	178.170,96	238.574,44				

CORONEL VIVIDA, 31 JANEIRO DE 2019.

Local/data

Responsável Técnico

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D



Cel. (46) 98406-0323
E-mail: baseeng@yahoo.com.br
Av. Generoso Marques, 193 - sala 02 - 85550-000 - Coronel Vívda - PR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VÍVDA - PR
Proponente	OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA	LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,89%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,77%
BDI RESULTANTE		27,94%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FÓRMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador
Nome: **Daniel Simonato**
CPF/CNPJ ou Crea
029.291.799-61
74528/D

Daniel Simonato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D

Data: 31/01/2019

Intervalo de admissibilidade				
Item	Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central		3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia		0,80%	0,80%	1,00%
Risco		0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras		0,59%	1,23%	1,39%
Lucro		6,16%	7,40%	8,96%
11: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%)				
12: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor)				
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração)				
				3,65%
				3,00%
				4,50%





Tomada de Preços nº 02/2019

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.869827/0001-07

Endereço: RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDI - CHOPINZINHO-PR

E-mail: fernandapain1315@hotmail.com

Telefone: 46 99925 1315

Agência: 3746 op 013 caixa econômica federal

Conta Bancária nº: 2679-0

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019, que tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo; nas seguintes condições:

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 251.348,40 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavo).

b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02. As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019.

Coronel Vivida, 31 de Janeiro de 2019.

João Carlos de Lima
João Carlos de Lima
RG nº 6.602.953-0
CPF Nº 964.617.219-91
Administrador

01.869.827/0001-07

**IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

**RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDI
85560-000 - CHOPINZINHO - PR**

Rua: Frei Everaldo n: 5422- Bairro: Verdi CEP: 85568-000 – CHOPINZINHO –PR
CNPJ: 01.869.827/0001-07

18,40%

26

J

7 8 ~

CHOPINZINHO-PR

RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDE
85560-000 - CHOPINZINHO - PR



LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	368,46	736,92
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	521,67	3.130,02
1.3	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	9,55	2.105,87
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	69,09	322,65
1.5	96995	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	M³	221,72	41,88	9.285,63
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	310,61	1.525,10
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS	M²	23,06	72,02	1.660,78
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	9,39	867,64
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	310,61	354,10
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	72,02	1.555,63
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	8,11	1.058,84
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	310,61	1.518,88
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	72,02	3.761,60
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	8,11	2.461,63
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	9,48	734,70
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	310,61	748,57
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	72,03	2.160,90
2.3	92778	ARMADURAS PILARES	Kg	177,92	8,11	1.442,93
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,27	310,61	1.326,30
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE	M²	55,24	72,03	3.978,94
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA	Kg	226,32	8,11	1.835,46
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,04	310,61	323,03
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	M²	12,00	72,03	864,36
2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	Kg	61,60	8,11	499,58
2,1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,93	310,61	599,48

Natael Kaghöfer
Arquiteto e Urbanista
CAU:A85707-6

2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	M²	24,54	72,03	1.767,62
2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	Kg	27,00	8,11	218,97
3		PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO				
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	354,86	51,42	18.246,90
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	M²	11,88	118,22	1.404,45
3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	28,50	347,70
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,30	47,79	1.400,25
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,30	26,68	781,72
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO				
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	Ud	8,00	337,67	2.701,36
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Ud	6,00	90,86	545,16
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	M²	3,78	469,80	1.775,84
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm	M²	11,82	234,90	2.776,52
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm	M²	0,72	276,66	199,20
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	2,00	71,13	142,26
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO				
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS	M²	115,78	93,12	10.781,43
5.2	39520	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA	M²	64,89	122,95	7.978,23
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	14,91	2.693,79
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	122,95	464,75
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	113,30	1.778,81
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	58,30	1.317,58
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	30,16	3.428,59
	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	12,85	38,55
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	16,32	195,84
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO				
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	3,56	1.015,74
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	42,70	12.183,16
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	48,39	6.101,01
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	13,10	2.086,04
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO				
7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	3,56	1.121,68
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	42,70	13.453,92
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	10,95	1.743,68

01.869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDE
15560-000 - CHOPINZINHO - PR



8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08		358,52
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	10,95	3.450,13
9		FORROS - AMPLIAÇÃO				
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	42,73	4.754,14
10		PISOS - AMPLIAÇÃO				
10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	59,96	6.671,15
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	42,81	2.194,44
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	29,34	3.264,37
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11..1	34795	RODAPÉ CERAMICO 7CM	M²	3,75	146,45	549,19
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR		1,80	66,96	120,53
11.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	66,04	1.175,51
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	496,92	993,84
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	235,15	470,30
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	39,83	238,98
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	85,67	514,02
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,72	544,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,88	376,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UD	2,00	15,57	31,14
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	4,42	442,00
13.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	25,45	203,60
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	33,74	67,48
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	37,84	75,68
13.3		LAMPADAS E LUMINÁRIAS				
13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	48,65	437,85
13.3.2	COTAÇÃO	LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	48,65	1.070,30
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO	UD	2,00	24,33	48,66
13.3.4	COTAÇÃO	LAMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	72,93	145,86
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UD	12,00	1,04	12,48



13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	UD	8,00		8,04
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				
14.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	15,36	184,32
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	22,06	132,36
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	42,53	1.275,90
14.5	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	10,02	20,04
14.6	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	28,68	57,36
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,59	17,18
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,03	36,06
14.9	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,21	22,42
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,06	64,48
14.11	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	14,17	141,70
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	8,16	244,80
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	11,46	343,80
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,25	58,00
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,56	47,80
14.16	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,38	61,52
14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	38,01	38,01
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	25,34	50,68
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	111,20	111,20
14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	10,28	41,12
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	32,07	256,56

01.869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI

RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERNI

Rafael Kaghofer
Arquiteto e Urbanista
CAU:A85707-6

7929



14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	11,06	88,48
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	7,96	7,96
14.24	3903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,39	6,95
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	6,64	19,92
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	54,59	109,18
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	186,00	372,00
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,20	24,80
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,94	13,88
14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	3.090,11	3.090,11
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	3.362,99	3.362,99
15		HALL - REFOMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	1,08	45,65	49,30
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	51,42	70,96
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	3,56	9,83
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	42,70	117,85
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	13,10	429,16
15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	10,95	271,12
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	12,57	100,56
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	665,02	2.793,08
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,24	45,65	147,91
16.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	51,42	394,91
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	3,56	27,34
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	42,70	327,94
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	13,10	965,60
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	10,95	554,18
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	12,57	290,37
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	23,42	179,40
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	35,37	1.083,38

01.869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Rafael Kaghófer
Arquiteto e Urbanista
CAU: A85707-5

7 8 9 2 J



17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63		526,53
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	21,26	651,19
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	19,81	65,37
17.6	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	51,42	507,00
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	3,56	35,10
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	42,70	421,02
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	13,10	129,17
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	10,95	513,88
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	12,57	385,02
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	94,43	1.227,59
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,44	34,37
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	415,47	830,94
17.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	345,09	345,09
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87	11,33	123,16
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69	10,95	40,41
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	12,57	90,25
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	94,43	254,96
19		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	13,10	99,95
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	10,95	53,00
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	12,57	35,07
20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	3,56	31,72
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	42,70	380,46
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	13,10	98,51
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	10,95	52,01
20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	12,57	34,82
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	33,62	93,13
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	54,67	577,32
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	415,47	415,47
20.9	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	496,92	496,92
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	85,50	85,50
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	51,42	292,07

Rafael Kaghofer
Arquiteto e Urbanista
CAU/185707-6



01.869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDE
35500-000 - ENGENHINHO DA PRATA

21.1	87878	CHAPISCO		11,36		40,44
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	42,70	485,07
21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	13,10	1.098,04
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA		3,92	45,65	178,95
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	10,95	551,00
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	12,57	421,10
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	457,43	4.345,59
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	13,33	245,27
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	23,42	200,01
22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	35,37	1.207,53
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,19	586,87
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	21,26	725,82
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	13,33	193,95
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	13,10	1.037,78
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	10,95	493,63
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	12,57	429,14
22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,44	34,37
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	415,47	830,94
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	345,09	345,09
23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	13,13	219,93
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	10,95	104,79
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	12,57	90,25
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	33,62	237,02
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	54,67	1.614,95
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	23,42	200,01
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	35,37	1.207,53
24.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,19	586,87
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	21,27	726,16
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	13,33	235,54
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,10	1.010,93
24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	10,95	471,18
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	12,57	429,14

Rafael Kaghöfer
Arquiteto e Urbanista
CAU-483707-3

46
7
g ~ J

01.869.827/0001-07



24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	UN	3,36		25,00
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	415,47	830,94
25		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	13,10	182,88
25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	10,95	74,24
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	12,57	90,25
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	13,10	560,68
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	10,95	185,49
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	12,57	325,06
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	7,44	50,00
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	415,47	1.661,88
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	13,10	501,08
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	10,95	358,28
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	12,57	69,51
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	23,42	200,01
28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	35,37	1.207,53
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,19	586,87
28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	21,26	725,82
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,10	1.010,93
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	10,95	471,18
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	12,57	429,14
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,44	25,00
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	415,47	830,94
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	345,09	345,09
29		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	13,10	790,19
29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	10,95	660,50
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	13,10	4.689,41
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	10,95	3.919,77
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	26,15	2.571,85
31		TELHADO - REFORMA				

Rafael Kaghöfer
Arquiteto e Urbanista
CAU. A65707-6

7 8 9 2 J



31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	2,73	63,88
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	18,90	442,26
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	2,73	2,87
31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	72,03	751,99
31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	8,11	665,02
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,05	310,61	326,14
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	3,56	167,25
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	42,70	2.006,05
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	9,09	204,71
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	78,96	1.778,18
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	30,16	1.574,35
		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,52	290,32
					TOTAL	251.348,40

CORONEL VIVIDA, 31 DE JANEIRO DE 2019

RAFAEL KAGHOFFER
Responsável técnico
Arq. e Urbanista CAU A85707-6
RG nº. 7.608.730-0 SSP/PR

João Carlos de Lima

Rafael Kaghofer
Arquiteto e Urbanista
CAU:A85707-6

01.869.827/0001-07
IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI
RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDI
85560-000 - CHOPINZINHO - PR

7
g
g
x
~



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	31.079,99	12,37%	100,00	100,00						
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	15.766,14	6,27%	100,00	100,00						
3	PARQUES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	22.181,02	8,82%	50,00	50,00	50,00	100,00				
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	8.140,34	3,24%		0,00		0,00	100,00	100,00		
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	28.677,57	11,41%		0,00	100,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	21.385,95	8,51%	50,00	50,00	50,00	100,00				
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	14.575,60	5,80%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	5.852,33	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	4.754,14	1,89%		0,00		0,00	100,00	100,00		
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	12.129,96	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	1.845,23	0,73%		0,00		0,00	100,00	100,00		
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.217,14	0,88%		0,00		0,00	100,00	100,00		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	3.464,09	1,38%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	10.301,58	4,10%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
15	HALL - REFORMA	3.841,86	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	2.708,25	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	6.935,05	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	508,78	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	188,02	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.265,86	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
21	SALA 01 - REFORMA	7.657,53	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
22	SALA 02 - REFORMA	6.085,13	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.266,94	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
24	SALA 03 - REFORMA	5.723,30	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	347,37	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	2.783,11	1,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	928,87	0,37%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
28	REFEITÓRIO - REFORMA	5.832,51	2,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
29	SERVIÇO - REFORMA	1.450,69	0,58%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	11.181,03	4,45%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
31	TELHADO - REFORMA	7.982,70	3,18%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		
32	LIMPEZA FINAL	290,32	0,12%		0,00		0,00	100,00	100,00		
TOTAL (%)			100%	40,55%	40,55%	34,13%	74,68%	25,32%	100,00%		
TOTAL (R\$)		251.348,40	100%		101.919,79		85.794,02		63.634,59		
ACUMULADO (R\$)					101.919,79		187.713,81		251.348,40		

Local/data

Responsável Técnico

Rafael Kaghofier
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-A85707-6

01.869.827/0001-07
 IGUAÇU SOLUÇÕES E
 SERVIÇOS EIRELI

RUA FREI EVERALDO, 5422 - BAIRRO VERDI
 85560-000 - CHOPINZINHO - PR

ANEXO VIII
Tomada de Preços nº 02/2019
PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO - EIRELI

CNPJ: 16.700.335/0001-72

Endereço: RUA FREI VITO BERSCHIED, Nº 828, CENTRO, SAUDADE DO IGUAÇU - PR

E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com

Telefone: (46) 3246 1192

Agência: 1932 (Banco C.E.F)

Conta Bancária nº: 1461-8


14.20%

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019, que tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo; nas seguintes condições:

- a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 264.288,48 (Duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019.

Coronel Vivida – PR, 31 de Janeiro de 2019.


Marcio Gallina
Administrador

RG nº 5.980.314-0 SSP/PR
CPF – 027.917.999-58

46
7
9
n

EMPRESA: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

CNPJ: 16.700.335/0001-72

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,00	387,43	774,86
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	548,52	3.291,12
1.3	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	10,04	2.213,92
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	72,65	339,28
1.5	96995	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	M³	221,72	44,04	9.764,55
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	326,60	1.603,61
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS	M²	23,06	75,73	1.746,33
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	9,87	911,99
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	326,60	372,32
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	75,73	1.635,77
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	8,53	1.113,68
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	326,60	1.597,07
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	75,73	3.955,38
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	8,53	2.589,11
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	9,97	772,68
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	326,60	787,11
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	75,74	2.272,20
2.3	92778	ARMADURAS PILARES	Kg	177,92	8,53	1.517,66
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,27	326,60	1.394,58
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE	M²	55,24	75,74	4.183,88
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA	Kg	226,32	8,53	1.930,51
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,04	326,60	339,66
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	M²	12,00	75,74	908,88

2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	Kg	61,60	8,53	525,45
2.1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,93	326,60	630,34
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	M²	24,54	75,74	1.858,66
2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	Kg	27,00	8,53	230,31
3		PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO				
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	354,86	54,06	19.183,73
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	M²	11,88	124,31	1.476,80
3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	29,97	365,63
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,30	50,25	1.472,33
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,30	28,05	821,87
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO				
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	Ud	8,00	355,05	2.840,40
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Ud	6,00	95,54	573,24
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	M²	3,78	493,98	1.867,24
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm	M²	11,82	246,99	2.919,42
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm	M²	0,72	290,90	209,45
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	2,00	74,79	149,58
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO				
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS	M²	115,78	97,91	11.336,02
5.2	39520	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA	M²	64,89	129,27	8.388,33
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	15,68	2.832,91
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	129,27	488,64
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	119,13	1.870,34
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	61,30	1.385,38
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	31,71	3.604,79
5.8	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	13,51	40,53
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	17,16	205,92
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO				
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	3,74	1.067,10
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	44,90	12.810,87
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	50,88	6.414,95
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	13,78	2.194,33
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO				

7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	3,74	1.178,40
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	44,90	14.147,09
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	11,51	1.832,85
8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	2,20	693,18
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	11,51	3.626,57
9		FORROS - AMPLIAÇÃO				
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	44,93	4.998,91
10		PISOS - AMPLIAÇÃO				
10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	63,05	7.014,94
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	45,01	2.307,21
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	30,85	3.432,37
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11.1	34795	RODAPÉ CERAMICO 7CM	M²	3,75	153,99	577,46
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,80	70,41	126,74
11.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	69,44	1.236,03
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	522,50	1.045,00
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	247,25	494,50
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	41,88	251,28
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	90,08	540,48
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,86	572,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,97	394,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UD	2,00	16,37	32,74
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	4,65	465,00
13.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	26,76	214,08
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	35,48	70,96
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	39,79	79,58
13.3		LAMPADAS E LUMINARIAS				

13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	51,15	460,35
13.3.2	COTAÇÃO	LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	51,15	1.125,30
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO	UD	2,00	25,59	51,18
13.3.4	COTAÇÃO	LAMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	76,69	153,38
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UD	12,00	1,10	13,20
13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	UD	8,00	1,18	9,44
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				
14.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	16,15	193,80
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	23,19	139,14
14.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	44,72	1.341,60
14.5	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	10,54	21,08
14.6	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	30,16	60,32
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,03	18,06
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,96	37,92
14.9	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,79	23,58
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,48	67,84
14.11	89778	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	14,89	148,90
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	8,58	257,40
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	12,05	361,50
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,63	61,04
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,05	50,25
14.16	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	16,17	64,68

14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	39,97	39,97
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,65	53,30
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	116,92	116,92
14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	10,81	43,24
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	33,72	269,76
14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	11,63	93,04
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	8,37	8,37
14.24	3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,46	7,30
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	6,98	20,94
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	57,40	114,80
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	195,57	391,14
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,52	26,08
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,30	14,60
14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	3.249,16	3.249,16
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	3.536,08	3.536,08
15		HALL - REFOMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	1,08	48,00	51,84
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	54,06	74,60
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	3,74	10,32
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	44,90	123,92
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	13,78	451,43
15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	11,51	284,99
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	13,21	105,68
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	699,24	2.936,81

16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,24	48,00	155,52
16.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	54,06	415,18
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	3,74	28,72
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	44,90	344,83
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	13,78	1.015,72
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	11,51	582,52
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	13,21	305,15
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	24,62	188,59
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	37,19	1.139,13
17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63	18,08	553,79
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	22,36	684,89
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	20,83	68,74
17.6	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	54,06	533,03
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	3,74	36,88
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	44,90	442,71
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	13,78	135,87
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	11,51	540,16
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	13,21	404,62
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	99,29	1.290,77
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,82	36,13
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	436,85	873,70
17.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	362,86	362,86
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87	11,91	129,46
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69	11,51	42,47
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,21	94,85
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	99,29	268,08
19		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	13,78	105,14
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	11,51	55,71
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	13,21	36,86

20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	3,74	33,32
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	44,90	400,06
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	13,78	103,63
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	11,51	54,67
20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	13,21	36,59
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	35,35	97,92
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	57,49	607,09
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	436,85	436,85
	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	522,50	522,50
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	89,90	89,90
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	54,06	307,06
21.1	87878	CHAPISCO	M²	11,36	3,74	42,49
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	44,90	510,06
21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	13,78	1.155,04
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,92	48,00	188,16
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	11,51	579,18
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	13,21	442,54
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	480,97	4.569,22
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	14,02	257,97
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,62	210,25
22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	37,19	1.269,67
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	18,08	617,25
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,36	763,37
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	14,02	203,99
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	13,78	1.091,65
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	11,51	518,87
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,21	450,99
22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,82	36,13
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	436,85	873,70
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	362,86	362,86

23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	13,81	231,32
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	11,51	110,15
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,21	94,85
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	35,35	249,22
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	57,49	1.698,25
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,62	210,25
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	37,19	1.269,67
	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	18,08	617,25
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,36	763,37
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	14,02	247,73
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,78	1.063,40
24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	11,51	495,28
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,21	450,99
24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,82	26,28
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	436,85	873,70
25		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	13,78	192,37
25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	11,51	78,04
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,21	94,85
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	13,78	589,78
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	11,51	194,98
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	13,21	341,61
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	7,82	52,55
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	436,85	1.747,40
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	13,78	527,09
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	11,51	376,61
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	13,21	73,05
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,62	210,25

28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	37,19	1.269,67
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	18,08	617,25
28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,36	763,37
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,78	1.063,40
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	11,51	495,28
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,21	450,99
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,82	26,28
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	436,85	873,70
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	362,86	362,86
		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	13,78	831,21
29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	11,51	694,28
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	13,78	4.932,83
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	11,51	4.120,23
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	27,50	2.704,63
31		TELHADO - REFORMA				
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	2,87	67,16
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	19,87	464,96
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	2,87	3,01
31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	75,74	790,73
31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	8,53	699,46
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,05	326,60	342,93
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	3,74	175,71
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	44,90	2.109,40
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	9,56	215,29
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	83,03	1.869,84
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	31,71	1.655,26
32		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,55	307,07
				TOTAL 264.288,48		

CORONEL VIVIDA, 31 DE JANEIRO DE 2019

Josiane G. Tomalack
Josiane Grasieli Tomalack
Engenheira Civil
CREA: PR-134578/D

M
MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ 16.700.335/0001-52
Rua Frei Vito Berscheid, 828 - 85568-000
Saudade do Iguaçu - PR
g



M.G Construção Civil

e Materiais de Construção

CNPJ: 16.700.335/0001-52

CRONOGRAMA NO VERSO DA FOLHA



Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com

Fone: (46) 3246 1192

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGROPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	32.681,67	12,37%	100,00	100,00										
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	16.579,24	6,27%	100,00	100,00										
3	PARQUES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	23.320,36	8,82%	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	8.559,33	3,24%		0,00		0,00								
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	30.152,86	11,41%		0,00	100,00	100,00								
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	22.487,25	8,51%	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	15.325,49	5,80%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	6.152,60	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	4.998,91	1,89%		0,00		0,00								
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	12.754,52	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00						
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	1.940,23	0,73%		0,00		0,00								
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.331,26	0,88%		0,00		0,00								
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	3.641,21	1,38%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	10.831,81	4,10%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
15	HALL - REFORMA	4.039,59	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	2.847,64	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	7.291,87	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	534,86	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	197,71	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.382,53	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
21	SALA 01 - REFORMA	8.051,72	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
22	SALA 02 - REFORMA	6.398,73	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.383,79	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
24	SALA 03 - REFORMA	6.017,92	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	365,26	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
26	LAVANDARIA/COZINHA - REFORMA	2.926,32	1,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	976,75	0,37%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
28	REFEITÓRIO - REFORMA	6.133,05	2,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
29	SERVIÇO - REFORMA	1.525,49	0,58%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	11.757,69	4,45%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
31	TELHADO - REFORMA	8.393,75	3,18%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
32	LIMPEZA FINAL	307,07	0,12%		0,00		0,00								
TOTAL (%)			100%	40,55%	40,55%	34,13%	74,68%	25,32%	100,00%						
TOTAL (R\$)		264.288,48	100%	107.168,35	107.168,35	90.208,11	197.376,47	66.912,02	264.288,48						
ACUMULADO (R\$)				107.168,35	197.376,47	264.288,48									

MARCIO GALLINA, CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ 16.700.135/0001-52
Rua Frei Vito Berscheid, 828 - 85568-000
Saúde do Iguaçu - PR

Local/data: Coronel Vivida PR, 31/01/2019

Responsável Técnico: Josiane Graceli Tomalack

Josiane Graceli Tomalack
Engenheira Civil
CREA. PR-134578/D



M.G Construção Civil

e Materiais de Construção

CNPJ: 16.700.335/0001-52

BDI NO VERSO DA FOLHA



Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

E-mail: mg.construcaocivil@hotmail.com

Fone: (46) 3246 1192

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nome da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR
Proprietário	OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA	LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVIECHA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,89%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%) COFINS (geralmente 3,00%) ISS (legislação municipal) CPRB (INSS)	0,65% 3,00% 3,00% 4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,77%
BDI RESULTANTE		27,94%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.

Observações:

Nome: *Josiane Grasieli Tomalack*
CPF/CNPJ ou CREA: *CREA: PR-134578/D*

Data: 31/01/2019

Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
11: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%)			3,65%
12: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor)			3,00%
13: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração)			4,50%

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ 16.700.335/0001-52
Rua Frei Vito Berscheid, 828 - 85568-000
Saude do Iguaçu - PR

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail:licitacao@mlpconstrutora.com.br

PR 182 KM 464,05 – s/nº - Fundos – Fone/Fax (46) 3543-2500

Bairro Industrial - Realeza – PR – 85770-000



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

ENVELOPE Nº. 02
PROPOSTA COMERCIAL

ABERTURA 31/01/2019 – 09:00h





MLP Gonçalves & Cia Ltda

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."




M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail:licitacao@mlpconstrutora.com.br

PR 182 KM 464,05 – s/nº - Fundos – Fone/Fax (46) 3543-2500

Bairro Industrial - Realeza – PR – 85770-000



EDITAL DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

ÍNDICE

Carta Proposta Comercial ----- 01/11

Planilha Orçamentária ----- 02 à 09/11

Cronograma físico financeiro ----- 10/11

Quadro de Composição BDI ----- 11/11

Termo de Encerramento

MLP Gonçalves & Cia Ltda

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP


CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail:licitacao@mlpconstrutora.com.br

PR 182 KM 464,05 – s/nº - Fundos – Fone/Fax (46) 3543-2500

Bairro Industrial - Realeza – PR – 85770-000



Tomada de Preços n.º 02/2019

PROPOSTA COMERCIAL

5.158

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

PROPONENTE: M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA EPP.

CNPJ: 09.203.950/0001-98

ENDEREÇO: ROD PR -182 KM 464,05- S/N – FUNDOS, BAIRRO INDUSTRIAL – REALEZA – PR

EMAIL: licitação@mlpconstrutora.com.br

FONE: (46) 3543-2500

Banco do Brasil

Agência: 2514-3


Conta Bancária: 12.809-0

A empresa acima qualificada apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Tomada de Preços nº 02/2019, para **Fornecimento de Material e Mão de Obra para execução REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memoriais.**, nas seguintes condições:

- a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 292.180,14 (Duzentos e noventa e dois mil, cento e oitenta reais, quatorze centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data de emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2019.

Realeza, 25 de janeiro de 2019.



Fabiano Bedin
RG/CPF: 8.170.433-3 / 050.776.479-09
Procurador



MLP Gonçalves & Cia Ltda

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	428,30	856,60
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	606,38	3.638,28
1.3	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	11,10	2.447,66
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	80,31	375,05
1.5	96995	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	M³	221,72	48,69	10.795,55
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	361,04	1.772,71
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA - M SAPATAS	M²	23,06	83,72	1.930,58
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	10,91	1.008,08
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	361,04	411,59
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	83,72	1.808,35
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	9,43	1.231,18
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	361,04	1.765,49
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	83,72	4.372,70
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	9,43	2.862,29
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	11,02	854,05
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	361,05	870,13
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	83,72	2.511,60
2.3	92778	ARMADURAS PILARES	Kg	177,92	9,43	1.677,79
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,27	361,05	1.541,68
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE	M²	55,24	83,72	4.624,69
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA	Kg	226,32	9,43	2.134,20
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,04	361,05	375,49
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	M²	12,00	83,72	1.004,64
2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	Kg	61,60	9,43	580,89
2.1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,93	361,05	696,83
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	M²	24,54	83,72	2.054,49
2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	Kg	27,00	9,43	254,61

		03/11/17 MLP			
3		PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO			
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	354,86	21.206,43
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	M²	11,88	1.632,55
3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	404,19
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,30	1.627,62
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,30	908,59
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO			
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	Ud	8,00	3.140,00
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Ud	6,00	633,72
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	M²	3,78	2.064,18
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm	M²	11,82	3.227,33
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm	M²	0,72	231,54
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	2,00	165,36
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO			
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS	M²	115,78	12.532,03
5.2	39520	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA	M²	64,89	9.273,43
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	3.131,01
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	540,20
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	2.067,69
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	1.531,60
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	3.985,62
5.8	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	44,82
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	227,64
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO			
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	1.181,22
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	14.163,28
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	7.092,00
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	2.425,23
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO			
7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	1.304,43
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	15.640,57
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO			
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	2.027,13
8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	765,64
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	4.010,97
9		FORROS - AMPLIAÇÃO			
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	5.526,28
10		PISOS - AMPLIAÇÃO			

10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	69,70	7.754,82
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	49,76	2.550,70
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	34,11	3.795,08
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11.1	34795	RODAPÉ CERAMICO 7CM	M²	3,75	170,23	638,36
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,80	77,83	140,09
11.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	76,76	1.366,33
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	577,61	1.155,22
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	273,33	546,66
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	46,30	277,80
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	99,58	597,48
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	3,16	632,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,18	436,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UD	2,00	18,10	36,20
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	5,14	514,00
13.2		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	29,58	236,64
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	39,22	78,44
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	43,98	87,96
13.3		LÂMPADAS E LUMINÁRIAS				
13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	56,55	508,95
13.3.2	COTAÇÃO	LÂMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	56,55	1.244,10
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LÂMPADA BULBO	UD	2,00	28,28	56,56
13.3.4	COTAÇÃO	LÂMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	84,78	169,56
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UD	12,00	1,21	14,52
13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UD	8,00	1,31	10,48
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				
14.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	17,85	214,20
14.2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	25,64	153,84
14.4	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	49,44	1.483,20
14.5	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,65	23,30


14.6	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	33,34	66,68
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,99	19,98
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,96	41,92
14.9	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,03	26,06
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,37	74,96
14.11	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	16,47	164,70
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	9,49	284,70
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	13,33	399,90
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,43	67,44
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,11	55,55
14.16	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,88	71,52
14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	44,18	44,18
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,46	58,92
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	129,25	129,25
14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	11,95	47,80
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	37,28	298,24
14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	12,86	102,88
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	9,25	9,25
14.24	3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,61	8,05
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	7,72	23,16
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	63,45	126,90
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	216,20	432,40
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,21	28,84
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,07	16,14



05/11/19
MLP

14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	3.591,87	3.591,87
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	3.909,06	3.909,06
15		HALL - REFORMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	1,08	53,06	57,30
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	59,76	82,47
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	4,14	11,43
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	49,64	137,01
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	15,23	498,93
15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	12,73	315,19
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	14,61	116,88
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	773,00	3.246,60
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,24	53,06	171,91
16.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	59,76	458,96
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	4,14	31,80
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	49,64	381,24
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	15,23	1.122,60
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	12,73	644,27
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	14,61	337,49
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	27,22	208,51
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	41,12	1.259,51
17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63	19,98	611,99
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	24,72	757,17
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	23,03	76,00
17.6	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	59,76	589,23
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	4,14	40,82
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	49,64	489,45
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	15,23	150,17
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	12,73	597,42
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	14,61	447,50
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	109,76	1.426,88
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	8,65	39,96
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	482,93	965,86
17.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,13	401,13
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				





18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87		143,16
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69		46,97
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,61	104,90
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	109,76	296,35
19		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	15,23	116,20
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	12,73	61,61
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	14,61	40,76
20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	4,14	36,89
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	49,64	442,29
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	15,23	114,53
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	12,73	60,47
20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	14,61	40,47
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	39,08	108,25
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	63,55	671,09
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	482,93	482,93
20.9	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	577,61	577,61
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	99,38	99,38
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	59,76	339,44
21.1	87878	CHAPISCO	M²	11,36	4,14	47,03
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	49,64	563,91
21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	15,23	1.276,58
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,92	53,06	208,00
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	12,73	640,57
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	14,61	489,44
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	531,70	5.051,15
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	15,50	285,20
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,22	232,46
22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,12	1.403,84
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	19,98	682,12
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,72	843,94
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	15,50	225,53
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	15,23	1.206,52
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	12,73	573,87
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,61	498,79

g

10

22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	38,65	39,96
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	482,93	965,86
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,13	401,13
23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	15,26	255,61
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	12,73	121,83
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,61	104,90
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	39,08	275,51
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	63,55	1.877,27
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,22	232,46
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,11	1.403,50
24.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	19,99	682,46
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,72	843,94
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	15,50	273,89
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	15,23	1.175,30
24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	12,73	547,77
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,61	498,79
24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	8,65	29,06
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	482,93	965,86
25		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	15,23	212,61
25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	12,73	86,31
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	14,61	104,90
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	15,23	651,84
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	12,73	215,65
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	14,61	377,81
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	8,65	58,13
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	482,93	1.931,72
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	15,23	582,55
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	12,73	416,53
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	14,61	80,79
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	27,22	232,46
28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	41,12	1.403,84
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	19,98	682,12



08/09
MLP

28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	24,72	843,94
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	15,23	1.175,30
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	12,75	547,77
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	14,61	498,79
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	8,65	29,06
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	482,93	965,86
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	401,13	401,13
29		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	15,23	918,67
29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	12,73	767,87
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	15,23	5.451,88
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	12,73	4.556,96
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	30,40	2.989,84
31		TELHADO - REFORMA				
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	3,17	74,18
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	21,97	514,10
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	3,17	3,33
31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	83,72	874,04
31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	9,43	773,26
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,05	361,05	379,10
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	4,14	194,50
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	49,64	2.332,09
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	10,57	238,04
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	91,79	2.067,11
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	35,06	1.830,13
32		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,61	340,56

TOTAL 292.180,14

CORONEL VIVIDA, 28 DE JANEIRO DE 2018

MLP GONÇALVES & CIA LTDA.
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 63610/D
RG 7.213.209-2

MLP Gonçalves & Cia Ltda

Rod. PR-182 Km 464,05 s/n, Fundos - CEP 85770-000 - B. Industrial - Realeza - PR

CNPJ: 09.203.950/0001-98 - CCE: 90423250-55

Fone: (46) 3543 - 2500 - e-mail: mlp@mlpconstrutora.com.br

Página 8 de 8

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	36 130,16	12,37%	100,00	100,00										
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	18 327,04	6,27%	100,00	100,00										
3	PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	25 779,38	8,82%	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	9 462,13	3,24%		0,00		0,00	100,00	100,00						
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	33 334,04	11,41%		0,00	100,00	100,00								
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	24 861,73	8,51%	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	16 945,00	5,80%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	6 803,74	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	5 526,28	1,89%		0,00		0,00	100,00	100,00						
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	14 100,60	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00						
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	2 144,78	0,73%		0,00		0,00	100,00	100,00						
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2 577,16	0,88%		0,00		0,00	100,00	100,00						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	4 025,41	1,38%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	11 974,89	4,10%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
15	HALL - REFORMA	4 465,81	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	3 148,27	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	8 061,60	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	591,38	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	218,57	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2 633,91	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
21	SALA 01 - REFORMA	8 901,32	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
22	SALA 02 - REFORMA	7 074,02	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2 635,12	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
24	SALA 03 - REFORMA	6 653,03	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	403,82	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	3 235,15	1,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	1 079,87	0,37%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
28	REFEITÓRIO - REFORMA	6 780,27	2,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
29	SERVIÇO - REFORMA	1 686,54	0,58%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	12 988,68	4,45%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
31	TELHADO - REFORMA	9 279,88	3,18%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
32	LIMPEZA FINAL	340,56	0,12%		0,00		0,00	100,00	100,00						
TOTAL (%)			100%	40,55%	40,55%	34,13%	74,68%	25,32%	100,00%						
TOTAL (R\$)		292.180,14		118.476,76		98.728,47		73.974,91							
ACUMULADO (R\$)				118.476,76		218.295,23		292.180,14							

RECEBIDA, 25 DE JANEIRO DE 2019

Local/data

Responsável Técnico

Rod. PR-182 Km 464,05 s/n, Fundos - CEP 85770-000 - B. Industrial - Realeza - PR

CNPJ: 09.203.950/0001-98 - CCE: 90423250-55

Fone: (46) 3543 - 2500 - e-mail: mlp@mlpconstrutora.com.br

MLP GONÇALVES & CIA LTDA

Carlos Eduardo Vendei

Eng. Civil CREA-PR 83610/D

RG 7.213.209-2

MLP Gonçalves & Cia Ltda

10/109
MLP



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA	LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,89%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,77%
BDI RESULTANTE		27,94%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: FABIANO BEDINI

CPF/CNPJ ou Crea 050776.479-09/09.203.950/0001-98

Data: 28/01/2019

 MLP GONÇALVES & CIA LTDA
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG 7.213.209-2

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail:licitacao@mlpconstrutora.com.br

PR 182 KM 464,05 – s/nº - Fundos – Fone/Fax (46) 3543-2500

Bairro Industrial - Realeza – PR – 85770-000



TERMO DE ENCERRAMENTO


Tomada de Preços nº 02/2019

Declaramos que a documentação de habilitação apresentada para o processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 02/2019, está composto dos documentos numerados da página 01 a 11.

OBJETO: Fornecimento de Material e Mão de Obra para execução REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memoriais.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 25 de janeiro de 2019.



Fabiano Bedin
Procurador

CPF: 050.776.479-09 RG: 8.170.433-3



M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

Tomada de Preços nº 02/2019

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

A empresa T.F. DO SANTOS PROJETOS E OBRAS - ME, estabelecida à RUA ITABIRA, nº 1420, Cidade de PATO BRANCO, PR, CNPJ sob nº 18.578.392/0001-36, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019, para a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo**, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo	R\$ 259.982,17

- a) Preço Global dos serviços: R\$ 259.982,17 (Duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme descrito no Anexo XIV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço;
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2019.

Pato Branco, 31 de janeiro de 2019

Thiago Ferreira dos Santos
CPF nº 044.108.959-31

Brava Engenharia e Consultoria
Rua Itabira, 1420
(46)3224-2620



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA

LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	381,65	763,30
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	540,33	3.241,98
1.3	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	220,51	9,88	2.178,64
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	M³	4,67	71,56	334,19
1.5	96995	ATERRO APOLOADO MANUALMENTE	M³	221,72	43,38	9.618,21
1.6	94965	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	M³	4,91	321,72	1.579,65
1.7	92269	FORMAS EM MADEIRA - M SAPATAS	M²	23,06	74,60	1.720,28
1.8	92917	ARMADURAS - SAPATAS	Kg	92,40	9,71	897,20
1.9	94965	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,14	321,72	366,76
1.10	92269	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	M²	21,60	74,60	1.611,36
1.11	92778	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	Kg	130,56	8,40	1.096,70
1.12	94965	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,89	321,72	1.573,21
1.13	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	M²	52,23	74,60	3.896,36
1.14	92778	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	Kg	303,53	8,40	2.549,65
1.15	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	M²	77,50	9,82	761,05
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO				
2.1	94965	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	M³	2,41	321,72	775,35
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PILARES	M²	30,00	74,60	2.238,00
2.3	92778	ARMADURAS PILARES	Kg	177,92	8,40	1.494,53
2.4	94965	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	M³	4,27	321,72	1.373,74
2.5	92269	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE	M²	55,24	74,60	4.120,90
2.6	92778	ARMADURAS VIGAS CINTA	Kg	226,32	8,40	1.901,09
2.7	94965	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,04	321,72	334,59
2.8	92269	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	M²	12,00	74,60	895,20
2.9	92778	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	Kg	61,60	8,40	517,44
2.1	94965	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,93	321,72	620,92
2.2	92269	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	M²	24,54	74,60	1.830,68
2.3	92778	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	Kg	27,00	8,40	228,80
3		PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO				
3.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FURÓS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	354,86	53,25	18.896,30
3.2	73937/1	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	M²	11,88	122,45	1.454,71

7 8 ~

70
g
2/09
Almeida

3.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,20	29,52	360,14
3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,30	49,50	1.450,35
3.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,30	27,62	809,27
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO				
4.1	90822	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	Ud	8,00	349,75	2.798,00
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Ud	6,00	94,11	564,66
4.3	COTAÇÃO	PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	M²	3,78	486,60	1.839,35
4.4	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm	M²	11,82	243,30	2.875,81
4.5	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm	M²	0,72	286,55	206,32
4.6	90831	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	2,00	73,67	147,34
5		COBERTURA - AMPLIAÇÃO				
5.1	42172	TELHA GALVANIZADA COM EPS	M²	115,78	96,25	11.143,83
5.2	39520	TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA	M²	64,89	126,80	8.228,05
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	15,44	2.789,54
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	126,80	479,30
5.5	94229	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM	M	15,70	117,35	1.842,40
5.6	94228	CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM	M	22,60	60,38	1.364,59
5.7	94231	RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO	M	113,68	31,23	3.550,23
5.8	89799	TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	3,00	13,31	39,93
5.9	89800	TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL	M	12,00	16,90	202,80
6		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO				
6.1	87878	CHAPISCO	M²	285,32	3,68	1.049,98
6.2	87775	EMBOÇO	M²	285,32	44,22	12.616,85
6.3	87264	AZULEJOS	M²	126,08	50,12	6.319,13
6.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	159,24	13,57	2.160,89
7		REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO				
7.1	87878	CHAPISCO	M²	315,08	3,68	1.159,49
7.2	87775	EMBOÇO	M²	315,08	44,22	13.932,84
8		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
8.1	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	159,24	11,34	1.805,78
8.2	88485	FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	2,16	680,57
8.3	88489	PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR	M²	315,08	11,34	3.573,01
9		FORROS - AMPLIAÇÃO				
9.1	96116	FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLUSIVE MEIA CANA	M²	111,26	44,26	4.924,37
10		PISOS - AMPLIAÇÃO				
10.1	90932	CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM	M²	111,26	62,10	6.909,25
10.2	87765	CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO	M²	51,26	44,33	2.272,36
10.3	87251	PISO EM CERAMICA PI-4	M²	111,26	30,39	3.381,19
11		ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO				
11.1	34795	RODAPÉ CERAMICO 7CM	M²	3,75	151,68	568,80
11.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,80	69,35	124,83

7

8

2

960

3/14

1/1/14



11.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	17,80	68,40	1.217,52
12		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
12.1	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	514,70	1.029,40
12.2	86894	TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE	UD	2,00	243,56	487,12
12.3	86906	TORNEIRAS	UD	6,00	41,25	247,50
12.4	94792	REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA	UD	6,00	88,73	532,38
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,81	562,00
13.1.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,94	388,00
13.1.3	3270	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UD	2,00	16,12	32,24
13.1.4	39245	ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM	M	100,00	4,58	458,00
13		TOMADAS E INTERRUPTORES				
13.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UD	8,00	26,36	210,88
13.2.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	34,94	69,88
13.2.3	74130/1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UD	2,00	39,19	78,38
13.3		LAMPADAS E LUMINÁRIAS				
13.3.1	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M	UD	9,00	50,39	453,51
13.3.2	COTAÇÃO	LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS	UD	22,00	50,39	1.108,58
13.3.3	COTAÇÃO	LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO	UD	2,00	25,20	50,40
13.3.4	COTAÇÃO	LAMPADA LED BULBO 30W	UD	2,00	75,54	151,08
13.4		CAIXAS DE PASSAGEM			0,00	0,00
13.4.1	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UD	12,00	1,08	12,96
13.4.2	2555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM AÇO ESMALTADA	UD	8,00	1,16	9,28
14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO				
14.1	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	15,90	190,80
14.2	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	22,84	137,04
14.4	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	44,05	1.321,50
14.5	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	10,37	20,74
14.6	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,70	59,40
14.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	8,89	17,78
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,67	37,34
14.9	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,61	23,22
14.10	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,35	66,80

7

8 =

963
4/11
[Assinatura]



14.11	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	14,67	146,70
14.12	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	8,45	253,50
14.13	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	11,87	356,10
14.14	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,51	60,08
14.15	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,89	49,45
14.16	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,93	63,72
14.17	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	39,36	39,36
14.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,25	52,50
14.19	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	115,17	115,17
14.20	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	10,64	42,56
14.21	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	33,21	265,68
14.22	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	11,46	91,68
14.23	3259	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00	8,24	8,24
14.24	3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,43	7,15
14.25	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	6,87	20,61
14.26	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	56,54	113,08
14.27	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	192,65	385,30
14.28	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,42	25,68
14.29	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,19	14,38
14.30	11883	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	3.095,00	3.095,00
14.31	11896	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	3.325,00	3.325,00
15		HALL - REFOMA				
15.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	1,08	47,28	51,06
15.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,38	53,25	73,49
15.3	87878	CHAPISCO	M²	2,76	3,68	10,16
15.4	87775	EMBOÇO	M²	2,76	44,22	122,05
15.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	32,76	13,57	444,55

Handwritten signature and date 5/11.



15.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	24,76	11,34	280,78
15.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	8,00	13,01	104,08
15.8	4922	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	M²	4,20	688,81	2.893,00
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,24	47,28	153,19
16.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	7,68	53,25	408,96
16.2	87878	CHAPISCO	M²	7,68	3,68	28,26
16.3	87775	EMBOÇO	M²	7,68	44,22	339,61
16.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	73,71	13,57	1.000,24
16.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,61	11,34	573,92
16.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	23,10	13,01	300,53
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	7,66	24,25	185,76
17.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	30,63	36,63	1.121,98
17.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	30,63	17,80	545,21
17.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	30,63	22,02	674,47
17.5	97643	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M²	3,30	20,52	67,72
17.6	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	9,86	53,25	525,05
17.7	87878	CHAPISCO	M²	9,86	3,68	36,28
17.8	87775	EMBOÇO	M²	9,86	44,22	436,01
17.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	9,86	13,57	133,80
17.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	46,93	11,34	532,19
17.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	30,63	13,01	398,50
17.12	2414	DIVISÓRIA LEVE COM PORTA	M²	13,00	97,80	1.271,40
17.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,70	35,57
17.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	430,33	860,66
17	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	357,44	357,44
18		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
18.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	10,87	11,73	127,51
18.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	3,69	11,34	41,84
18.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,01	93,41
18.4	2414	DIVISÓRIA LEVE	M²	2,70	97,80	264,06
19		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
19.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,63	13,57	103,54
19.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,84	11,34	54,89
19.3	48488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,79	13,01	36,30
20		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
20.1	87878	CHAPISCO	M²	8,91	3,68	32,79
20.2	87775	EMBOÇO	M²	8,91	44,22	394,00
20.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	7,52	13,57	102,05
20.4	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	4,75	11,34	53,87

7

8 -

6/11

1/11/2020



20.5	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	2,77	13,01	36,04
20.6	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	2,77	34,82	96,45
20.7	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	10,56	56,62	597,91
20.8	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	1,00	430,33	430,33
20.9	72739	VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE	UN	1,00	514,70	514,70
20.10	10425	LAVATÓRIO	UN	1,00	88,56	88,56
21		SALA 01 - REFORMA				
21.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	5,68	53,25	302,46
21.1	87878	CHAPISCO	M²	11,36	3,68	41,80
21.2	87775	EMBOÇO	M²	11,36	44,22	502,34
21.3	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	83,82	13,57	1.137,44
21.4	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	3,92	47,28	185,34
21.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	50,32	11,34	570,63
21.6	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	33,50	13,01	435,84
21.7	94559	JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS	M²	9,50	473,79	4.501,01
21.8	73886/1	RODAMEIO	M	18,40	13,81	254,10
22		SALA 02 - REFORMA				
22.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,25	207,10
22.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	36,63	1.250,55
22.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,80	607,69
22.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,02	751,76
22.5	73886/1	RODAMEIO	M	14,55	13,81	200,94
22.9	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	79,22	13,57	1.075,02
22.10	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	45,08	11,34	511,21
22.11	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,01	444,16
22.13	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	4,62	7,70	35,57
22.14	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	430,33	860,66
22.15	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	357,44	357,44
23		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
23.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	16,75	13,59	227,63
23.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	9,57	11,34	108,52
23.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,01	93,41
23.4	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	7,05	34,82	245,48
23.5	87275	EXECUÇÃO DE AZULEJO	M²	29,54	56,62	1.672,55
24		SALA 03 - REFORMA				
24.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,25	207,10
24.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	36,63	1.250,55
24.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,80	607,69
24.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,02	751,76
24.5	73886/1	RODAMEIO	M	17,67	13,81	244,02
24.6	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,57	1.047,20

7

8 2

96
7/11
[Signature]

24.7	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	11,34	487,96
24.8	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,01	444,16
24.9	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,70	25,87
24.10	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	430,33	860,66
25		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
25.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	13,96	13,57	189,44
25.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	6,78	11,34	76,89
25.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	7,18	13,01	93,41
26		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
26.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	42,80	13,57	580,80
26.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	16,94	11,34	192,10
26.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	25,86	13,01	336,44
26.4	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	6,72	7,70	51,74
26.5	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	4,00	430,33	1.721,32
27		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA				
27.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	38,25	13,57	519,05
27.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	32,72	11,34	371,04
27.3	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	5,53	13,01	71,95
28		REFEITÓRIO - REFORMA				
28.1	COTAÇÃO RP	REPARO EM TACO DE MADEIRA	M²	8,54	24,25	207,10
28.2	COTAÇÃO RP	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	M²	34,14	36,63	1.250,55
28.3	6082	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	M²	34,14	17,80	607,69
28.4	84117	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	M²	34,14	22,02	751,76
28.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,17	13,57	1.047,20
28.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	43,03	11,34	487,96
28.7	88488	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	34,14	13,01	444,16
28.8	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	3,36	7,70	25,87
28.9	39500	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	UN	2,00	430,33	860,66
28.10	39482	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA	UN	1,00	357,44	357,44
29		SERVIÇO - REFORMA				
29.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	60,32	13,57	818,54
29.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	60,32	11,34	684,03
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA				
30.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	357,97	13,57	4.857,65
30.2	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	357,97	11,34	4.059,38
30.3	73924/2	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	98,35	27,08	2.663,32
31		TELHADO - REFORMA				
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES				
31.1.1	97647	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	M²	23,40	2,82	65,99
31.1.2	7194	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	M²	23,40	19,57	457,94
31.1.3	97622	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	M³	1,05	2,82	2,96

g

96

8/11

Amago



31.2		VIGA CINTA				
31.2.1	92269	FORMAS	M²	10,44	74,60	778,82
31.2.2	92778	ARMADURA VIGA CINTA	KG	82,00	8,40	688,80
31.2.3	94965	CONCRETO FCK 25 MPA	M³	1,05	321,72	337,81
31.2.4	87878	CHAPISCO	M²	46,98	3,68	172,89
31.2.5	87775	EMBOÇO	M²	46,98	44,22	2.077,46
31.2.6	73948/2	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	M²	22,52	9,41	211,91
31.2.7	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	M²	22,52	81,79	1.841,91
31.2.8	94231	RUFO	M	52,20	31,23	1.630,21
32		LIMPEZA FINAL				
32.1	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	558,30	0,54	301,48
					TOTAL	259.982,17

CORONEL VIVIDA, 31 DE JANEIRO DE 2019

Thiago Ferreira dos Santos
CPF nº 044.108.959-31

7

9

96

9/11

1/11

2



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA															
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO															
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR															
Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	32.188,54	12,38%	100,00	100,00										
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	16.329,24	6,28%	100,00	100,00										
3	PARADES E PANEIS - AMPLIAÇÃO	22.970,77	8,84%	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	8.431,48	3,24%		0,00		0,00	100,00	100,00						
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	29.640,67	11,40%		0,00	100,00	100,00								
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	22.146,85	8,52%	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	15.082,33	5,81%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	6.059,36	2,33%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	4.924,37	1,89%		0,00		0,00	100,00	100,00						
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	12.562,80	4,83%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00						
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	1.911,15	0,74%		0,00		0,00	100,00	100,00						
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.296,40	0,88%		0,00		0,00	100,00	100,00						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	3.585,19	1,36%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	10.405,56	4,00%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
15	HALL - REFORMA	3.979,17	1,53%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
16	CIRCULAÇÃO - REFORMA	2.804,71	1,08%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
17	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	7.182,04	2,76%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
18	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	526,82	0,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
19	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	194,73	0,07%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
20	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.346,70	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
21	SALA 01 - REFORMA	7.930,96	3,05%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
22	SALA 02 - REFORMA	6.302,10	2,42%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
23	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.347,59	0,90%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
24	SALA 03 - REFORMA	5.926,97	2,28%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
25	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	359,74	0,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
26	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	2.882,40	1,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
27	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	962,04	0,37%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
28	REFEITÓRIO - REFORMA	6.040,39	2,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
29	SERVIÇO - REFORMA	1.502,57	0,58%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
30	PINTURA EXTERNA - REFORMA	11.580,35	4,45%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
31	TELHADO - REFORMA	8.266,70	3,18%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
32	LIMPEZA FINAL	301,48	0,12%		0,00		0,00	100,00	100,00						
TOTAL (%)			100%	40,57%	40,57%	34,12%	74,69%	25,31%	100,00%						
TOTAL (R\$)		259.982,17	100%	105.472,68	105.472,68	88.710,74	65.798,76	65.798,76	259.982,17						
ACUMULADO (R\$)				105.472,68	194.183,42										

Local/data

Responsável Técnico

Thiago Ferreira dos Santos
Arquiteto e Urbanista
CAU A86003-0

10/11

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de
Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA	LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

po de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,89%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,77%
BDI RESULTANTE		27,94%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Thiago Ferreira dos Santos

CNPJ: 18.578.392/0001-36

Data: 31/01/2019

Brava Engenharia e Consultoria
Rua Itabira, 1420
(46)3224-2620

22/01



ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para a execução de, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA conforme projetos e memoriais em anexo.

Empresa: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

Telefone: (46) 9 9918 6139

E-mail: aieso123@hotmail.com

Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019.

Horário de Abertura: 09 :00 (nove) horas.

PROTOCOLO Nº 33.145/19

Em: 30.01.19 **h:** 13:55

FUNCIONÁRIO



ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: **DANIEL SIMIONATO - ME**

CNPJ: 12.407.092/0001-08

Telefone: (46) 3232-2840

E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº 33.231/19
Em: 31.01.19 às 08:31

FUNCIONÁRIO



PROTOCOLO Nº 33.200.19

Em: 31.08.19 às 15:02h

FUNÇÃO: Assessor

ENVELOPE Nº 002 PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa para REFORMA E AMPLIA
AQUARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO.
Empresa: IGUACU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIDEI

M.G. Construção Civil

Materiais de Construção LTDA

CNPJ: 16.700.335/0001-52



ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no Bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo.

Empresa: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

CNPJ: 16.700.335/0001-52

Telefone: 46 3246-1192

E-mail: MG.CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM


Data da Abertura: 31 de janeiro de 2019.

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas.

PROTOCOLO Nº 33.232/19

Em: 31.01.19 às 08:40

FUNÇÃO



ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

Tomada de Preços nº 02/2019

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA e AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro José Operário, conforme planilhas, projetos e memoriais.

Empresa: MLP GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Telefone: (46) 3543-2500

E-mail: licitacao@MLPconstrutora.com.br

Data de Abertura : 31/01/2019

Horário de Abertura : 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº

33.234/19

Em:

31.01.19

hr:

08:52

FUNCIÓNARIO

[Signature]



ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: T.F DOS SANTOS - PROJETOS E OBRAS -ME

CNPJ: 18.578.392/0001-36

Telefone: 46 - 3224-2620

E-mail: projetos@brava.eng.br

Data da Abertura: 31 - de janeiro de 2019.

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº

Em: 31.01.19 h: 08:27

FUNÇÃOÁRIO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 23/CML/2019

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à abertura, análise e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, para a Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 02/2019, de 14.01.2019.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 02/2019, de 04 de janeiro de 2019.

Presidente: Ademir Antonio Aziliero, Membros Efetivos: Cleverson Adriano Andreis, Gezica Bertoldi, Iana Roberta Schmid. Membros Suplentes: Dinara Mazzucatto, Leila Marcolina e Sidnei Ghisolfi.

Secretário: Fernando de Quadros Abatti.

DA REUNIÃO:

Data: 13 de fevereiro de 2019, às 09h00.

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

Foi enviado via e-mail às empresas Brustolim Construções Ltda – ME; Daniel Simionato – ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli; Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli; MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP e T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME a convocação para participar da abertura dos envelopes de proposta.

Aberta a sessão pelo senhor presidente, após constatar, estarem os respectivos envelopes inviolados. O senhor presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos documentos do envelope nº 01, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope nº 01.

DA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A Comissão de Licitação efetuou a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, lendo em voz alta o preço global e prazo validade e de execução proposto, a saber: proponente: Brustolim Construções Ltda – ME, Lote 01, valor total de R\$ 292.633,13 (duzentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: Daniel Simionato – ME, Lote 01, valor total de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: Iguaçu Soluções e Serviços Eireli, Lote 01, valor total de R\$ 251.348,40 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli, Lote 01, valor total de R\$ 264.288,48 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP, Lote 01, valor total de R\$ 292.180,14 (duzentos e noventa e dois mil cento e oitenta reais e quatorze centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME, Lote 01, valor total de R\$ 259.982,17 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias. As mesmas foram rubricadas pela comissão de licitação. Foi constatado que a empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli não apresentou planilha de BDI. Considerando o estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.1, alínea “d”, fica desclassificada a proposta da empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

7 9 ~



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguinte proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato - ME	238.574,44
	2º	T. F. dos Santos - Projetos e Obras - ME	259.982,17
	3º	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção - Eireli	264.288,48
	4º	MLP Gonçalves & Cia Ltda - EPP	292.180,14
	5º	Brustolim Construções Ltda - ME	292.633,13


Considerando que a empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli não apresentou planilha de BDI, a Comissão de Licitação decidiu desclassificar a proponente:

Lote	Empresa	Valor Total R\$
01	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	251.348,40

DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.


DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à sessão, para constar, eu Fernando Q. Abatti lavrei a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Geizica Bertoldi
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro Suplente da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2019, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato – ME	238.574,44
	2º	T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME	259.982,17
	3º	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli	264.288,48
	4º	MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP	292.180,14
	5º	Brustolim Construções Ltda – ME	292.633,13


E desclassificar a seguinte proponente:

Lote	Empresa	Valor Total R\$
01	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	251.348,40


Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 13 de fevereiro de 2019.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Geizica Bertoldi
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro Suplente da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:42
Para: 'aieso123@hotmail.com'
Cc: contato@kleincontabilidade.com
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Brustolim Construções Ltda – ME.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:44
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00056.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

aieso123@hotmail.com

Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019

fernando



De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:44
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<contato@kleincontabilidade.com>: delivery via
kleincontabilidade.com[199.201.90.4]:25: 250 OK id=1gtttV-0001Wq-8k

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:43
Para: baseeng@yahoo.com.br
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Daniel Simionato – ME.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:44
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<baseeng@yahoo.com.br>: delivery via mta5.am0.yahoodns.net[98.137.159.26]:25:
250 ok dirdel

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:43
Para: fernandapaim1315@hotmail.com
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:45
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00049.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

fernandapaim1315@hotmail.com

Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:44
Para: mg.construcaocivil@hotmail.com
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:46
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00042.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

mg.construcaocivil@hotmail.com

Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:45
Para: licitacao@mlpconstrutora.com.br
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sintam prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0139.email.locaweb.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:46
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0139.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<licitacao@mlpconstrutora.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250
2.0.0 <licitacao@mlpconstrutora.com.br> futUBZwRZFkCwAAJbZNWA Saved

fernando



De: fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:45
Para: projetos@brava.eng.br
Assunto: Ata abertura propostas e edital de classificação e resultado TP 02/2019
Anexos: 16. Ata abertura propostas TP 02-2019.pdf; 17. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2019.pdf

Prioridade: Alta

A empresa T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME.

Bom dia.

Segue em anexo ata referente abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (14/02/2019) do Diário Oficial do Município e do Diário Oficial Eletrônico do Município. **Conforme consta no edital, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do mesmo, para interposição de recursos a qualquer das proponentes que se sintam prejudicada.**

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

fernando



De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 10:47
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@brava.eng.br>: delivery via ASPMX.L.GOOGLE.COM[172.217.192.26]:25:
250 2.0.0 OK 1550062018 n64si7469337qkd.12 - smtp

Publicações Legais

Caderno Integrante da Edição nº 7362 | Pato Branco, 14 de fevereiro de 2019

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Valdecir Bortolini, torna público que requereu ao IAP, a Licença de Instalação, para Avicultura, a ser instalada no município de São Jorge d' Oeste - PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Valdecir Bortolini, torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia, para Avicultura, a ser instalada no município de São Jorge d' Oeste - PR, com validade 09/12/2020. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EXTRAVIO DE BLOCOS FISCAIS

A empresa EVERTON LUIZ DO NASCIMENTO RODRIGUES com CNPJ: 21.868.552/0001-96, comunica o extravio de bloco de Nota Fiscal série F com número 051 A 100 Conforme Boletim de Ocorrência 185095/2019.



RESOLUÇÃO Nº 012/2019

INSTAURA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais resolve:

Art.1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº012/2019 a fim de apurar ilícitos administrativos atribuídos ao empregado público Marculia 213.

Art.2º. Designar, a Comissão Especial Temporária de Sindicância e Processos Administrativos, nomeada através da Resolução nº006/2019, para sob a Presidência de Adilson Evan Bueno Prus, secretariado por Caroline Zatti encerrar-se os dois respectivos trabalhos, até final conclusão.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR aos 13 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.

Rafael Camilo Iozzon

Presidente

CIRUSPAR

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019

REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA. **LOCAL E HORÁRIO:** Praça Ângelo Mezzomo, s/n, às 09:00 (nove) horas do dia 27 de fevereiro de 2019. **VALOR MÁXIMO:** R\$ 472.800,00. **PRazo DE REGISTRO DE PREÇO:** 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívda, das 08:00 às 13:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.comcon.org.br, na opção **Consórcio de Comércio Pinhaís**. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vívda, 13 de fevereiro de 2019. Ademir Antônio Azilero, Presidente da Comissão especial de Licitação.



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

DECRETO Nº. 034/2019

Nomeia DAIANE ALVES DIONÍSIO para exercer o cargo de Chefe de Departamento III. O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de 12 de fevereiro de 2019, a Sr. DAIANE ALVES DIONÍSIO, portadora do RG nº 9.585.831-4/PR e do CPF nº 057.603.369-37, para exercer as funções do cargo de Chefe de Departamento III, símbolo CC-5, instituído pela Lei Municipal 1.484/97 de 09 de abril de 1997, considerando as alterações da Lei 2.567/2016 de 17 de maio de 2016.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

ADEMIR JOSÉ GHELLER

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 035/2019

Nomeia JOÃO CLARVAL FELISBERTO para exercer o cargo de Chefe de Departamento III. O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado a partir de 12 de fevereiro de 2019, o Sr. JOÃO CLARVAL FELISBERTO, portador do RG nº 4.638.525-0/PR e do CPF nº 889.875.038-37, para exercer as funções do cargo de Chefe de Departamento III, símbolo CC-5, instituído pela Lei Municipal 1.484/97 de 09 de abril de 1997, considerando as alterações da Lei 2.567/2016 de 17 de maio de 2016.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

ADEMIR JOSÉ GHELLER

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

ERRATA: Portaria nº 010/2019

Onde Constae: Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Lúcio: Escola Municipal Profª Dalva Ana Bortolini

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2019. Processo Licitatório nº 27/2019, RATIFICADO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik. Advogada deste município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa CDIPSUL - Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul Ltda. CNPJ sob nº 09.427.099/0001-87, para realização de exames especializados para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vívda. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 244.567,30 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), iniciando-se após a assinatura do contrato e com término para 21 de janeiro de 2020. Publique-se. Coronel Vívda, 13 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes propostas:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato - ME	235.571,44
2º	2º	T. F. dos Santos - Foneles e Ombre - ME	235.562,77
3º	3º	Marcelo Gallina Construção Civil e Materiais de Construção - Eirel	264.268,48
4º	4º	M. P. Gonçalves & Cia Ltda - EPP	267.180,14
5º	5º	Brasão Construções Ltda - ME	292.823,13

E desclassificou a seguinte proposta:

Lote	Empresa	Valor Total R\$
01	Grupo Soluções e Serviços Eirel	251.348,47

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, e qualquer das propostas caso apresente as premissas, para interposição de recursos. Coronel Vívda, 13 de fevereiro de 2019. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA ESTADO DO PARANÁ.

Edital nº. 038/2019 de 13/02/2019. Súmula: Exclusão de candidatas habilitadas no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº001 Publicação 001 de 29/05/2017, para provimento de vaga de Professor Temporário Camila Vescoli, por não comparecer dentro do prazo do edital de convocação para declarar aceite ou não da vaga.

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/emp - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.

Edital nº. 039/2019 de 13/02/2019. Súmula: Convocação de candidatas habilitadas no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº001 Publicação 001 de 29/05/2017, para provimento de vaga de Professor Temporário. A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/emp - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº 2.852/2018.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOAL NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

TESTE SELETIVO 001 DE 31/01/2018 E 006/2018 DE 08/03/18

LEI MUNICIPAL Nº. 2.034 DE 14 DE JULHO DE 2008

Termo de Rescisão de Contrato, a pedido conforme protocolo nº 33.376/19 na condição de Aprendiz em Auxiliar Administrativo

Contratante: Município de Coronel Vívda-PR.

Contratado(a): Bruna Dossena

Objeto: Rescisão do Contrato de Aprendizagem firmado em 20/03/2018

Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2019.

Termo de Rescisão de Contrato, a pedido conforme protocolo nº 33.815/19 na condição de Aprendiz em Auxiliar Administrativo

Contratante: Município de Coronel Vívda-PR.

Contratado(a): Letícia Franchin Ruthes

Objeto: Rescisão do Contrato de Aprendizagem firmado em 20/03/2018

Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 08 (oito) de fevereiro de 2019.

FRANK SCHIAVINI

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de

Recursos Humanos



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
Sulina

Rua Tupinambá, 65 - Fone: (46) 3244-6000 - Conto - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PORTARIA Nº 028/2019, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

Cancela a Licença do Servidor AMILTON ARAÚJO, devendo o mesmo apresentar-se na Secretaria de obras a partir de 14/02/2019.

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, edição do dia 14 de FEVEREIRO de 2019, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 27 de junho de 2017.



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2899/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 486.033,49, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2900/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 123.395,21, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2901/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 755.144,06, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2902/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 15.408,71, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2903/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 190.423,38, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2904/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 190.423,38, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

LEI Nº 2905/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 406.040,03, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos e a sua vinculação e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 2759/2017 (PPA 2018 a 2021), nº 2852/2018 (LDO para 2019), e nº 2852/2018 (LOA para 2019). A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6350/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 440.747,71. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6351/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 81.535,52. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6352/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 440.000,00. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6353/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 598.244,08. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6354/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 908,71. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6355/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 156.788,30. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

Decreto 6356/2019, de 08 de fevereiro de 2019. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 310.840,03. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.diariomunicipal.com.br/emp>, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

ADITIVO Nº 04 ao Contrato nº 17/2018 - Tomada de Preço nº 20/2014 - Contratante: Município de Coronel Vívda - Contratada: DESENVOLVER - GESTÃO E PLANEJAMENTO EIREL - ME. CNPJ nº 17.770.852/0001-47. Tendo em vista a necessidade da continuidade dos serviços, fica em comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo do mesmo, por mais 12 meses, de 05.02.2019 a 04.02.2020. O valor a ser pago permanece inalterado, totalizando para este a quantia de R\$ 60.000,00. Permanecendo inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 04 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 02/2019. Objeto: contratação de empresas para aquisição de equipamentos diversos para a UPA 24 horas, objetivando a modernização da saúde para melhor atendimento dos usuários do SUS. Prazo de vigência: 06 meses. Contratante: Município de Coronel Vívda - Contratada: EQUIPAMENTOS EIREL.

CONTRATO Nº	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
18/2019	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL	07.828.770/0001-60	4.696,70
20/2019	SALVI LOPES & CIA LTDA	82.478.140/0001-34	3.880,80
21/2019	BULMART - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIREL	04.115.693/0001-18	1.892,88

Coronel Vívda, 08 de janeiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

CONTRATO Nº 14/2019 - Tomada de Preço nº 01/2018 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: EQUAG SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIREL. CNPJ nº 01.866.827/0001-07. Objeto: contratação de empresa para limpeza de empreendimento por prazo determinado, para execução de REFORMA E READEQUAÇÃO DO BAISSEIRO DA UBS, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. Valor total R\$ 86.788,30. Prazo de execução: 05 dias, de ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vívda, 12 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quinta-Feira, 14 de Fevereiro de 2019

Ano II – Edição Nº 0144

Página 5 / 006

I-Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2018 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2018
000	Recursos Ordinários (Livres)	86.364,92
555	SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	70.423,38
TOTAL		156.788,30

Art. 3º)–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2019.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista – CRC 25.365

DECRETO N.º 6536/2019, de 08 de fevereiro de 2019

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2905/2019, de 08 de fevereiro de 2019 - DECRETA

Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 330.840,03 (trezentos e trinta mil oitocentos e quarenta reais e três centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

GO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0700	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
0701	Departamento de Agropecuária		
0701.20.606.0024.1.040	Modernização da Agropecuária		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	922-SF	40.014,11
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	920-SF	9.355,02
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	913-SF	545,07
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	924-SF	280.925,83
TOTAL			330.840,03

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I-Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2018 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2018
922	SEAB/04 CARRETAS AGRÍCOLAS	40.014,11
920	SEAB/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS/CONVENIO 088/2018	9.355,02
913	MAPA/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	545,07
924	SEAB/CONVENIO AQUISIÇÃO PATRULHA RODOVIARIA	280.925,83
TOTAL		330.840,03

Art. 3º)–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2019.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista – CRC 25.365

LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2019. Processo Licitatório nº 27/2019, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, Advogada deste município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa CDIPSUL – Clínica de Diagnóstico por Imagem do Sul Ltda, CNPJ sob nº 09.427.099/0001-87, para realização de exames especializados para atender aos usuários do SUS no município de Coronel Vivida. O valor total estimado a ser pago é de R\$ 244.567,30 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), iniciando-se após a assinatura do contrato e com término para 21 de janeiro de 2020. Publique-se. Coronel Vivida, 13 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2019, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato – ME	238.574,44
	2º	T. F. dos Santos – Projetos e Obras – ME	259.982,17
	3º	Marcelo Gallina Construção Civil e Materiais de Construção – Eireli	264.288,48
	4º	MLP Gonçalves & Cia Ltda – EPP	292.180,14
	5º	Brustolin Construções Ltda – ME	292.633,13

E desclassificar a seguinte proponente:

Lote	Empresa	Valor Total R\$
01	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	251.348,40

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 13 de fevereiro de 2019. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOAL NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ - TESTE SELETIVO 001 DE 31/01/2018 E 006/2018 DE 08/03/18 LEI MUNICIPAL Nº. 2.034 DE 14 DE JULHO DE 2008

Termo de Rescisão de Contrato, a pedido conforme protocolo nº 33.376/19 na condição de Aprendiz em Auxiliar Administrativo

Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.

Contratado(a): Bruna Dossena

Objeto: Rescisão do Contrato de Aprendizagem firmado em 20/03/2018

Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2019.

Termo de Rescisão de Contrato, a pedido conforme protocolo nº 33.815/19 na condição de Aprendiz em Auxiliar Administrativo

Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.

Contratado(a): Letícia Franchin Ruthes

Objeto: Rescisão do Contrato de Aprendizagem firmado em 20/03/2018

Vigência: Este instrumento entra em vigor no dia 08 (oito) de fevereiro de 2019.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se	
Noemir José Antonioli	Sâmara de M. Spagnol
Secretário Geral	Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Aditivo nº 04 ao Contrato nº 17/2015–Tomada de Preços nº 20/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida–Contratada: DESENVOLVER – GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME, CNPJ nº 17.770.952/0001-97. Tendo em vista a necessidade da continuidade dos serviços, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo do mesmo, por mais 12 meses, de 05.02.2019 a 04.02.2020. O valor a ser pago permanece inalterado, totalizando para este a quantia de R\$ 60.000,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

RESUMO DE CONTRATOS

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 02/2019. Objeto: contratação de empresas para aquisição de equipamentos diversos para a UPA 24 horas, objetivando a modernização da saúde para melhor atendimento dos usuários do SUS. Prazo de vigência: 06 meses.

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADAS:

CONTRATO Nº	CONTRATADA	CNPJ nº	VALOR TOTAL
19/2019	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	4.695,70
20/2019	SALVI LOPES & CIA LTDA	82.478.140/0001-34	3.980,90
21/2019	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	04.115.693/0001-19	1.692,98

Coronel Vivida, 06 de janeiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Contrato nº 26/2019 – Tomada de Preços nº 01/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 01.869.827/0001-07. Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E READEQUAÇÃO DO BARRACÃO DA USILIXO, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo. Valor total R\$ 86.788,30. Prazo de execução: 60 dias, da ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 12 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

OUTROS ATOS

EDITAL N.º 038/2019, 13 de fevereiro de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017 DE 29/05/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 8 do Edital nº. 001/2017 de 29/05/2017 (abertura do certame) combinado com Edital nº. 006/2017 de 04/07/2017 (homologação/resultado final) e,

Considerando o Edital nº. 037 de 11/02/2019, convocação de candidatos habilitados no processo Seletivo Simplificado, RESOLVE - TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A Exclusão das candidatas abaixo, habilitadas no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº. 001 de 29/05/2017, para o provimento de vaga de Professor Municipal Temporário, por não comparecer dentro do prazo estabelecido no Edital de convocação nº. 037 de 11/02/2019, para declarar aceite ou não da vaga.

- Acompanhamento da regularidade da empresa
-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DANIEL SIMIONATO
CNPJ: 12.407.092/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:02:59 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2019.

Código de controle da certidão: **05E7.1866.6A19.2CEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMER

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12407092/0001-08
Razão Social: DANIEL SIMIONATO ME
Nome Fantasia: BASE ENGENHARIA
Endereço: AV GENEROSO MARQUES 193 SALA 02 / CENTRO / CORONEL VIVIDA
 / PR / 85550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/02/2019 a 10/03/2019

Certificação Número: 2019020902300952724305

Informação obtida em 22/02/2019, às 13:34:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

DATA: 14/01/19

ABERTURA: 31/01/19

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.

Analizadas as propostas apresentadas pelos licitantes concorrentes no edital epigrafado, a Comissão de Licitação encaminha ao chefe do poder executivo, o processo para a decisão final quanto à adjudicação e homologação do objeto ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	DANIEL SIMIONATO - ME	12.407.092/0001-08	238.574,44


Nas condições de sua proposta e do edital.


Valor total da licitação é de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelos membros da Comissão de Licitação.


Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2019.


Ademir Antonio Azillero
Presidente da CPL


Cleverson A. Andreis
Membro da CPL


Geizica Bertoldi
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

DATA: 14/01/19

ABERTURA: 31/01/19

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.

O Município de Coronel Vivida - Paraná, comunica aos interessados que a empresa vencedora da licitação em epígrafe é a seguinte:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	DANIEL SIMIONATO - ME	12.407.092/0001-08	238.574,44

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2019.

Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

DATA: 14/01/19

ABERTURA: 31/01/19

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.


Analizados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 02/2019, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epigrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	DANIEL SIMIONATO - ME	12.407.092/0001-08	238.574,44

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2019.


Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.

Iana



De: Iana <iana@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 16:45
Para: 'Base Engenharia'
Assunto: MANIFESTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
Prioridade: Alta

À empresa,
DANIEL SIMIONATO – ME;

Boa tarde Sr. Daniel Simionato,

Considerando que a Vossa empresa foi a vencedora do certame, edital TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 que tem por objeto a “contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo” pelo valor de R\$ 238.574,44, conforme edital, item 11.3, solicito que o Sr, se manifeste quanto:

11.3 - Quando o preço global da proposta vencedora for inferior ao custo global aprovado pela análise do Gestor do Programa e essa diferença for maior que 10% (dez por cento) será procedida análise quanto à exequibilidade estabelecida na Lei Federal nº 8666/93, sendo que será exigida manifestação do licitante vencedor a esse respeito.

Essa manifestação deverá ser feita através de uma declaração, devidamente assinada pelo representante legal e deverá ser entregue ao Setor de Licitação.

Favor acusar recebimento,

Muito obrigada.

Att, Iana Schmid
Município de Coronel Vivida
Licitações e Contratos
(46) 3232-8304
iana@coronelvivida.pr.gov.br




DECLARAÇÃO

DANIEL SIMIONATO - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Generoso Marques, 193, sala 02, centro da cidade de Coronel Vívda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, vencedora da Tomada de Preços nº 02/2019 que tem como objeto a execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, pelo valor de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), DECLARA para os devidos fins de direito que, sua proposta é exequível, comprometendo-se a executar a obra dentro dos padrões dos projetos, planilhas, projetos e memorias.

E, por ser a expressão da verdade datamos e assinamos a presente para que surta os efeitos legais.

Coronel Vívda, 25 de fevereiro de 2019.

Daniel Simionato - Me
Cnpj 12.407.092/0001-08

 **Daniel Simionato**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vívda

Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019

Ano II – Edição Nº 0152

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo	01
Decretos	01
Licitações	01
Contratos	01

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº. 6.545, de 25 de Fevereiro de 2019.

Nomeia aprovado do Concurso Público aberto através do Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a alínea "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1459 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 (Estatuto Funcionários); a Lei nº. 1847 de 27/03/2006 (Plano de Carreira), o Decreto nº. 3.209 de 07/08/2006 (Manual do cargo Público) e o Edital de Concurso Público aberto sob nº. 118/2016 Publicação nº. 001/2016 de 09/06/2016, combinado com os Editais nº. 118/2016 Publicação nº. 014 c/c Publicação nº. 015 de 07/10/2016 (aprovados/homologação), DECRETA

1º. Nomear, sob a égide do regime jurídico Estatutário, Jefferson Luis da Costa, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.017.422-5, para exercer o cargo público de Motorista, com 44(quarenta e quatro) horas semanais, enquadrado na classe "A" (Formação Completa no Ensino Médio) Nível/Referência: Piso de Vencimento constante na Tabela de Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Grupo Ocupacional III: Agente de Execução, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas, conforme resultado homologado pelo Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 014 de 22/09/2016 c/c Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016, publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 11/10/2016 – Edição 6739, obedecendo à classificação final.

Parágrafo único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo, fica lotado na Secretaria Municipal de Obras Viação e Urbanismo – SEMOV – Departamento de Viação – Divisão de Obras Rodoviárias.

Art. 2º. A posse, desde que atendido os demais requisitos para investidura constantes no item 11 do Edital 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016–Concurso Público dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação deste ato.

Art. 3º. A posse e a entrada em exercício sujeitam a nomeada nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel Vívda – Estado do Paraná, Lei Municipal nº. 1459/97 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais); Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); Decreto nº. 3.209 de 07/08/2006(Manual do Cargo Público) e demais disposições legais.

Art. 4º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a respectiva data de nomeação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, ao 25º (vinte e cinco) dia do mês de Fevereiro de 2019, 130ª da República e 64ª do Município.

FRANK SCHIAVINI – Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

DECRETO Nº. 6.546, de 25 de Fevereiro de 2019.

Nomeia aprovado do Concurso Público aberto através do Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a alínea "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1459 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 (Estatuto Funcionários); a Lei nº. 1847 de 27/03/2006 (Plano de Carreira), o Decreto nº. 3.209 de 07/08/2006 (Manual do cargo Público) e o Edital de Concurso Público aberto sob nº. 118/2016 Publicação nº. 001/2016 de 09/06/2016, combinado com os Editais nº. 118/2016 Publicação nº. 014 c/c Publicação nº. 015 de 07/10/2016 (aprovados/homologação), DECRETA

Art. 1º. Nomear, sob a égide do regime jurídico Estatutário, Ademir Bertotti, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.747.658-3, para exercer o cargo público de Motorista, com 44(quarenta e quatro) horas semanais, enquadrado na classe "A" (Formação Completa no Ensino Médio), Nível/Referência: Piso de Vencimento constante na Tabela de Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Grupo Ocupacional III: Agente de Execução, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas, conforme resultado homologado pelo Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 014 de 22/09/2016 c/c Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016, publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 11/10/2016 – Edição 6739, obedecendo à classificação final.

Parágrafo único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo, fica lotado na Secretaria Municipal de Obras Viação e Urbanismo – SEMOV – Departamento de Viação – Divisão de Obras Rodoviárias.

Art. 2º. A posse, desde que atendido os demais requisitos para investidura constantes no

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Estado do Paraná, ou=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME13934031000161
Dados: 2019.02.25 18:16:04-03'00'

item 11 do Edital 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016–Concurso Público dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação deste ato.

Art. 3º. A posse e a entrada em exercício sujeitam a nomeada nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel Vívda – Estado do Paraná, Lei Municipal nº. 1459/97 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais); Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); Decreto nº. 3.209 de 07/08/2006(Manual do Cargo Público) e demais disposições legais.

Art. 4º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a respectiva data de nomeação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vívda, Estado do Paraná, ao 25º (vinte e cinco) dia do mês de Fevereiro de 2019, 130ª da República e 64ª do Município.

FRANK SCHIAVINI – Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Secretário Geral

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod292500

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE 50 CAIXAS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 08:00 horas do dia 13 de março de 2019. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 17.500,00. Prazo de entrega: 15 dias. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívda, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelviva.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 25 de fevereiro de 2019. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod292530

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

DATA: 14/01/19 ABERTURA: 31/01/19 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 02/2019, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	DANIEL SIMIGNATO-ME	12.407.092/0001-08	238.574,44

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 238.574,44 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Coronel Vívda, 22 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod292546

CONTRATOS

Contrato nº 29/2019 – Pregão Presencial nº 143/2018

Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: PG CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA-ME, CNPJ nº 20.748.882/0001-85. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de atualização cadastral do programa bolsa família. Valor total R\$ 33.480,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vívda, 22 de fevereiro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod292531