

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 11:02
Para: 'frizzoprestacaodeservico@gmail.com'
Assunto: ENC: Decisão ref. recurso habilitação Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 14.1. Decisão CPL Recurso Everton Frizzo TP 10-2020.pdf; 15.1. Decisão Final recurso Everton Frizzo TP 10-2020.pdf; 16. Parecer juridico ref. recurso Everton Luiz Frizzo.pdf

Prioridade: Alta



De: Licitacao Coronel Vivida [mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 13:33
Para: 'frizzo_prestadora@hotmail.com'
Assunto: Decisão ref. recurso habilitação Tomada de Preços nº 10/2020
Prioridade: Alta

A empresa Everton Frizzo ME.

Segue em anexo documentos referente decisão do recurso apresentado na Tomada de Preços nº 10/2020.

Obs.: informamos que os envelopes de proposta das empresas inabilitadas serão devolvidos lacrados via correio.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2020, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME, Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda, Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli e J. M. Hanau Construções Ltda.

Data: 06/10/2020 (terça-feira) às 09:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 02 de Outubro de 2020.


Ademir Antonio Aziliero,
Presidente da CPL.

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:29
Para: 'franmareengenharia.me@gmail.com'
Cc: 'ademir@coronelvivida.pr.gov.br'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:31
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<ademir@coronelvivida.pr.gov.br>: delivery via
ns1.coronelvivida.pr.gov.br[/var/lib/imap/socket/lmtp]: 250 2.1.5 Ok
SESSIONID=<ns1.coronelvivida.pr.gov.br-10243-1601656235-1>

<franmarengenharia.me@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601656238
g35si376605uae.60 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:30
Para: 'frizzo_prestadora@hotmail.com'; 'frizzoprestacaodeservico@gmail.com'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Everton Frizzo ME.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:32
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<frizzoprestacaodeservico@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601656300
b20si320780vso.134 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:31
Para: 'jfartinox@gmail.com'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:33
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<jfartinox@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601656360
z8si355633uaq.235 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:32
Para: 'gabriele_valduga@hotmail.com'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:34
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00099.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

gabriele_valduga@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:33
Para: 'renan.agile@hotmail.com'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Geraldo Cesar Jung.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:34
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00093.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

renan.agile@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:34
Para: Iguaçu Limpeza e Manutenção (iguacu.limpeza@gmail.com)
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:35
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<iguacu.limpeza@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601656515
p4si212004uam.22 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:35
Para: 'Jocimar Hanau'
Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 17.1. Convocação abertura das propostas TP 10-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa J. M. Hanau Construções Ltda.

Segue em anexo convocação para abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020.

Favor confirmar recebimento.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 13:36
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00105.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Jocimar Hanau' (jocimar.hanau@hotmail.com)

Assunto: Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 10/2020





Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Segunda-Feira, 05 de Outubro de 2020

Ano III - Edição Nº 0559

Página 4 / 004

total das despesas autorizadas, inclusive das provenientes do Excesso de Arrecadação;
II - Abrir Créditos Suplementares Especiais até o limite do Excesso de Arrecadação por Alínea da receita;

III - Abrir Créditos Suplementares e Especiais até o limite indicado no cálculo global do provável Excesso de arrecadação.

IV - Abrir Créditos Suplementares e Especiais Até o limite do Superávit financeiro do exercício anterior.

V - Transportar, remanejar ou transferir recursos, independente de sua categoria de programação e seu projeto e/ou atividade sem previa autorização, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, até o limite de 30% (trinta por cento);

Art. 9º. Fica o presidente autorizado a criar e suplementar fontes de recursos no orçamento geral do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, para atender as necessidades da mesma.

Art. 10º. Fica o presidente autorizado a proceder a alteração das fontes de recursos das receitas e despesas orçamentárias, de modo a se adequar às mudanças efetuadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 11º. Durante a execução orçamentária o Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, fica autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento das receitas nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal nº 4.320/94, de 17 de março de 1964.

Art. 12º. Para atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 o presidente do Consórcio Público Sudoeste Pinhais se incumbirá do seguinte:

a) Estabelecer programação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 13º. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade na gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas.

Art. 14º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Presidente do Consórcio

CNPJ: 11.058.472/001-11

Rua Claudino dos Santos, 218, Centro - Coronel Vivida - Pr.

Fone (46) 3232-8305

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2020

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 19 de outubro de 2020. Abertura dos envelopes: às 09:01h do dia 19 de outubro de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 50.571,00. Prazo de vigência: 06 (seis) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 02 de outubro de 2020.

Damir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2020, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 - Proposta de Preços das proponentes habilitadas: A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME, Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda, Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli e J. M. Hanau Construções Ltda.

Data: 06/10/2020 (terça-feira) às 09:00h. Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro. Coronel Vivida, 02 de Outubro de 2020. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CPL.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020

Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 134/2020, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, Assessora Jurídica, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso VIII, do art. 24, do diploma legal invocado, para a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços executados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, inscrita no sob nº. 34.028.316/0020-76. Valor estimado R\$ 30.000,00. Prazo de vigência: 60 meses. Publique-se. Coronel Vivida, 01 de outubro de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2020

Processo Licitatório nº 133/2020, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, assessora Jurídica deste Município, declaro inexigível a licitação nos termos do "caput" do art. 25, do diploma legal invocado, referente a Aquisição de bem imóvel de propriedade da empresa E.M.P. Pigosso e Cia Ltda, CNPJ sob o nº 17.617.250/0001-78, para implantação de projeto habitacional de moradia popular, autorizada pela Lei Municipal 3.019 de 16 de setembro de 2020. O valor total a ser pago é de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Publique-se. Coronel Vivida, 01 de outubro de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2020.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE SONDAGEM, TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução dos serviços, objeto do edital de Concorrência Pública nº 08/2020, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

nº de ordem	Proponente	Habitado	Lotes Habilitados em relação ao aleitamento de capacidade técnica
01	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	SIM	01 / 02 / 04 / 07
02	Água e Mímico Sondagens de Solo Ltda*	SIM*	04 / 07
03	Engenharia e Topografia Iguaçu Ltda - ME	SIM	01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
04	Geomapa Topografia Ltda	SIM	01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
05	Gruber e França Topografia e Engenharia Florestal Ltda	SIM	01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
06	TMK Assessoria Eireli ME*	SIM*	02 / 04
07	Ventana Esquadrias Metálicas Ltda - ME	SIM	04 / 07

*pendente em relação ao benefício da Lei Complementar nº 123/2006.

Considerando que somente será verificado os lotes que as proponentes cotaram, após a abertura das propostas, caso a proponente tenha apresentado cotação para algum dos lotes que não tenha sido aprovada a documentação de capacidade técnica, a empresa será desclassificada do lote.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 02 de outubro de 2020. Ademir A. Aziliero, Presidente da CPL; Iana R. Schmid, Membro da CPL; Lella Marcolina, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário da CPL.

CONTRATOS

Aditivo nº 07-Contrato nº 137/2016

Pregão Presencial nº 89/2016 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ nº 05.648.674/0001-10. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 meses, de 01.10.2020 a 30.09.2021, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Diretora do Departamento de Esportes e Deliberação Superior. O valor mensal a ser pago permanece inalterado, ou seja, R\$ 9.130,56. O valor total estimado deste aditivo é de R\$ 109.566,72. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de setembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01-Contrato nº 46/2020

Pregão Presencial nº 114/2019 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ nº 05.648.674/0001-10. Considerando o pedido do Diretor do Departamento de Mobilidade Rural, mediante ofício nº 073/2020, expedido pelo Sr. Jan Michael Hartke, fica aumentada a meta física em mais 25% (vinte e cinco por cento) do valor pela inclusão dos serviços de manutenção, limpeza da praça e dos módulos sanitários, a partir do dia 01 de outubro de 2020. O valor mensal para a prestação do serviço é de R\$ 691,25. Sendo que o valor mensal passa a ser de R\$ 3.456,25. O valor total deste aditamento é de R\$ 4.838,75. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 30 de setembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

CONTRATO nº 100/2020 - Dispensa de Licitação nº 10/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-CORREIOS, CNPJ nº 34.028.316/0020-76. Objeto: contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços executados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS. Valor total estimado: R\$ 30.000,00. Prazo de vigência: 60 meses. Coronel Vivida, 01 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
g: 36300969 - AC CORONEL VIVIDA
CORONEL VIVIDA - PR
PJ.: 34028316446896 Ins Est.: 1012097251
COMPROVANTE DO CLIENTE

iente..... MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
PJ/CPF..... 76995455000156
c. Post..... 393631988
ntrato... 9912504751 Cod. Adm.: 20300450
rtao... 75842467

ovimento... 05/10/2020 Hora..... 16:37:57
aixa..... 98127770 Matrícula... 85658162
encamento... 048 Atendimento: 00044
adalidade... A Faturar ID Tiquete: 1890962393

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
DEX CONTRATO AG T	1	21,41+
Valor do Porte(R\$)...	21,41	
Cep Destino: 85605-040 (PR)		
Dimensoes(cm): 7.0 x 16.0 x 13.0		
Peso real (KG).....	0,241	
Peso Tarifado.....	0,241	
OBJETO====>	DD937327266BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

RTA RG B1 CHANC E	1	9,20+
Valor do Porte(R\$)...	9,20	
Cep Destino: 85514-650 (PR/)		
Peso real (G).....	37	
Peso Tarifado.....	0,037	
OBJETO====>	BR044171180BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

RTA RG B1 CHANC E	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	8,40	
Cep Destino: 85750-000 (PR/Planalto)		
Peso real (G).....	14	
Peso Tarifado.....	0,014	
OBJETO====>	BR044171193BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

RTA RG B1 CHANC E	1	8,40+
Valor do Porte(R\$)...	8,40	
Cep Destino: 85045-480 (PR/Guarapuava)		
Peso real (G).....	19	
Peso Tarifado.....	0,019	
OBJETO====>	BR044171202BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

EX CONTRATO AG T	1	21,41+
Valor do Porte(R\$)...	21,41	
Cep Destino: 80420-080 (PR)		
Peso real (KG).....	0,038	
Peso Tarifado.....	0,038	
OBJETO====>	DD937327270BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

EX CONTRATO AG T	1	27,76+
Valor do Porte(R\$)...	21,41	
Cep Destino: 85603-170 (PR/Francisco Beltrao)		
Peso real (KG).....	0,132	
Peso Tarifado.....	0,132	
OBJETO====>	DD937327283BR	
VISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr
azo padrao de entrega

EX CONTRATO AG T	1	27,76+
Valor do Porte(R\$)...	21,41	
Cep Destino: 85603-580 (PR/Francisco Beltrao)		
Peso real (KG).....	0,145	
Peso Tarifado.....	0,145	



Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SEDEX CONTRATO AG T 1 27,76+
Valor do Porte(R\$)... 21,41
Cep Destino: 85603-580 (PR/Francisco Beltrao
Peso real (KG)..... 0,145
Peso Tarifado:..... 0,145
OBJETO====> DD937327297BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG B1 CHANC E 1 12,00+
Valor do Porte(R\$)... 12,00
Cep Destino: 13562-900 (SP/Sao Carlos)
Peso real (G)..... 154
Peso Tarifado:..... 0,154
OBJETO====> BR044171131BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG B1 CHANC E 1 9,20+
Valor do Porte(R\$)... 9,20
Cep Destino: 85501-160 (PR/Pato Branco)
Peso real (G)..... 25
Peso Tarifado:..... 0,025
OBJETO====> BR044171145BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG B1 CHANC E 1 9,20+
Valor do Porte(R\$)... 9,20
Cep Destino: 85760-000 (PR/Capanema)
Peso real (G)..... 21
Peso Tarifado:..... 0,021
OBJETO====> BR044171159BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG B1 CHANC E 1 9,20+
Valor do Porte(R\$)... 9,20
Cep Destino: 81460-140 (PR/Curitiba)
Peso real (G)..... 26
Peso Tarifado:..... 0,026
OBJETO====> BR044171162BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG B1 CHANC E 1 8,40+
Valor do Porte(R\$)... 8,40
Cep Destino: 87043-320 (PR/Maringa)
Peso real (G)..... 18
Peso Tarifado:..... 0,018
OBJETO====> BR044171176BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 172,34

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: A. A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA- ME

CNPJ: 28.103.153/0001-83

Endereço: RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA 151- SALA 2B

E-mail: franmareengenharia.me@gmail.com

Telefone: 46 99971 0889 / 99915 7071

Agência: 4390-7

Conta Bancária nº: 18.443-8

Banco: SICOOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 10/2020, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	50.873,22

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	27.839,02

FRANMAR ENGENHARIA
CNPJ 28.103.153/0001-83
Rua Visconde de Guarapuava, 151 sala 2 Centro
CEP 85540.000 - Mangueirinha – PR

[Handwritten signature]
A. A. Santos Della Vechia
Engenheiro Civil
REA - PR 140981/D

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	52.711,27

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
04	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	24.695,60

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
05	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	7.950,42

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
06	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	34.193,74

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
07	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	11.976,28

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 210.239,55 (duzentos e dez mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 10/2020.

Coronel Vivida, 11 de setembro de 2020.

Anderson Adriano Santos Della Vechia

R.G. 5.359.486-7

CPF 021.146.709-02

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA – ME

Rua Visconde de Guarapuava, 151- Sala 02
Centro
Mangueirinha – PR – CEP.: 85.540-000

FRANMAR ENGENHARIA
CNPJ 28.103.153/0001-83
Rua Visconde de Guarapuava, 151 sala 2 Centro
CEP 85540.000 - Mangueirinha – PR

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				50.873,22
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.580,76
1.1.1.	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	3,43	831,57
1.1.2.	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	20,60	312,91
1.1.3.	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	118,22	141,86
1.1.4.	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00	4,43	35,44
1.1.5.	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	57,62	460,96
1.1.6.	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	68,81	485,11
1.1.7.	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	20,60	312,91
1.2		COBERTURA				44.439,92
1.2.1.	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	72,73	32,71	2.379,00

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140931/D



1.2.2.	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	173,49	42.060,92
1.3		CALHAS E RUFOS				3.852,54
1.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	38,32	669,83
1.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	42,94	3.182,71

TOTAL 50.873,22 ✓

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - P. J. A. V. A.

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	50.873,22	100,00%	100,00	100,00						
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		50.873,22	100%	50.873,22							
ACUMULADO (R\$)				50.873,22							

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA - CREA - PR - 140981/D

Responsável Técnico

28.103.153/0001-83^B

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 181 - SL 82 - CENTRO
- 5.346-688 - MANGUEIRINHA - PARANÁ



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: PR / 140981/D

28.103.153/0001-83

Anderson Della Vechia
Engenheiro
A.A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
2		PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				27.839,02 ✓
2.1		EXTERNA				12.223,94
2.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	19,17	2.425,96
2.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	316,37	16,56	5.239,09
2.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	14,41	4.558,89
2.2		INTERNA				15.615,08
2.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	19,17	4.484,63
2.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	14,31	9.564,95
2.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	27,01	1.565,50
TOTAL						27.839,02 ✓

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - BL 02 - CENTRO
316-090 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140881/0



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
2	PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	27.839,02	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	27.839,02	100%		27.839,02						
	ACUMULADO (R\$)				27.839,02						

CORONEL VIVIDA 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
05.340-900 - MANQUEIRINHA - PARA.

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA - CREA - PR 140981/D

Responsável Técnico

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA/PR 140981/D





QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	I	
	PIS (geralmente 0,65%)	
	COFINS (geralmente 3,00%)	
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		3,09%
BDI RESULTANTE		8,11%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: PR - 140981/D

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - PARANÁ
85.540-000

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
3		REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				52.711,27
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.555,62
3.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	3,40	824,30
3.1.2	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	20,39	309,72
3.1.3	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	117,01	140,41
3.1.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8	4,38	35,04
3.1.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	57,04	456,32
3.1.6	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	68,10	480,11
3.1.7	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	20,39	309,72
3.2		COBERTURA				46.341,79
3.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	145,46	32,38	4.709,99



28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - PARÁ

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA/PR 40981/D

3.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	171,72	41.631,80
3.3		CALHAS E RUFOS				3.813,86
3.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	37,93	663,02
3.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	42,51	3.150,84
TOTAL						52.711,27 ✓

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
85.340-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

Andersson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
3	REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	52.711,27 ✓	100,00%	100,00	100,00						
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	52.711,27	100%		52.711,27						
	ACUMULADO (R\$)				52.711,27						

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA - CREA - PR - 140981/D

Responsável Técnico

9.173.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: - PR - 140981/D

28.103.153/0001-83**A. A. SANTOS DELLA VECHIA**
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/DRUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 161 - BL 02 - CENTRO
35.546-090 • MANGUEIRINHA • PARANÁ

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
4		PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				24.695,60 ✓
4.1		EXTERNA				9.080,52
4.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	19,17	2.425,96
4.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	126,55	16,56	2.095,67
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	14,41	4.558,89
4.2		INTERNA				15.615,08
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	19,17	4.484,63
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	14,31	9.564,95
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	27,01	1.565,50
TOTAL						24.695,60 ✓

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPIUNA, 151 - 91.02 - CENTRO
[95.540-990] MANGUEIRINHA - PARANÁ

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
4	PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	24.695,60	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	24.695,60	100%		24.695,60						
	ACUMULADO (R\$)				24.695,60						

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA MECHIA - CREA - PR - 140981/D

Responsável Técnico

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
08.546-080 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

.- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

28.103.153/0001-83

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea- PR - 140981/D

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/DRUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - 9L 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - PARANÁ

OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
5		GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				7.950,42
5.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, INCLUINDO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	21,20	375,02	7.950,42
TOTAL						7.950,42

8.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

RUA DE GUARAPUAVA, 151 - SL 82 - CENTRO
MUNICÍPIO DE MARACÁ - PA - 66.000-000

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA-PA 140981/D



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
5	GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	7.950,42	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		7.950,42	100%		7.950,42						
ACUMULADO (R\$)					7.950,42						

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA - CREA - PR - 140981/D

Responsável Técnico

3.103.153/0001-83⁷

A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D

CONDE DE GUARAPUAVA 151 - SL 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - PARANÁ



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		23,74%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		30,00%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: PR - 140981/D

28.103.153/0001-83**A. A. SANTOS DELLA VECHIA**
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Della Vechia
Engenheiro Civil
PR 140981/DRUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - 9L 02 - CENTRO
85.540-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
6		REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO				34.193,74
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.095,94
6.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	166,52	2,94	489,57
6.1.2	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	6,00	124,96	749,76
6.1.3	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6,00	107,34	644,04
6.1.4	93142	PONTO DE REDE INCLUINDO MÓDULO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6	126,45	758,70
6.1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	87,27	4,37	381,37
6.1.6	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	87,27	40,98	3.576,32
6.1.7	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	m	85,72	2,27	194,58
6.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	10,76	28,03	301,60
6.2		COBERTURA				27.097,80

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - BL 02 - CENTRO
810-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140951/D



6.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	83,26	28,04	2.334,61
6.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	166,52	148,71	24.763,19

TOTAL 34.193,74 ✓

Anderson Della Vecchia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 02 - CENTRO
MANGUEIRINHA - PARANÁ
[88.546-600]



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
6	REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	34.193,74	✓ 100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	34.193,74	100%		34.193,74						
	ACUMULADO (R\$)				34.193,74						

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA - CREA - PR - 140981/D

Responsável Técnico

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/D

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - BL 02 - CENTRO
85.540-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: PR - 140981/D

28.103.153/0001-83**A. A. SANTOS DELLA VECHIA**
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/DRUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - 8L 02 - CENTRO
15.540-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
7		PINTURA UBS RIO QUIETO				11.976,28
7.1		EXTERNA				4.329,41
7.1.2	COMP002	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	80,48	16,35	1.315,85
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	209,13	14,41	3.013,56
4.2		INTERNA				7.646,87
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	112,22	19,17	2.151,26
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	320,62	14,31	4.588,07
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	33,60	27,01	907,54
TOTAL						11.976,28

28.103.153/0001-83

A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA - ME

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 131 - SL 82 - CENTRO
55.540-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
7	PINTURA UBS RIO QUIETO	11.976,28 ✓	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	11.976,28	100%		11.976,28						
	ACUMULADO (R\$)				11.976,28						

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Local/data

ENG° ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA CREA PR 140981/D

Responsável Técnico

28.103.153/0001-83

**A. A. SANTOS DELLA VECCHIA
ENGENHARIA - ME**

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - SL 82 - CENTRO
05.340-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

Anderson Della Vecchia
Fornitore Civil
CASA, PR 140981/D



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		23,74%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		30,00%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

28.103.153/0001-83**A. A. SANTOS DELLA VECHIA**
ENGENHARIA - ME

Data: 11/09/2020

Responsável legal ou procurador

Nome: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

CPF/CNPJ ou Crea: PR 140981/D

Anderson Della Vechia
Engenheiro Civil
CREA - PR 140981/DRUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 - 8L 52 - CENTRO
85.540-000 - MANGUEIRINHA - PARANÁ

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL
VIVIDA - PR
CNPJ - 23.700.938/0001-10
FONE - 46-3232-3580

ANEXO XI

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

PROPOSTA COMERCIAL



À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
Razão Social: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
CNPJ: 23.700.938/0001-10
Endereço: RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70 - B. NUCLEO BARRO PRETO - CEL
VIVIDA - PR.
E-mail: JFARTINOX@GMAIL.COM
Telefone: 46-3232-3580
Agência: 4390 - SICOOB
Conta Bancária nº: 14025-2

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 10/2020, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	48.797,56

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	N/C

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	51.079,82

70
7 2
F. F. F.

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL
VIVIDA - PR
CNPJ - 23.700.938/0001-10
FONE - 46-3232-3580

ANEXOII

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020



LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
04	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	N/C

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
05	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	8.036,92

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
06	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	38.263,19

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
07	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	N/C


a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 146.177,49 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 10/2020.

Coronel Vivida, 11 de setembro de 2020.


FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA

UA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ - 23.700.938/0001-10

FONE - 46-3232-3580

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				48.797,56 ✓
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.475,46
1.1.1.	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	3,29	797,63
1.1.2.	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	19,76	300,15
1.1.3.	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	113,39	136,07
1.1.4.	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00	4,25	34,00
1.1.5.	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	55,27	442,16
1.1.6.	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	66,00	465,30
1.1.7.	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	19,76	300,15
1.2		COBERTURA				42.626,71
1.2.1.	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	72,73	31,38	2.282,27



1.2.2.	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	166,41	40.344,44
1.3		CALHAS E RUFOS				3.695,39
1.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	36,75	642,39
1.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	41,19	3.053,00
TOTAL						48.797,56 ✓

CORONEL VIVIDA, 11/09/2020

Fernando Gonçalves da Rocha
FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	48.797,56	✓ 100,00%	100,00	100,00						
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		48.797,56	100%		48.797,56						
ACUMULADO (R\$)					48.797,56						

Local/data

Assinado por o técnico.
Responsável Técnico



FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ - 23.700.938/0001-10
FONE - 46-3232-3580



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:


Responsável legal ou procurador

Nome: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA
CPF/CNPJ ou Crea: 038.226.979-90

Data: 11/09/2020

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA**UA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR****CNPJ - 23.700.938/0001-10****FONE - 46-3232-3580****OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO****LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO**

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
3		REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				51.079,82
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.475,46
3.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	3,29	797,63
3.1.2	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	19,76	300,15
3.1.3	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	113,39	136,07
3.1.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8	4,25	34,00
3.1.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	55,27	442,16
3.1.6	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	66,00	465,30
3.1.7	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	19,76	300,15
3.2		COBERTURA				44.908,97
3.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	145,46	31,38	4.564,53



3.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	166,41	40.344,44
3.3		CALHAS E RUFOS				3.695,39
3.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	36,75	642,39
3.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	41,19	3.053,00
TOTAL						51.079,82 ✓

CORONEL VIVIDA, 11/09/2020

Fernando Gonçalves da Rocha
FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
3	REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	51.079,82 ✓	100,00%	100,00	100,00						
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	51.079,82	100%		51.079,82						
	ACUMULADO (R\$)				51.079,82						

Local/data

Responsável Técnico



FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR
CNPJ - 23.700.938/0001-10
FONE - 46-3232-3580



Grau de Sigilo
#PUBLICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:


Responsável legal ou procurador

Nome: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA
CPF/CNPJ ou Crea: 038.226.979-90

Data: 11/09/2020



FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA

UA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ - 23.700.938/0001-10

FONE - 46-3232-3580

OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
5		GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				8.036,92 ✓
5.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, INCLUINDO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	21,20	379,10	8.036,92
TOTAL						8.036,92

CORONEL VIVIDA, 11/09/2020

Fernando Gonçalves da Rocha
FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
5	GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	8.036,92	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	8.036,92	100%		8.036,92						
	ACUMULADO (R\$)				8.036,92						

Local/data

Responsável Técnico



FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA

AVENIDA DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ - 23.700.938/0001-10

FONE - 46-3232-3580



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
---	--	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Fernando G. da Rocha
Responsável legal ou procurador

Nome: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA

CPF/CNPJ ou Crea: 038.226.979-90

Data: 11/09/2020

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA**UA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR****CNPJ - 23.700.938/0001-10****FONE - 46-3232-3580****OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO****LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO**

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
6		REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO				38.263,19
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.939,90
6.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	166,52	3,29	547,85
6.1.2	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	6,00	139,83	838,98
6.1.3	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6,00	120,11	720,66
6.1.4	93142	PONTO DE REDE INCLUINDO MÓDULO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6	141,51	849,06
6.1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	87,27	4,89	426,75
6.1.6	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	87,27	45,85	4.001,33
6.1.7	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	m	85,72	2,54	217,73
6.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	10,76	31,37	337,54
6.2		COBERTURA				30.323,29



6.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	83,26	31,38	2.612,70
6.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	166,52	166,41	27.710,59
TOTAL						38.263,19 ✓

CORONEL VIVIDA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Fernando G. da Rocha
FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
6	REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	38.263,19 ✓	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	38.263,19	100%	38.263,19							
	ACUMULADO (R\$)			38.263,19							

Local/data

Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios


ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:


Responsável legal ou procurador

Nome: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA

Data: 11/09/2020

CPF/CNPJ ou Crea:



2



7



ANEXO XII
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020
PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA ME
CNPJ: 22.140.379/0001-78
Endereço: Av. Arnaldo Busatto, 1351, Barracão - Pr
E-mail: gabriele_valduga@hotmail.com
Telefone: (49) 99145-8940
Agência: 2896
Conta Bancária nº: 012624-1 Op:013
Banco: 104

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 10/2020, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO; nas seguintes condições:**

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.	-

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORAIS EM ANEXO.	24.267,85


GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
Engitec
CNPJ 22.140.379/0001-78








LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.	-

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
04	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO	21.272,49

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
05	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.	-

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
06	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO.	-

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
07	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO	10.056,70

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature of Gabrielle Carolina.
GABRIELLE CAROLINA
DANIANI VALDUGA - ME
Engitec
CNPJ 22.140.379/0001-78

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 55.597,04 (Cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 10/2020.

Barracão – Pr, 09 de Setembro de 2020.



Empresa: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA
Gabrielle Carolina Damiani Valduga
Representante legal
RG Nº 3.106.353

GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ 22.140.379/0001-78

7

16

2

EMPRESA GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA

CNPJ Nº 22,140,379/0001-78

ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO BUSATTO Nº 1351, CENTRO BARRAÇÃO - Pr.

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO


ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
2		PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				24.267,85
2.1		EXTERNA				10.959,10
2.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	15,90	2.012,15
2.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	316,37	15,78	4.992,32
2.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	12,50	3.954,63
2.2		INTERNA				13.308,75
2.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	15,90	3.719,65
2.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	12,50	8.355,13
2.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	21,29	1.233,97
TOTAL						24.267,85

GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA
REPRESENTANTE LEGAL

RG Nº 3,106,353

 GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ 22.140.379/0001-78

ANGELA MARIA DAMIANI
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA Nº PR/19494-D

 Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7



EMPRESA: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA CNPJ Nº 22,140,379/0001-78

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
2	PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	24.267,85	✓ 100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		24.267,85	100%		24.267,85						
ACUMULADO (R\$)					24.267,85						

BORRÃO - PR. 10/04/2020

Local/data

 GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ 22.140.379/0001-78

Responsável Técnico

 Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	I	
	PIS (geralmente 0,65%)	
	COFINS (geralmente 3,00%)	
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		3,09%
BDI RESULTANTE		8,11%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea:

GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
Engitec
CNPJ 22.140.379/0001-78

Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Data: 10/09/2020
XX/XX/2019

EMPRESA GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA

CNPJ Nº 22,140,379/0001-78

ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO BUSATTO Nº 1351, CENTRO BARRACÃO - Pr.

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
4		PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				21.272,49 ✓
4.1		EXTERNA				7.963,74
4.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	15,90	2.012,15
4.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	126,55	15,78	1.996,96
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	12,50	3.954,63
4.2		INTERNA				13.308,75
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	15,90	3.719,65
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	12,50	8.355,13
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	21,29	1.233,97
TOTAL						21.272,49 ✓



GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA
REPRESENTANTE LEGAL

RG Nº 3,106,353

 **GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**
CNPJ 22.140.379/0001-78


ANGELA MARIA DAMIANI
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA Nº PR/19494-D

 **Engitec**
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
4	PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	21.272,49	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		21.272,49	100%	21.272,49							
ACUMULADO (R\$)				21.272,49							

BARRACÖ - pr - 10/09/2020

Local/data



**GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME**

CNPJ 22.140.379/0001-78

Responsável Técnico

Engitec

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7





QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
---	---------------------------------------	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou CREA
GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ 22.140.379/0001-78

Data: XX/XX/2019

Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

EMPRESA GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA

CNPJ Nº 22,140,379/0001-78

ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO BUSATTO Nº 1351, CENTRO BARRACÃO - Pr.

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
7		PINTURA UBS RIO QUIETO				10.056,70 ✓
7.1		EXTERNA				3.549,31
7.1.2	COMP002	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	80,48	11,62	935,18
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	209,13	12,50	2.614,13
4.2		INTERNA				6.507,39
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	112,22	15,90	1.784,30
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	320,62	12,50	4.007,75
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	33,60	21,29	715,34
TOTAL						10.056,70 ✓

GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA

REPRESENTANTE LEGAL

RG Nº 3,106,353



GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA

CNPJ 22.140.379/0001-78

ANGELA MARIA DAMIANI

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA Nº PR/19494-D

Engitec

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023436-7



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
7	PINTURA UBS RIO QUIETO	10.056,70	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		10.056,70	100%	10.056,70							
ACUMULADO (R\$)				10.056,70							

BARRACÃO - PR - 10/09/2020

Local/data

 GABRIELLE CARONINI
DAMIANI VALDUGA
CNPJ 22.140.379/0001-78



Responsável Técnico

 Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/R
CREA/SC 023430-7





**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
---	--------------------------------	---------------------------------------

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador
Nome: **GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**
CPF/CNPJ ou CREA: **CNPJ 22.140.379/0001-78**

Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Data: XX/XX/2019

ANEXO XII

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2020
À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA: IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.869.827/0001-07 - RUA: CARLOS DAL MAGRO N: 495 CX POSTAL Nº 05 -
LOTEAMENTO IGUAÇU SALA-01 BAIRRO CENTRO - SAUDADE DO IGUAÇU/PR -
CEP: 85.568.000. E-mail: iguacu.limpeza@gmail.com / FONE: (46) 9 9919-2094

DADOS BANCO - Banco do Brasil - Ag 842/7 - C/28281/2

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 10/2020, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 26.260,82

LOTE 02: **R\$ 26.260,82** (vinte e seis mil duzentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
04	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 23.223,70

LOTE 04: **R\$ 23.223,70** (vinte e tres mil duzentos e vinte e tres reais e setenta centavos).

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
07	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	R\$ 11.530,54

LOTE 07: **R\$ 11.560,54 (onze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos).**

VALOR GLOBAL:

Preço Máximo para os LOTES	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02, 04 e 07	R\$ 61.015,06

b) O preço global para a execução dos 03 lotes é de **R\$ 61.015,06 (sessenta e um mil quinze reais e seis centavos).**


b) Prazo de execução dos serviços: **30 (trinta) dias** corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 10/2020.

Atenciosamente,

Saudade do Iguaçu, 02 de setembro de 2020.



Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87
RG: 4.016.961-0
Procurador

01/09/2020 0001-07
IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
2		PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				26.260,82
2.1		EXTERNA				11.769,00
2.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	18,00	2.277,90
2.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	316,37	16,00	5.061,92
2.2		INTERNA				14.491,82
2.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	16,00	3.743,04
2.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	14,00	9.357,74
2.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	24,00	1.391,04
TOTAL						26.260,82

01 869.827/0001-07

**IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87
RG: 4.016.961-0
Procurador

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CREA-PR 71944/D

Fábio Luiz Bovino
Eng.º Civil
CREA-PR Nº: PR-71944/D
CPF: 004.947.979-24

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07



OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
2	PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	26.260,82	✓ 100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	26.260,82	100%		26.260,82						
	ACUMULADO (R\$)				26.260,82						

Local/data

Responsável Técnico

01 869.827/0001-07

**IGUACU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87
RG: 4.016.961-0
Procurador

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
C.R.A-PR 71944/D

Fábio Luiz Bovino
Eng.º Civil
CREA-PR Nº: PR-71944/D
CPF: 004.947.979-24

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	I	
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		3,09%
BDI RESULTANTE		8,11%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

01 869.827/0001-07

**IGUAÇU SOLUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI**

Responsável legal ou procurador

Paulo Roberto Barela

663.390.229-87

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CREA-PR 71944/D

Data: 02/09/2020

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
4		PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				23.223,70
4.1		EXTERNA				8.731,88
4.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	18,00	2.277,90
4.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	126,55	16,00	2.024,80
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	14,00	4.429,18
4.2		INTERNA				14.491,82
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	16,00	3.743,04
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	14,00	9.357,74
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	24,00	1.391,04
TOTAL						23.223,70

01.869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87
RG: 4.016.961-0
Procurador

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CREA-PR 71944/D

Fábio Luiz Bovino
Eng.º Civil
CREA-PR Nº: PR-71944/D
CPF: 004.947.979-24

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07



Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Responsável Técnico

FABIO LUIZ BOVINO
— Engenheiro Civil
CREA-PR 71944/D

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR
Proponente	OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador
Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87

01.869.827/0001-07
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CRL-PR 719402

Data: 02/09/2020

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
7		PINTURA UBS RIO QUIETO				11.530,54
7.1		EXTERNA				4.215,50
7.1.2	COMP002	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	80,48	16,00	1.287,68
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	209,13	14,00	2.927,82
4.2		INTERNA				7.315,04
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	112,22	18,00	2.019,96
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	320,62	14,00	4.488,68
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	33,60	24,00	806,40
TOTAL						11.530,54

01 869.827/0001-07

IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Paulo Roberto Barela
CPF: 663.390.229-87
RG: 4.016.961-0
Procurador

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CREA-PR Nº: PR-71944/D

Fábio Luiz Bovino
Eng.º Civil
CREA-PR Nº: PR-71944/D
CPF: 004.947.979-24

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07



Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS		
PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

01 869.827/0001-07

Iguaçu Soluções e Serviços Eireli

Representante legal: Curador

Paulo Roberto Barela

CPF: 603.390.229-87

FABIO LUIZ BOVINO
Engenheiro Civil
CRM 111111-1

Data: 02/09/2020

Rua: Carlos Dal Magro nº 495 Centro – Saudade do Iguaçu – Pr CEP: 85.568-000
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.869.827/0001-07



J.M. HANAU CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 28.105.065/0001-10

Av: Trifon Hanycz, 242 - São João
Cep: 85170-000 - Pinhão- PR



Proposta de Preço

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: J. M. Hanau Construções Ltda
CNPJ: 28.105.065/0001-10
Endereço: Av. Trifon Hanycz, 242 - São João- Pinhão Paraná
E-mail: jocimar.hanau@hotmail.com
Telefone: 42 9 9818-9901- 42 9 99765030
Agência: 6075
Conta Bancária nº: 3468-1
Banco: Bradesco

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 10/2020, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO**; nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	R\$ 40,231.31

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	R\$ 25,683.13

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	R\$ 42,112,83

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
04	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS EM ANEXO.	R\$ 22,782.68



LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
05	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 6,697.29

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
06	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 31,545.60

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
07	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 11,047.64

- a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 180,100.48 (Cento e oitenta mil, cem reais e quarenta e oito centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 10/2020.

Coronel Vivida, 11 de Setembro de 2020.

Jocimar Marcos Hanau
CPF nº 018.043.209-51
Representante Legal

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av trifon Hanycz, 242- São João - Pinhão - Paraná

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				40.231,31 ✓
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.040,25
1.1.1.	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	2,71	657,01
1.1.2.	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	16,29	247,45
1.1.3.	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	93,49	112,19
1.1.4.	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00	3,50	28,00
1.1.5.	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	45,57	364,56
1.1.6.	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	54,41	383,59
1.1.7.	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	16,29	247,45
1.2		COBERTURA				35.144,30
1.2.1.	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	72,73	25,87	1.881,53



1.2.2.	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	137,20	33.262,77
1.3		CALHAS E RUFOS				3.046,76
1.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	30,30	529,64
1.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	33,96	2.517,12

TOTAL 40.231,31



LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR



J.M. Hapac Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



J.M. HANAU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 28.105.065/0001-10
Av. Trifon Hanycz, 242 - Centro / Pinhão PR

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO													
LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO													
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR													
Item	AGRUPADOR	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA COBERTUR A UBS SÃO CRISTÓVÃO	40.231,31	100,00%	100,00	100,00								
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%								
TOTAL (R\$)		40.231,31	100%	40.231,31									
ACUMULADO (R\$)				40.231,31									

Coronel Vivida, 11/09/2020


Leon Elias Camargo
Eng. Civil e Segurança do Trabalho
CREA 160511/D- PR





QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Jocimar Marcos Hanau

CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
2		PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO				25.683,13 ✓
2.1		EXTERNA				11.277,36
2.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	17,69	2.238,67
2.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	316,37	15,28	4.834,13
2.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	13,29	4.204,56
2.2		INTERNA				14.405,77
2.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	17,69	4.138,40
2.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	13,20	8.823,01
2.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	24,92	1.444,36
TOTAL						25.683,13 ✓

LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR

J.M. Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO

LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
2	PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	25.683,13	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		25.683,13	100%	25.683,13							
ACUMULADO (R\$)				25.683,13							

Coronel Turida, 11 de Setembro de 2020


Responsável Técnico



7 9 11 13

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PINTURA UBS SÃO CRISTÓVÃO	LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA GUZELA BERNARDI - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	I	
	PIS (geralmente 0,65%)	
	COFINS (geralmente 3,00%)	
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		3,09%
BDI RESULTANTE		8,11%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador
Nome: Jocimar Marcos Hanau
CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO


LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
3		REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				42.112,83 ✓
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.040,25
3.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	m²	242,44	2,71	657,01
3.1.2	85421	RETIRADA DE VIDRO FIXO	m²	15,19	16,29	247,45
3.1.3	97621	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL	m³	1,20	93,49	112,19
3.1.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8	3,50	28,00
3.1.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	8,00	45,57	364,56
3.1.6	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	m	7,05	54,41	383,59
3.1.7	85421	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO	m²	15,19	16,29	247,45
3.2		COBERTURA				37.025,82
3.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	145,46	25,87	3.763,05



3.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	242,44	137,20	33.262,77
3.3		CALHAS E RUFOS				3.046,76
3.3.1	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	17,48	30,30	529,64
3.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	74,12	33,96	2.517,12

TOTAL 42.112,83 ✓



LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR



J.M. Hanaú Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
3	REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	42.112,83	100,00%	100,00	100,00						
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	42.112,83	100%		42.112,83						
	ACUMULADO (R\$)				42.112,83						

Granel Vida, 11 de Setembro de 2020


Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

.- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		23,74%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		30,00%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Jocimar Marcos Hanau

CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-43

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
4		PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				22.782,68 ✓
4.1		EXTERNA				8.376,91
4.1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	126,55	17,69	2.238,67
4.1.2	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	126,55	15,28	1.933,68
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	316,37	13,29	4.204,56
4.2		INTERNA				14.405,77
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	233,94	17,69	4.138,40
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	668,41	13,20	8.823,01
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	57,96	24,92	1.444,36
TOTAL						22.782,68 ✓

LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR

J.M. Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
4	PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	22.782,68	✓ 100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	22.782,68	100%	22.782,68							
	ACUMULADO (R\$)			22.782,68							

Local/data

Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PINTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Jocimar Marcos Hanau

CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda


CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
5		GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO				6.697,29 ✓
5.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, INCLUINDO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	21,20	315,91	6.697,29
TOTAL						6.697,29 ✓



LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR



J.M. Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL


OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO


LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
5	GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	6.697,29	100,00%	100,00							
	TOTAL (%)		100%	100,00%	100,00%						
	TOTAL (R\$)	6.697,29	100%	6.697,29							
	ACUMULADO (R\$)			6.697,29							

Coronel Vivida, 11 de setembro de 2020


Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: GRADIL METÁLICO UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Jocimar Marcos Hanau

CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
6		REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO				31.545,60 ✓
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.545,12
6.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	166,52	2,71	451,27
6.1.2	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	6,00	115,29	691,74
6.1.3	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6,00	99,03	594,18
6.1.4	93142	PONTO DE REDE INCLUINDO MÓDULO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	und	6	116,67	700,02
6.1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	87,27	4,03	351,70
6.1.6	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	87,27	37,80	3.298,81
6.1.7	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	m	85,72	2,09	179,15
6.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	10,76	25,86	278,25
6.2		COBERTURA				25.000,48



6.2.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	83,26	25,87	2.153,94
6.2.2	COMP001	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)	m²	166,52	137,20	22.846,54

TOTAL 31.545,60 ✓



LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR



J.M. Hanari Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
6	REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	31.545,60	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		31.545,60	100%	31.545,60							
ACUMULADO (R\$)				31.545,60							

Coronel Vivida, 11 de Setembro de 2020

Local/data

Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		23,74%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		30,00%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome: Jocimar Marcos Hanau

CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020

J.M.Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10

Av Trifon Hanycz, 242- Centro - Pinhão - Paraná

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
7		PINTURA UBS RIO QUIETO				11.047,64 ✓
7.1		EXTERNA				3.992,98
7.1.2	COMP002	APLICAÇÃO MANUAL DE RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE EM PAREDE EXTERNA DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	80,48	15,08	1.213,64
4.1.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	209,13	13,29	2.779,34
4.2		INTERNA				7.054,66
4.2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	112,22	17,69	1.985,17
4.2.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	320,62	13,20	4.232,18
4.2.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	33,60	24,92	837,31
TOTAL						11.047,64 ✓

LEON ELIAS CAMARGO

Eng. Civil e Segurança do Trabalho

CREA 160511/D- PR

J.M. Hanau Construções Ltda

CNPJ: 28.105.065/0001-10



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO

LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
7	PINTURA UBS RIO QUIETO	11.047,64	100,00%	100,00							
TOTAL (%)			100%	100,00%	100,00%						
TOTAL (R\$)		11.047,64	100%	11.047,64							
ACUMULADO (R\$)				11.047,64							

Coronel Urubia, 11 de Setembro de 2020

Responsável Técnico



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PINTURA UBS RIO QUIETO	LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE RIO QUIETO
---	--------------------------------	---------------------------------------

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção e Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		3,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,74%
BDI RESULTANTE		30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:


Responsável legal ou procurador
Nome: Jocimar Marcos Hanau
CPF/CNPJ ou Crea: 018.043.209-51

Data: 11/09/2020



ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS 10/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTOVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS E ANEXO.

EMPRESA: A. A. SANTOS DELLA VECCHIA ENGENHARIA- ME

CNPJ: 28.103.153/0001-83

CIDADE: MANGUEIRINHA ESTADO: PARANÁ CEP: 85540-000

TELEFONE: 46 99971 0889/ 46 99915 7071

EMAIL: franmareengenharia.me@gmail.com

DATA DE ABERTURA: 11 de setembro de 2020

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 (nove) horas



PROTOCOLO Nº 54.309/20
Em: 11.09.20 às 08:30
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO

FRANMAR ENGENHARIA
CNPJ 28.103.153/0001-83
Rua Visconde de Guarapuava, 151 sala 2 Centro
CEP 85540.000 - Manguinhos - PR

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA

UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO conforme planilhas, projetos e memorias em anexo. Empresa: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA

CNPJ: 23.700.938/0001-10

Telefone: 46-3232-3580

E-mail: JFARTINOX@GMAIL.COM

Data da Abertura: 11 DE SETEMBRO DE 2020

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLADO Nº 54310/20
Em: 11.09.20 h: 08:47
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
Tomada de Preços Nº 10/2020

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

Cidade: Barracão

Estado: Paraná

CEP: 85.700-000

Telefone: (49) 99145-8940

E-mail: gabriele_valduga@hotmail.com

Data da Abertura: 11 de setembro de 2.020

Horário de abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº

Em:

FUNCIONÁRIO



54.31262
11.09.2020 08:54
Jmes

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

DATA: 11/09/2020 AS 09:00 HS – CORONEL VIVIDA

PROTOCOLO Nº

54.307/20

Em: 11.09.20 h: 08:10

Smes
FUNCIONÁRIO



OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

RAZÃO SOCIAL: IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.869.827/0001-07

ENDEREÇO: RUA CARLOS DAL MAGRO Nº 495, CAIXA POSTAL 05 - CENTRO - SAUDADE DO IGUAÇU, CEP: 85.568-000

TELEFONE: (46) 9 9919-2094

E-MAIL: iguacu.limpeza@gmail.com

ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020

**Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para
EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E PINTURA NA UBS SÃO CRISTÓVÃO E NA UBS RIO QUIETO E EXECUÇÃO DE REFORMA DE
COBERTURA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA UBS JOSÉ OPERÁRIO ,
conforme planilhas, projetos e memorias em anexo**

Empresa **J.M.HANAU CONSTRUÇÕES LTDA.**

CNPJ **28.105.065/0001-10**

Município **Pinhão**

Estado **Paraná**

CEP **85170-000**

Telefone **(42) 99818 9901**

e-mail: jocimar.hanau@hotmail.com

Data da abertura: **11 de setembro de 2020**

Horário: **09 horas**



PROTOCOLO Nº

54.311/20

Em:

11.09.20

h:

08:51

FUNCIONÁRIO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 96/CPL/2020

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à abertura, análise e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, para a Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para execução de reforma de cobertura e pintura na UBS São Cristóvão e na UBS Rio Quietto e execução de reforma de cobertura, pintura e instalação de gradil metálico na UBS São José Operário conforme planilhas, projetos e memorias.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 10/2020, de 24.08.2020.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 02/2020, de 02 de janeiro de 2020.

Presidente: Ademir Antonio Aziliero, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Iana Roberta Schmid, Leila Marcolina. Membros Suplentes: Dinara Mazzucatto, Giovanna Carolina Barlera Netto.

Secretário: Fernando de Quadros Abatti.

DA REUNIÃO:

Data: 06 de outubro de 2020, às 09h00.

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

Foi enviado via e-mail às empresas A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME, Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda, Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME; Iguaçu Soluções e Serviços Eireli e J. M. Hanau Construções Ltda a convocação para participar da abertura dos envelopes de proposta.

Aberta a sessão pelo senhor presidente, após constatar, estarem os respectivos envelopes inviolados. O senhor presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos documentos do envelope nº 01, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope nº 01.

DA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A Comissão de Licitação efetuou a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, lendo em voz alta o preço global e prazo validade e de execução proposto, a saber: proponente: A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME, Lote nº 01, valor total de R\$ 50.873,22 (cinquenta mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), Lote nº 02, valor total de R\$ 27.839,02 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos), Lote nº 03, valor total de R\$ 52.711,27 (cinquenta e dois mil setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), Lote nº 04, valor total de R\$ 24.695,60 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), Lote nº 05, valor total de R\$ 7.950,42 (sete mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), Lote nº 06, valor total de R\$ 34.193,74 (trinta e quatro mil cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), Lote nº 07, valor total de R\$ 11.976,28 (onze mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. proponente: Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda, Lote nº 01, valor total de R\$ 48.797,56 (quarenta e oito mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), Lote nº 03, valor total de R\$ 51.079,82 (cinquenta e um mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), Lote nº 05, valor total de R\$ 8.036,92 (oito mil e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), Lote nº 06, valor total de R\$ 38.263,19 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. proponente: Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, Lote nº 02, valor total de R\$ 24.267,85 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), Lote nº 04, valor total de R\$ 21.272,49 (vinte e um mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), Lote nº 07, valor total de R\$ 10.056,70 (dez mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. proponente: Iguaçu Soluções e Serviços Eireli, Lote nº 02, valor total de R\$ 26.260,82 (vinte e seis mil duzentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), Lote nº 04, valor total de R\$ 23.223,70 (vinte e três mil duzentos e vinte e três reais e setenta centavos), Lote nº 07, valor total de R\$ 11.530,54 (onze mil quinhentos e trinta reais e



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



cinquenta e quatro centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. proponente: J. M. Hanau Construções Ltda, Lote nº 01, valor total de R\$ 40.231,31 (quarenta mil duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), Lote nº 02, valor total de R\$ 25.683,13 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), Lote nº 03, valor total de R\$ 42.112,83 (quarenta e dois mil cento e doze reais e oitenta e três centavos), Lote nº 04, valor total de R\$ 22.782,68 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), Lote nº 05, valor total de R\$ 6.697,29 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), Lote nº 06, valor total de R\$ 31.545,60 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), Lote nº 07, valor total de R\$ 11.047,64 (onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias.

As mesmas foram rubricadas pela comissão de licitação.

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu desclassificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	40.231,31
	2º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	48.797,56
	3º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	50.873,22

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	24.267,85
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	25.683,13
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	26.260,82
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	27.839,02

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	42.112,83
	2º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	51.079,82
	3º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	52.711,27

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
04	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	21.272,49
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	22.782,68
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	23.223,70
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	24.695,60

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
05	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	6.697,29
	2º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	7.950,42
	3º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	8.036,92

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
06	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	31.545,60
	2º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	34.193,74
	3º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	38.263,19

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ





Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
07	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	10.056,70
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	11.047,64
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	11.530,54
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia - ME	11.976,28


DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à sessão, para constar, a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 10/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	40.231,31
	2º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	48.797,56
	3º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	50.873,22

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	24.267,85
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	25.683,13
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	26.260,82
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	27.839,02

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	42.112,83
	2º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	51.079,82
	3º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	52.711,27

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
04	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	21.272,49
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	22.782,68
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	23.223,70
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	24.695,60

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
05	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	6.697,29
	2º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	7.950,42
	3º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	8.036,92

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
06	1º	J. M. Hanau Construções Ltda	31.545,60
	2º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	34.193,74
	3º	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	38.263,19

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
07	1º	Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME	10.056,70
	2º	J. M. Hanau Construções Ltda	11.047,64
	3º	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	11.530,54
	4º	A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME	11.976,28

2 7


Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (*cinco*) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.




Coronel Vivida, 06 de outubro de 2020.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:23
Para: 'franmarengenharia.me@gmail.com'
Cc: 'ademir@coronelvivida.pr.gov.br'
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa A. A. Santos Della Vechia Engenharia – ME.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:24
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<ademir@coronelvivida.pr.gov.br>: delivery via
ns1.coronelvivida.pr.gov.br[/var/lib/imap/socket/lmtp]: 250 2.1.5 Ok
SESSIONID=<ns1.coronelvivida.pr.gov.br-14872-1601994233-1>

<franmarengenharia.me@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601994235
a15si2670296pgh.593 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:25
Para: 'jfartinox@gmail.com'
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:25
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<jfartinox@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1601994304
u18si2072960plq.294 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:26
Para: 'gabriele_valduga@hotmail.com'
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:27
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00054.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

gabriele_valduga@hotmail.com

Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:27
Para: Iguacu Limpeza e Manutenção (iguacu.limpeza@gmail.com)
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Iguacu Soluções e Serviços Eireli.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:28
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<iguacu.limpeza@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[172.217.192.26]:25: 250 2.0.0 OK 1601994472
j16si2827374pgh.214 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:27
Para: 'Jocimar Hanau'
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa J. M. Hanau Construções Ltda.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:29
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00048.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Jocimar Hanau' (jocimar.hanau@hotmail.com)

Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:29
Para: "frizzo_prestadora@hotmail.com"; "frizzoprestacaodeservico@gmail.com"
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Everton Frizzo ME.

Segue em anexo para conhecimento Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:30
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<frizzoprestacaodeservico@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.26]:25: 250 2.0.0 OK 1601994618
q63si1855296qkb.271 - gsmtip

Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:30
Para: 'renan.agile@hotmail.com'
Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: 19. Ata abertura propostas TP 10-2020.pdf; 20. Edital de Classificação e Resultado TP 10-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Geraldo Cesar Jung.

Segue em anexo para conhecimento Ata da CPL referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 10/2020 e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação e resultado será publicado na edição de amanhã (07/10/2020) do diário oficial do município e do diário oficial eletrônico do município. Conforme consta no edital de classificação, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, para interposição de recurso a qualquer das proponentes caso sinta-se prejudicada.**

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

At. Divisão de Licitação.

Licitacao Coronel Vivida

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 6 de outubro de 2020 11:31
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00060.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

renan.agile@hotmail.com

Assunto: Ata e Edital de Classificação ref. Tomada de Preços nº 10/2020



MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2740/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Centro Oeste - Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.334.476/0001 - 32.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 3.650,71 (Três mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2741/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Justo Móveis de Aço Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.252.467/0001 - 36.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 1.798,00 (Hum mil, setecentos e noventa e oito reais).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2742/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Normelia Lottermann - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.132.150/0001 - 66.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2743/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Letech Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.258.144/0001 - 94.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 414,85 (Quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2744/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Itamar Luis Guimaraes & Cia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.686.030/0001 - 17.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2745/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Ar Limp - Comércio e Serviços de Higiene e Limpeza Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.314.488/0001 - 55.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 2.439,90 (Dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2746/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: R2T Tecnologia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.305.083/0001 - 10.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis, equipamentos de informática e materiais em geral para uso do Departamento Municipal de Administração, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2020.
Valor do Contrato: R\$ 6.279,46 (Seis mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).
Vigência: De 05 (cinco) de Outubro de 2020 a 05 (cinco) de Abril de 2021.
Data do Contrato: 05 (cinco) de Outubro de 2020.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 559/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS - ME.
CNPJ/MF sob o nº 25.071.647/0001 - 58, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de material esportivo em geral para uso do Departamento Municipal de Itapejara D'Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial Nº 030/2019, fica alterado a prazo de vigência contratual, passando de 11 (onze) de setembro de 2020, para 11 (onze) de março de 2021, conforme justificativa do município e de acordo com o Art. 57, II e 58 da Lei Federal nº 8.666/93. A cláusula 11, alínea "a", partes significativas deste Termo Aditivo ratificam, por escrito, todas as demais cláusulas, sob cláusulas e disposições do Contrato nº 559/2019, as quais permanecem válidas e aplicáveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Rubrica D'Oeste, 11 (onze) de setembro de 2020.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - ESTADO DO PARANÁ				
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO				
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020				
A comissão de licitação composta por interessados em execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020, que após análise e verificação das propostas apresentadas, decidiu classificar as seguintes propostas:				
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
01	1ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	25.721,13	
	2ª	Fernando Gonçalves de Rocha & Cia Ltda	48.787,68	
	3ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	50.875,22	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
02	1ª	Delibelle Carolina Lemos Valguerra ME	26.781,85	
	2ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	26.683,13	
	3ª	Ignacio Schuch e Serviços Enxrt	29.262,82	
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	27.835,07	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
03	1ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	42.112,83	
	2ª	Fernando Gonçalves de Rocha & Cia Ltda	51.075,82	
	3ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	52.711,27	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
04	1ª	Delibelle Carolina Lemos Valguerra ME	26.781,85	
	2ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	26.683,13	
	3ª	Ignacio Schuch e Serviços Enxrt	29.262,82	
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	27.835,07	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
05	1ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	6.892,29	
	2ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	7.650,42	
	3ª	Fernando Gonçalves de Rocha & Cia Ltda	8.038,36	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
06	1ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	31.543,95	
	2ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	34.183,74	
	3ª	Fernando Gonçalves de Rocha & Cia Ltda	38.263,18	
Lote	Classificação	Empresário	Valor Total R\$	
07	1ª	Delibelle Carolina Lemos Valguerra ME	10.058,72	
	2ª	J. M. HANSEN, CONSTRUÇÕES LTDA	11.047,54	
	3ª	Ignacio Schuch e Serviços Enxrt	11.930,54	
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	11.991,28	

INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VÍDUA-PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VÍDUA-PR
ABERTURA: 30/09/20
HORARIO: 14:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA POR MEIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, FUNSAUDE ATRAVES DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 034/2018.
Espirado o prazo regulamentar e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e solicitamos a bota a seguir ao licitante vencedor.
LOTE (ITEM) FORNECEDOR VALOR UNITARIO R\$ VALOR TOTAL R\$
01 01 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 115.299,08 115.299,08
Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ VALOR TOTAL R\$
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07.228.290/0001-74 115.299,08
LTD ME
Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação e de R\$ 115.299,08 (cento e quinze mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos).
Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação e de R\$ 115.299,08 (cento e quinze mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos).
Análise todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico Nº 02/2020, HOMOLOGAÇÃO o lote a seguir ao licitante vencedor.
LOTE (ITEM) FORNECEDOR VALOR UNITARIO R\$ VALOR TOTAL R\$
01 01 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07.228.290/0001-74 115.299,08
LTD ME
Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ VALOR TOTAL R\$
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07.228.290/0001-74 115.299,08
LTD ME
Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação e de R\$ 115.299,08 (cento e quinze mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos).
Coronel Vídua, 02 de outubro de 2020. Edle Bertelli, Presidente do Conselho de Administração.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PR
ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 102/2019 - Pregão Presencial nº 62/2019 - Contratante: Município de Coronel Vídua, Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPAQUOTAÇÃO do contrato, obrigações previstas na CCT (asseto e conservação), na CCT (motoristas), art. 65, Inciso II, "d" da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada e planilha em anexo. Fica concedido o acréscimo aos itens do módulo 1, de 01.02.2020. O valor total deste, importa em R\$ 977,47. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vídua, 01 de setembro de 2020. Frank Aniel Schiavini, Prefeito.
ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 107/2019 - Pregão Presencial nº 62/2019 - Contratante: Município de Coronel Vídua, Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPAQUOTAÇÃO do contrato, obrigações previstas na CCT (asseto e conservação), na CCT (motoristas), art. 65, Inciso II, "d" da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada e planilha em anexo. Fica concedido o acréscimo aos itens do módulo 1, de 01.02.2020. O valor total deste, importa em R\$ 16.515,66. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vídua, 01 de setembro de 2020. Frank Aniel Schiavini, Prefeito.
ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 106/2019 - Pregão Presencial nº 62/2019 - Contratante: Município de Coronel Vídua, Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPAQUOTAÇÃO do contrato, obrigações previstas na CCT (asseto e conservação), na CCT (motoristas), art. 65, Inciso II, "d" da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada e planilha em anexo. Fica concedido o acréscimo aos itens do módulo 1, de 01.02.2020. O valor total deste, importa em R\$ 31.568,02. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vídua, 01 de setembro de 2020. Frank Aniel Schiavini, Prefeito.
ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 107/2019 - Pregão Presencial nº 62/2019 - Contratante: Município de Coronel Vídua, Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO da prestação de serviços e REAJUSTE, embasados nos termos da Cláusula Terceira do Contrato, no art. 57, Inciso II e no art. 65 "d" da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020 art. 8º e VIII, solicitação do Diretor do Departamento de Mobilidade Rural, solicitação da contratada, planilha e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo por mais 12 meses, de 02.09.2020 a 01.09.2021. Fica concedido o acréscimo/realize de 2,3055% aos itens do módulo 4 e 5, com base no Índice de IPCA de Julho de 2020. O valor total deste importa em R\$ 520.134,84. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vídua, 01 de setembro de 2020. Frank Aniel Schiavini, Prefeito.
ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 106/2019 - Pregão Presencial nº 62/2019 - Contratante: Município de Coronel Vídua, Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO da prestação de serviços e REAJUSTE, embasados nos termos da Cláusula Terceira do Contrato, no art. 57, Inciso II e no art. 65 "d" da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020 art. 8º e VIII, solicitação do Diretor do Departamento de Mobilidade Rural, solicitação da contratada, planilha e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo por mais 12 meses, de 02.09.2020 a 01.09.2021. Fica concedido o acréscimo/realize de 2,3055% aos itens do módulo 4 e 5, com base no Índice de IPCA de Julho de 2020. O valor total deste importa em R\$ 715.420,63. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vídua, 01 de setembro de 2020. Frank Aniel Schiavini, Prefeito.

SÚMULA DO PEDIDO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste, CNPJ nº 76.995.430/0001-52, torna público que requereu do Instituto Ambiental do Paraná, RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, Número do Documento 149984-R1, com a Validade da Licença 25/10/2020, para a construção do Conjunto Habitacional, a ser implantado no Bairro Fênix, Loteamento Fênix IV, no Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná.



DECRETO Nº 208/2020
Concede licença, por motivo de doença em pessoa da família, a servidora GISELE ALVES DOS SANTOS KOVALHUK.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVALÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o processo nº 44132 e o parecer emitido pelo Departamento Jurídico.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida a licença por motivo de doença em pessoa da família, a servidora GISELE ALVES DOS SANTOS KOVALHUK, pelo período de 60 (sessenta) dias, com fundamento no Artigo 100 da Lei Municipal 1.240/1990, e suas alterações.
Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 04/10/2020 findando em 02/12/2020, sendo que no dia útil seguinte deverá a servidora, imprimeiramente, apresentar-se para o exercício regular de suas funções.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVALÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 05 DE OUTUBRO DE 2020.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVALÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 - PROCESSO Nº 070/2020 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020 PARTES: Município de Clevalândia e Cape Engenharia Ltda. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição e futura fornecimento de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas lavas e pavimentações asfálticas existentes nesta cidade. OBRIGADO: Registro de preços para aquisição de material pré-moldado com sanita DSEI - tipo 3 (0,034 m) com assento, massa esmalte (CBU) - Concreto Betuminoso Unificado a Quente), e serviços de instalação de massa esmalte, visando assim, a manutenção das diversas



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 07 de Outubro de 2020

Ano III - Edição Nº 0561



HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.10.06 17:47:27 -03'00'

Página 1 / 002

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO DE 2º CLASSIFICADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020

Tendo em vista a rescisão amigável do Contrato nº 09/2020, celebrado com a empresa ALEANDRO CARLOS GIASSEN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ sob nº 32.534.171/0001-97, que tem por objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA, nos termos do edital de Pregão Presencial nº 09/2020 e seus anexos, CONVOCA a empresa abaixo, a qual foi classificada como segundo lugar conforme detalhado no histórico do pregão, para se manifestar sobre a aceitação da execução dos serviços, conforme abaixo:

Item	Qtd. Estimada Inicial	Saldo Atual	Descrição	2º Classificado	Valor Unitário Proposto R\$	Valor Total Estimado com saldo atual R\$
1	300	178,7884	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E RAO-X, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO TEC LTDA - EPP	120,00	21.454,61
VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM						21.454,61

Valor total estimado do segundo classificado R\$ 21.454,61 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Considerando que a empresa acima já foi vencedora de outro item e foi considerada HABILITADA, caso aceite executar os serviços, será firmado um novo contrato deste item. Coronel Vivida, 05 de outubro de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 10/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1ª	J. M. Hanau Construções Ltda	40.231,31
	2ª	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	48.797,56
	3ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	50.873,22
02	1ª	Gabrielle Caroline Damiani Valduge ME	24.267,85
	2ª	J. M. Hanau Construções Ltda	25.683,13
	3ª	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	26.260,82
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	27.839,02
03	1ª	J. M. Hanau Construções Ltda	42.112,83
	2ª	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	51.079,82
	3ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	52.711,27
04	1ª	Gabrielle Caroline Damiani Valduge ME	21.272,49
	2ª	J. M. Hanau Construções Ltda	22.782,68
	3ª	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	23.223,70
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	24.695,80
05	1ª	J. M. Hanau Construções Ltda	6.697,29
	2ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	7.950,42
	3ª	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	8.036,92
06	1ª	J. M. Hanau Construções Ltda	31.545,60
	2ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	34.193,74
	3ª	Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda	38.263,19
07	1ª	Gabrielle Caroline Damiani Valduge ME	10.056,70
	2ª	J. M. Hanau Construções Ltda	11.047,64
	3ª	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli	11.530,54
	4ª	A. A. Santos Della Vecchia Engenharia - ME	11.976,28

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 06 de outubro de 2020. Ademir A. Azilero, Presidente da CPL; Iana R. Schmid, Membro da CPL; Lella Marcolina, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário da CPL.

Cod342641

PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 DO INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA-PR

DATA: 16/09/20 ABERTURA: 30/09/20 HORÁRIO: 14:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA POR MEIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FUNSAÚDE ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 034/2018.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME	115.299,08	115.299,08

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME	07.228.290/0001-74	115.299,08

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 115.299,08 (cento e quinze mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 02 de outubro de 2020. Rosenilda da Silva Vaz, Pregoeira; Fernanda Aline Trombetta Barrill, Equipe de Apoio; Rubia Feltrin, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 DO INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA-PR

DATA: 16/09/20 ABERTURA: 30/09/20 HORÁRIO: 14:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA POR MEIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FUNSAÚDE ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 034/2018.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 02/2020, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME	115.299,08	115.299,08

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME	07.228.290/0001-74	115.299,08

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 115.299,08 (cento e quinze mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Coronel Vivida, 02 de outubro de 2020. Edite Bertelli, Presidente do Conselho de Administração.

Cod342641

CONTRATOS

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 102/2019 – Pregão Presencial nº 62/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPACTUAÇÃO do contrato, obrigações previstas na CCT (asseio e conservação), na CCT (motoristas), art. 65, Inciso II, "d" da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada e planilha em anexo. Fica concedido o acréscimo aos itens do módulo 1, de 01.02.2020. O valor total deste, importa em R\$ 977,47. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 01 de setembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 107/2019 – Pregão Presencial nº 62/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.375.648/0001-78. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPACTUAÇÃO do contrato, obrigações previstas na CCT (asseio e conservação), na CCT (motoristas), art. 65, Inciso II, "d" da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada e planilha em anexo. Fica concedido o acréscimo aos itens do módulo 1, de 01.02.2020. O valor total deste, importa em R\$ 16.515,66. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 01 de setembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.