



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 09 de Março de 2021

Ano IV – Edição Nº 0563

Página 2 / 002

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.

Objeto: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memórias.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução das obras, objeto do edital de Tomada de Preços nº 01/2021, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

nº de ordem	Proponente
01	Brustolim Construções Ltda
02	Nogale Engenharia e Construção Ltda

E inabilitar a seguinte proponente:

nº de ordem	Proponente
01	Thaywan dos Passos e Cia Ltda

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 08 de março de 2021. Dinara Mazzucatto, Presidente da CPL; Fernando Q. Abatti, Membro da CPL; Leila Marcolina, Membro da CPL; Douglas Cristian Strapazzon, Membro Suplente da CPL.



CONTRATOS

Quarto termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 02/2018

decorrente do Chamamento Público nº 02/2018 que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CORONEL VIVIDA. Considerando o previsto na Cláusula Décima do Termo de Colaboração nº 02/2018 e tendo em vista a necessidade da continuidade do Plano de Trabalho, conforme a solicitação do Secretário de Desenvolvimento Rural, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo do mesmo, por mais 12 meses, de 02.03.2021 a 01.03.2022. O valor mensal do repasse permanece inalterado, conforme cronograma de desembolso. Sendo o valor mensal de R\$ 10.306,33, totalizando para este a quantia de R\$ 123.675,96. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Colaboração. Coronel Vivida, 01 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito Municipal.

CONTRATO nº 05/2021 – Pregão Eletrônico nº 02/2021 –

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: RUBIA K DE MARCO BARASUOL, CNPJ nº 34.752.843/0001-66. Objeto: contratação de empresa para atendimentos especializados complementares em saúde para atuar na unidade sentinela (Unidade Básica de Saúde Madalozzo). Valor total: R\$ 228.199,92. Prazo de vigência: 12 meses, de 08.03.2021 a 07.03.2022, ou enquanto durar a pandemia. Coronel Vivida, 03 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	08.03.21	75.950,00
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	08.03.21	29.025,00
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	08.03.21	172.464,83
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	08.03.21	3.611,00
MEC/FNDE	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	08.03.21	26.025,80
MC/FNAS	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	05.03.21	2.772,65
MC/FNAS	PISO BÁSICO FIXO-PSB	05.03.21	2.975,28

Coronel Vivida, 08 de março de 2021

ANDERSON MANIQUE BARRETO - Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias.


A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11/2021, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brustolim Construções Ltda e Nogale Engenharia e Construção Ltda.

Data: 17/03/2021 (quarta-feira) às 14:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 16 de março de 2021.


Dinara Mazzucatto,
Presidente da CPL.



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 01/2021

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

16 de março de 2021 às 08:53

Para: aieso123@hotmail.com

Cc: contato@kleinconsultores.com.br



A empresa Brustolim Construções Ltda

Segue em anexo a convocação para sessão pública de abertura das propostas das proponentes habilitadas.

Favor confirmar o recebimento.

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

**18. Convocação abertura propostas TP 01-2021.pdf**

296K



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 01/2021

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

16 de março de 2021 às 08:55

Para: ronaldo_m.m@hotmail.com

A empresa Nogale Engenharia e Construção

Segue em anexo a convocação para sessão pública de abertura das propostas das proponentes habilitadas.

Favor confirmar o recebimento.

--



Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

**18. Convocação abertura propostas TP 01-2021.pdf**

296K



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Convocação abertura propostas ref. Tomada de Preços nº 01/2021

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

16 de março de 2021 às 08:58

Para: thaywanpassos@hotmail.com

A empresa Thaywan dos Passos e Cia Ltda

Segue em anexo para conhecimento a convocação para abertura das propostas das proponentes habilitadas.

Informamos que o envelope nº 02 - proposta de preços de sua empresa será devolvido lacrado via correio.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

**18. Convocação abertura propostas TP 01-2021.pdf**

296K

PROTOCOLO Nº

Em:

FUNCIONÁRIO

ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA ME

CNPJ: 22.373.376/0001-84

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 24E, Sala, Centro

Cidade: Foz do Jordão

Estado: Paraná

CEP: 85.145-000

Telefone: (42) 99933-0802

E-mail: THAYWANPASSOS@HOTMAIL.COM

Data da Abertura: 08 de março de 2021

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas



Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 15,55+
Valor do Porte(R\$)... 15,55
Cep Destino: 85012-020 (PR/Guarapuava)
Peso real (G)..... 31
Peso Tarifado:..... 0,031
OBJETO=> BR044184483BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 16,65+
Valor do Porte(R\$)... 16,65
Cep Destino: 05406-100 (SP/Sao Paulo)
Peso real (G)..... 70
Peso Tarifado:..... 0,070
OBJETO=> BR044184492BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 17,50+
Valor do Porte(R\$)... 17,50
Cep Destino: 85540-000 (PR/Mangueirinha)
Peso real (G)..... 143
Peso Tarifado:..... 0,143
OBJETO=> BR044184501BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 16,65+
Valor do Porte(R\$)... 16,65
Cep Destino: 85504-000 (PR)
Peso real (G)..... 83
Peso Tarifado:..... 0,083
OBJETO=> BR044184515BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SEDEX CONTRATO AG T 1 21,31+
Valor do Porte(R\$)... 21,31
Cep Destino: 80420-063 (PR/Curitiba)
Peso real (KG)..... 0,094
Peso Tarifado:..... 0,094
OBJETO=> QB219204108BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 198,03

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 36300969 - AC CORONEL VIVIDA

CORONEL VIVIDA

- PR

CNPJ..... 34028316446896 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ/CPF..... 76995455000156

Doc. Post..... 421257513

Contrato... 9912504751 Cod. Adm.: 20300450

Cartao... 75842467

Movimento... 16/03/2021 Hora..... 15:49:59

Caixa..... 100008270 Matrícula... 85639710

Lancamento... 032 Atendimento: 00024

Modalidade... A Faturar ID Tiquete: 1999666831

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA RG AR CONV B1	1	14,75+
Valor do Porte(R\$)...		14,75
Cep Destino: 03027-020 (SP/Sao Paulo)		
Peso real (G).....	18	
Peso Tarifado:.....	0,018	
OBJETO=> BR044184444BR		

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SEDEX CONTRATO AG T 1 27,66+
Valor do Porte(R\$)... 21,31
Cep Destino: 85145-000 (PR/Foz do Jordao)
Peso real (KG)..... 0,129
Peso Tarifado:..... 0,129
OBJETO=> QB219204111BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SEDEX CONTRATO AG T 1 21,31+
Valor do Porte(R\$)... 21,31
Cep Destino: 85605-040 (PR/Francisco Beltrao)
Dimensoes(cm):10.0 x 20.0 x 25.
Peso real (KG)..... 0,043
Peso Tarifado:..... 0,043
OBJETO=> QB219204125BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 15,55+
Valor do Porte(R\$)... 15,55
Cep Destino: 85550-000 (PR/Coronel Vivida)
Peso real (G)..... 28
Peso Tarifado:..... 0,028
OBJETO=> BR044184458BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 15,55+
Valor do Porte(R\$)... 15,55
Cep Destino: 85501-047 (PR/Pato Branco)
Peso real (G)..... 23
Peso Tarifado:..... 0,023
OBJETO=> BR044184461BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA RG AR CONV B1 1 15,55+
Valor do Porte(R\$)... 15,55
Cep Destino: 85560-000 (PR/Chopinzinho)



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 17 de Março de 2021

Ano IV – Edição Nº 0669

HUNER COMERCIO E SERVICOS

LTDA:13934031000161

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS
Dados: 2021.03.16 18:01:29 -03'00'

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo.....	01
DECRETOS.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 7595, de 15 de março de 2021.

Súmula: Altera os membros representantes da Administração Pública e do Representante do Poder Legislativo do Conselho da Cidade (CONCIDADE), no Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e em obediência à Lei Municipal nº 2.952/2019, de 20 de dezembro de 2019, DECRETA:

Art. 1º-O Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE), órgão responsável pelo acompanhamento, controle da implementação e gestão do Plano Diretor Municipal de Coronel Vivida, fica assim constituído:

I – Representante da Administração Pública:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPASSON

ASSIOLI JACSON DOS SANTOS

PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO

ANA CAROLINE SEDOR

VERUSCA CRISTINA ZATTO FONTANIVE

LINDONES ANTONIO COLFERAI

II – Representante da Sociedade Civil Organizada:

MANASSES GONÇALVES DE MENESES (Associação de Bairros)

OLIVO DAMBRÓS – (ONG)

GILMAR ANTONIO GIARETA (Acivi)

VOLNEI LAZZARI (Clube de Serviços)

WELLYNTON DEVERAS (Representante de Entidade de Classe)

VILMAR BOMBANA (Sindicato dos Trabalhadores Rurais)

III – Representante do Poder Legislativo:

JOEMAR DETOGNI.

Art. 2º-O mandato dos Conselheiros será exercido gratuitamente e seus serviços considerados relevantes ao Município de Coronel Vivida.

Art. 3º-Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 7488, de 08/01/2021.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021.

Anderson Manique Barreto - Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se,

Carlos Lopes - Secretário de Administração e Fazenda

Cod 116-104

LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO - REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11/2021, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brustolim Construções Ltda e Nogale Engenharia e Construção Ltda.

Data: 17/03/2021 (quarta-feira) às 14:00hs. Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações. Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro. Coronel Vivida, 16 de março de 2021. Dinara Mazzucatto, Presidente da CPL.

Cod 116-104

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DATA: 23/02/21

ABERTURA: 09/03/21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 09:00hs

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS PACIENTES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL SUPERIOR E INFERIOR E DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, SUPERIOR E INFERIOR CONCLUÍDAS PARA ATUAR NO CEO I-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	35,25	17.766,00
01	02	AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	40,97	9.832,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01				27.598,80

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NUMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	30.196.975/0001-06	27.598,80

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 27.598,80 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 09 de março de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Dinara Mazzucatto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

DATA: 23/02/21

ABERTURA: 09/03/21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 09:00hs

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS PACIENTES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL SUPERIOR E INFERIOR E DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, SUPERIOR E INFERIOR CONCLUÍDAS PARA ATUAR NO CEO I-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 06/2021, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	35,25	17.766,00
01	02	AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	40,97	9.832,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01				27.598,80

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NUMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AME SORRISOS ODONTOLOGIA ITAPEJARA D'OESTE LTDA	30.196.975/0001-06	27.598,80

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 27.598,80 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Coronel Vivida, 16 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito Municipal.

Cod 116-104

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021

Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 19/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Priscila Gregolin Gugik, procuradora jurídica, declaro dispensável a licitação nos termos do Inciso XXII, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da COPEL DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ nº 04.368.898/0001-06 para a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com a cessão de postes para fixação do conjunto do sistema de iluminação pública em pontos do interior do Município de Coronel Vivida: Abundância, Jacutinga, São Sebastião e Vista Alegre. Valor total estimado: R\$ 36.000,00. Prazo de vigência: indeterminado, conforme Orientação Normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011 da AGU. Publique-se. Coronel Vivida, 15 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito Municipal.

Cod 116-104

CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021 – Pregão Presencial nº 03/2021

Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: SUZANA VOGEL GREGOLIN, CNPJ nº 08.991.557/0001-43. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de lanches para eventos, destinados a atender todas as secretarias, entidades e departamentos da administração pública municipal. Valor total estimado R\$ 60.720,00. Prazo: 12 meses. 11.03.2021 a 10.03.2022. Coronel Vivida, 10 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod 116-104

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

PROPOSTA COMERCIAL



À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

Endereço: Rua Araucária, 32, Centro, Honório Serpa - PR 85.548-00

E-mail: aieso123@hotmail.com

Telefone: (46) 99918-6139/ 3232-3274

Agência: ITAU

Conta bancária nº: 10.822-0

Banco: 3793

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 01/2021, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO;** nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO (PRÉDIO SEDE), CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 31.923,43

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO AUDITÓRIO (ANTIGO FÓRUM), CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 26.669,72

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.	R\$ 14.660,80

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME



a) Preço Global para a execução da obra:

LOTE 01: R\$ 31.923,43 (Trinta e um mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos);

LOTE 02: R\$ 26.669,72 (Vinte e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos);


LOTE 03: R\$ 14.660,80 (Quatorze mil seiscentos e sessenta reais e oitenta reais).

b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 08/2020.

Coronel Vivida, 08 de março de 2021.


AIESO BRUSTOLIM
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

04.904.666/0001-25

Rua Araucária, 32, Centro.

Honório Serpa – PR 85.548-000

7

9

2

20

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO**LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N**

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO				
1.1		REFORMA DO PISO				
1.1.1.	comp 003	DEMOLIÇÃO DA CAMADA SUPERIOR DO PISO (3CM), DE FORMA MANUAL	M²	0,88	294,27	258,96
2.	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	29,91	35,78	1.070,18
1.1.3.	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	21,26	2,72	57,83
1.1.4.	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	56,90	123,45	7.024,31
1.1.5.	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	2,00	82,59	165,18
1.1.6	Comp 004	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	41,91	19,41	813,47
1.2.		REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA			-	-
1.2.1.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,31	59,54	78,00
1.2.2	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	19,25	30,63	589,63
1.2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	9,72	48,99
1.3.		INSTALAÇÃO DE FORRO			-	-
1.3.1.	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	57,71	70,24	4.053,55
2.	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	43,51	10,86	472,52
1.4.		PINTURA INTERNA			-	-
1.4.1.	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	127,45	17,69	2.254,59
1.4.2.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	122,45	16,12	1.973,89
1.5.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			-	-
1.5.1.	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	15,35	307,00
1.6		ILUMINAÇÃO			-	-
1.6.1.	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	162,59	650,36
1.6.2.	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,12	5,20	224,22
1.6.3.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,16	15,16



1.6.4.	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		6,40	13,66	87,42
1.6.5.	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	2,00	12,39	24,78
1.6.6.	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,00	4,19	8,38
1.6.7.	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	44,55	89,10
1.7		TOMADAS			-	-
1.7.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,81	31,62
1.7.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,16	5,20	484,43
1.7.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	13,66	437,12
1.7.4	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,40	13,86	559,94
1.7.5	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	26,00	1,56	40,56
1.7.6	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	10,00	11,10	111,00
1.7.7	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	10,00	4,19	41,90
1.7.8	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	10,00	10,50	105,00
1.8		AR CONDICIONADO			-	-
1.8.1	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,60	7,28	302,85
1.8.2	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	80,43	160,86
1.8.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	13,66	27,32
1.9		INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET			-	-
1.9.1	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,50	13,86	796,95
1.9.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	13,66	396,14
1.9.3	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	9,00	11,10	99,90
1.9.4	001	TOMADA RJ45, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	9,00	54,11	486,99
1.9.5	002	TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	7,00	32,94	230,58
1.9.6	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	7,00	5,21	36,47
1.9.7	39350	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	UN	2,00	4,51	9,02
1.9.8	11920	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	M	31,12	11,27	350,72
1.9.10	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	18,06	1,35	24,38
1.9.11	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	295,00	2,70	796,50
1.10		INSTALAÇÃO DAS JANELAS				
1.10.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,60	59,54	35,72
1.10.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,90	81,15	235,34
1.10.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,90	79,22	229,74

1.10.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,25	426,28	4.795,65
1.10.5	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	7,50	76,75	575,63
1.10.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50	33,81	253,58
TOTAL						31.923,43

CORONEL VIVIDA, 08 DE MARÇO DE 2021

AIESO BRUSTOLIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7



7

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO	31.923,43	100,00%	100%	100%				
1.1.	REFORMA DO PISO	9.389,93	29,41%	100,00	100,00				
1.2.	REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA	716,62	2,24%	100,00	100,00				
1.3.	INSTALAÇÃO DE FORRO	4.526,07	14,18%	100,00	100,00				
1.4.	PINTURA INTERNA	4.228,48	13,25%	100,00	100,00				
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	307,00	0,96%	100,00	100,00				
1.6.	ILUMINAÇÃO	1.099,42	3,44%	100,00	100,00				
1.7.	TOMADAS	1.811,57	5,67%	100,00	100,00				
1.8.	AR CONDICIONADO	491,03	1,54%	100,00	100,00				
1.9.	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET	3.227,65	10,11%	100,00	100,00				
1.10	INSTALAÇÃO DAS JANELAS	6.125,66	19,19%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		31.923,43	100%	31.923,43		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				31.923,43		31.923,43		31.923,43	

Local/da: coronel vídva, 8 de março de 2021.

Responsável legal ou procurador



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO	LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea

Data: 08/03/2021

484 006/0001 28
BRUSTOM CONSTRUÇÕES
LTD

9V XVI DE NOVEMBRO, 843 XENA
05548-0001 47200000 SERVO DARANI



BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		REFORMA - AUDITÓRIO				
1.1.		REFORMA DO PISO				
1.1.1.	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,45	2,91	88,61
1.1.2.	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,67	9,72	35,67
1.1.3.	COMP 3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M²	3,67	352,52	1.293,75
1.2		INSTALAÇÃO DE FORRO			-	-
1.2.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	126,08	70,24	8.855,86
1.2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	46,28	10,86	502,60
1.3		PINTURA INTERNA			-	-
1.3.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00	17,69	88,45
1.3.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	128,74	16,12	2.075,29
1.4		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			-	-
1.4.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	525,42	525,42
1.4.2	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,80	15,35	503,48
1.4.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,15	17,59	108,18
1.4.4	96563	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	49,43	21,18	1.046,93
1.4.5	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	49,43	3,15	155,70
1.4.6	COT 1	ELETROCALHA 50X50X3000 MM PERFURADA COM TAMPA	INIDAD	17,00	64,94	1.103,98
1.4.7	COT 2	CONEXÃO CURVA 90º HORIZONTAL ELETROCALHA	INIDAD	2,00	19,15	38,30
1.4.8	COT 3	CONEXÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO SAÍDA VERTICAL	INIDAD	26,00	4,84	125,84
1.4.9	COT 4	CONEXÃO TE HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 50X50MM	INIDAD	1,00	22,43	22,43
1.4.10	COT 5	CONEXÃO ELETROCALHA/ELETROCALHA -'EMENDA'-50X50MM	INIDAD	17,00	5,82	98,94
1.5		ILUMINAÇÃO		0,00	-	-
1.5.1	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	162,59	1.300,72



1.5.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,75	5,20	97,50
1.5.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,38	13,66	32,51
1.5.4	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,00	1,56	3,12
1.5.5	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,00	11,10	11,10
1.5.6	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1,00	4,19	4,19
1.5.7	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	44,55	44,55
1.6		TOMADAS - (14 unidades)	-	0,00	-	-
1.6.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,52	13,66	608,14
1.6.2	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	28,00	1,56	43,68
1.6.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,98	5,20	977,50
1.6.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,81	31,62
1.6.5	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	14,00	11,10	155,40
1.6.6	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	39,25	549,50
1.6.7	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	14,00	4,19	58,66
1.7		Ar-Condicionado (4 unidades)	UN	10,00	-	-
1.7.1	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	80,43	321,72
1.7.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,34	7,28	737,76
1.8		Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos)	M	513,63	-	-
1.8.1	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,20	13,86	446,29
1.8.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,16	13,66	521,27
1.8.3	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	12,00	11,10	133,20
1.8.4	COMP 1	TOMADA RJ45, 8 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	12,00	54,11	649,32
1.8.5	COMP 2	TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	10,00	32,94	329,40
1.8.6	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	10,00	5,21	52,10
1.8.7	98401	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	30,00	19,25	577,50
1.8.8	98268	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	53,60	17,29	926,74
1.8.9	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	513,63	2,70	1.386,80
TOTAL						26.669,72

CORONEL VIVIDA, 08 DE MARÇO DE 2021

AIESO BRUSTOLIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA - AUDITÓRIO	26.669,72	100,00%	100%	100%				
1.1.	REFORMA DO PISO	1.418,03	5,32%	100,00	100,00				
1.2.	INSTALAÇÃO DE FORRO	9.358,46	35,09%	100,00	100,00				
1.3.	PINTURA INTERNA	2.163,74	8,11%	100,00	100,00				
1.4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.729,20	13,98%	100,00	100,00				
1.5.	ILUMINAÇÃO	1.493,69	5,60%	100,00	100,00				
1.6.	TOMADAS - (14 unidades)	2.424,50	9,09%	100,00	100,00				
1.7.	Ar-Condicionado (4 unidades)	1.059,48	3,97%	100,00	100,00				
1.8.	Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos)	5.022,62	18,83%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		26.669,72	100%		26.669,72		0,00		0,00
ACUMULADO (R\$)					26.669,72		26.669,72		26.669,72

Local/da: coronel vivida, 08 de março de 2021.

Responsável legal ou procurador

GRUSTOLIM CONSTRUÇÕES
LTD A

AV. XVI DE NOVENBRO, 843 - SALA -
95548-000 - MONTE CARLO - SP



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO	LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea

Data: 08/03/2021

av. XVI DE NOVA-MÉDIA, 515 - JARDIM
15543-000 - HONÓRIO SERRA - CORONEL VIVIDA - PR



BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		PAVIMENTAÇÃO DE BARRACÃO - DEPARTAMENTO SOCIAL				
1.1.		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1.1.	CP002	REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO, PREVENDO A INCLINAÇÃO CORRETA DIRECIONANDO AS SAÍDAS	M²	195,82	9,06	1.774,13
1.2.	CP003	LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO	M²	195,82	15,45	3.025,42
1.2.		EXECUÇÃO DE PISO				
1.2.1.	CP001	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO, E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO	M²	195,82	42,93	8.406,55
1.3.		JUNTAS DE DILATAÇÃO				
1.3.1.	CP004	CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM SELANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO	M	130,00	11,19	1.454,70
TOTAL						14.660,80

CORONEL VIVIDA, 08 DE MARÇO DE 2021

AIESO BRUSTOLIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7

04 904.666/0001-25

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES

AV. KILÔMETRO 10, O SÁLAO
15518-000 - HORTOLÍNGUA - PARANÁ

Handwritten signature and initials.

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PAVIMENTAÇÃO DE BARRACÃO - DEPARTAMENTO SOCIAL	14.660,80	100,00%	100%	100%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.799,55	32,74%	100,00	100,00				
1.2.	EXECUÇÃO DE PISO	8.406,55	57,34%	100,00	100,00				
1.3.	JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.454,70	9,92%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		50%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		14.660,80	100%	14.660,80		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				14.660,80		14.660,80		14.660,80	

Local/da: coronel vivida ,08 de março de 2021.

Responsável legal ou procurador

BRUSTOLINI CONSULTORES LTDA

AV. XVI DE NOVENEMBRO, 843 - 3003 - 35548-000 HONÓRIO SERPA



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL	LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,80%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,40%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,54%
BDI RESULTANTE			29,79%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **aliquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea

Data: 08/03/2021

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida



**PROPONENTE: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO COM SEDE DA RUA FREI EVERALDO
4241 CENTRO CHOPINZINHO-PR 309722750001-58 FONE 46-9990869-13**

ronaldo_m.m@hotmail.com

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 01/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO; nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO. 01 DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO (PRÉDIO SEDE), CONFORME	R\$ 29.591,99
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO. 02 DO AUDITÓRIO (ANTIGO FÓRUM), CONFORME PLANILHAS,	R\$ 24.777,06
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PISO SOCIAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO. 03 EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO	R\$ 13.620,12


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

7 0 2

Preço global da obra é : 67.989,17 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos.



b) Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 01/2021.

Chopinzinho 04 de março de 2021.

Nogale engenharia e Construção

Ronaldo M. Martins


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 136288/M-9

7

Q.

2



OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO				
1.1		REFORMA DO PISO				
1.1.1.	comp 003	DEMOLIÇÃO DA CAMADA SUPERIOR DO PISO (3CM), DE FORMA MANUAL	M²	0,88	272,79	240,06
1.1.2.	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	29,91	33,17	992,11
1.1.3.	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	21,26	2,52	53,58
1.1.4.	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	56,90	114,44	6.511,64
1.1.5.	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	2,00	76,56	153,12
1.1.6	Comp 004	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	41,91	17,99	753,96
1.2.		REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA			-	-
1.2.1.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,31	55,19	72,30
1.2.2	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	19,25	28,39	546,51
1.2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04	9,01	45,41
1.3.		INSTALAÇÃO DE FORRO			-	-
1.3.1.	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	57,71	65,11	3.757,50
1.3.2.	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	43,51	10,07	438,15
1.4.		PINTURA INTERNA			-	-
1.4.1.	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	127,45	16,40	2.090,18
1.4.2.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	122,45	14,94	1.829,40
1.5.		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			-	-
1.5.1.	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	14,23	284,60
1.6		ILUMINAÇÃO			-	-
1.6.1.	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	150,72	602,88
1.6.2.	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,12	4,82	207,84
1.6.3.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,05	14,05

Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/O



1.6.4.	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,40	12,66	81,02
1.6.5.	39331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	2,00	11,49	22,98
1.6.6.	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,00	3,88	7,76
1.6.7.	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,30	82,60
1.7		TOMADAS				
1.7.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,66	29,32
1.7.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,16	4,82	449,03
1.7.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	12,66	405,12
1.7.4	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,40	12,85	519,14
1.7.5	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	26,00	1,45	37,70
1.7.6	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	10,00	10,29	102,90
1.7.7	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	10,00	3,88	38,80
1.7.8	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00	9,73	97,30
1.8		AR CONDICIONADO				
1.8.1	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,60	6,75	280,80
1.8.2	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	74,56	149,12
1.8.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	12,66	25,32
1.9		INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET				
1.9.1	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,50	12,85	738,88
1.9.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	12,66	367,14
1.9.3	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	9,00	10,29	92,61
1.9.4	001	TOMADA RJ45, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	9,00	50,16	451,44
1.9.5	002	TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	7,00	30,54	213,78
1.9.6	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	7,00	4,83	33,81
1.9.7	39350	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ	UN	2,00	4,18	8,36
1.9.8	11920	CABO TELEFÔNICO CCI 50, 20 PARES, USO INTERNO	M	31,12	10,45	325,20
1.9.10	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	18,06	1,25	22,58
1.9.11	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	295,00	2,50	737,50
1.10		INSTALAÇÃO DAS JANELAS				
1.10.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,60	55,19	33,11
1.10.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,90	75,23	218,17
1.10.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,90	73,44	212,98


Ronaldo Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138208/O

1.10.4	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,25	395,16	4.445,55
1.10.5	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	7,50	71,15	533,63
1.10.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,50	31,34	235,05

TOTAL 29.591,99

CORONEL VIVIDA, 04 DE MARÇO DE 2021

Rh
Ronaldo Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138208/D



2

7

2

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO	29.591,99	100,00%	100%	100%				
1.1.	REFORMA DO PISO	8.704,47	29,41%	100,00	100,00				
1.2.	REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA	664,22	2,24%	100,00	100,00				
1.3.	INSTALAÇÃO DE FORRO	4.195,65	14,18%	100,00	100,00				
1.4.	PINTURA INTERNA	3.919,58	13,25%	100,00	100,00				
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	284,60	0,96%	100,00	100,00				
1.6.	ILUMINAÇÃO	1.019,13	3,44%	100,00	100,00				
1.7.	TOMADAS	1.679,31	5,67%	100,00	100,00				
1.8.	AR CONDICIONADO	455,24	1,54%	100,00	100,00				
1.9.	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET	2.991,30	10,11%	100,00	100,00				
1.10	INSTALAÇÃO DAS JANELAS	5.678,49	19,19%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		29.591,99	100%	29.591,99		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				29.591,99		29.591,99		29.591,99	

Local/data

Responsável legal ou procurador

Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO	LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **60,00%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de **5,00%**

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

Data: 04/03/2021

**OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO****LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N**

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		REFORMA - AUDITÓRIO				
1.1.		REFORMA DO PISO				
1.1.1.	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,45	2,70	82,22
1.1.2.	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,67	9,03	33,14
1.1.3.	COMP 3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M²	3,67	327,49	1.201,89
1.2		INSTALAÇÃO DE FORRO			-	-
1.2.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	126,08	65,25	8.226,72
1.2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	46,28	10,09	466,97
1.3		PINTURA INTERNA			-	-
1.3.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,00	16,43	82,15
1.3.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	128,74	14,98	1.928,53
1.4		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			-	-
1.4.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	488,12	488,12
1.4.2	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,80	14,26	467,73
1.4.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,15	16,34	100,49
1.4.4	96563	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	49,43	19,68	972,78
1.4.5	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	49,43	2,93	144,83
1.4.6	COT 1	ELETROCALHA 50X50X3000 MM PERFURADA COM TAMPA	UNIDADE	17,00	60,33	1.025,61
1.4.7	COT 2	CONEXÃO CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA	UNIDADE	2,00	17,79	35,58
1.4.8	COT 3	CONEXÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO SAÍDA VERTICAL	UNIDADE	26,00	4,50	117,00
1.4.9	COT 4	CONEXÃO TE HORIZONTAL 90° ELETROCALHA 50X50MM	UNIDADE	1,00	20,84	20,84
1.4.10	COT 5	CONEXÃO ELETROCALHA/ELETROCALHA 'EMENDA' 50X50MM	UNIDADE	17,00	5,41	91,97
1.5		ILUMINAÇÃO			-	-
1.5.1	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	151,05	1.208,40


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D



1.5.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,75	4,83	90,56
1.5.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,38	12,69	30,20
1.5.4	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,00	1,45	2,90
1.5.5	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,00	10,31	10,31
1.5.6	39346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1,00	3,89	3,89
1.5.7	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,39	41,39
1.6		TOMADAS - (14 unidades)	-	0,00	-	-
1.6.1	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,52	12,69	564,96
1.6.2	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	28,00	1,45	40,60
1.6.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,98	4,83	907,94
1.6.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,69	29,38
1.6.5	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	14,00	10,31	144,34
1.6.6	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	36,46	510,44
1.6.7	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	14,00	3,89	54,46
1.7		Ar-Condicionado (4 unidades)	UN	10,00	-	-
1.7.1	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,72	298,88
1.7.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,34	6,76	685,06
1.8		Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos)	M	513,63	-	-
1.8.1	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,20	12,88	414,74
1.8.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,16	12,69	484,25
1.8.3	39334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	12,00	10,31	123,72
1.8.4	COMP 1	TOMADA RJ45, 8 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	12,00	50,27	603,24
1.8.5	COMP 2	TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	10,00	30,60	306,00
1.8.6	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	10,00	4,84	48,40
1.8.7	98401	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	30,00	17,88	536,40
1.8.8	98268	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	53,60	16,06	860,82
1.8.9	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	513,63	2,51	1.289,21
					TOTAL	24.777,06

CORONEL VIVIDA, 04 DE MARÇO DE 2021


Ronaldo Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138208/D

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO

LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REFORMA - AUDITÓRIO	24.777,06	100,00%	100%	100%				
1.1.	REFORMA DO PISO	1.317,25	5,32%	100,00	100,00				
1.2.	INSTALAÇÃO DE FORRO	8.693,69	35,09%	100,00	100,00				
1.3.	PINTURA INTERNA	2.010,68	8,12%	100,00	100,00				
1.4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.464,95	13,98%	100,00	100,00				
1.5.	ILUMINAÇÃO	1.387,65	5,60%	100,00	100,00				
1.6.	TOMADAS - (14 unidades)	2.252,12	9,09%	100,00	100,00				
1.7.	Ar-Condicionado (4 unidades)	983,94	3,97%	100,00	100,00				
1.8.	Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos)	4.666,78	18,84%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		24.777,06	100%	24.777,06		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				24.777,06		24.777,06		24.777,06	

Local/data

04/03/2021

Ronaldo Martins
Engenheiro CMI
CREA-PR 138208/D

Responsável legal ou procurador



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO****Grau de Sigilo**
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO	LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,88%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,74%
BDI RESULTANTE			30,00%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

Data: 04/03/2021

7 2 2



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		PAVIMENTAÇÃO DE BARRACÃO - DEPARTAMENTO SOCIAL				
1.1.		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1.1.	CP002	REGULARIZAÇÃO DE BASE EM BRITA COM ESTAQUEAMENTO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO, PREVENDO A INCLINAÇÃO CORRETA DIRECIONANDO AS SAÍDAS	M²	195,82	8,42	1.648,80
1.1.2.	CP003	LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTO DO CONCRETO	M²	195,82	14,35	2.810,02
1.2.		EXECUÇÃO DE PISO				
1.2.1.	CP001	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 25MPa, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DO CONCRETO, E ALISAMENTO QUEIMADO COM DESEMPENADEIRA A COMBUSTÃO	M²	195,82	39,88	7.809,30
1.3.		JUNTAS DE DILATAÇÃO				
1.3.1.	CP004	CORTE DE JUNTAS PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 3,4mm - COM TRATAMENTO DA JUNTA EM SELANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO	M	130,00	10,40	1.352,00
TOTAL						13.620,12

CORONEL VIVIDA, 04 DE MARÇO DE 2021


Ronaldo Martins
Engenheiro CMI
CREA-PR 138208/O

7 20


CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI
Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PAVIMENTAÇÃO DE BARRACÃO - DEPARTAMENTO SOCIAL	13.620,12	100,00%	100%	100%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.458,82	32,74%	100,00	100,00				
1.2.	EXECUÇÃO DE PISO	7.809,30	57,34%	100,00	100,00				
1.3.	JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.352,00	9,93%	100,00	100,00				
TOTAL (%)		50%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		13.620,12	100%	13.620,12		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				13.620,12		13.620,12		13.620,12	

Local/data CORONEL VIVIDA 04/03/21

Responsável legal ou procurador


Ronaldo Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138208/D



**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO****Grau de Sigilo**
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BARRACÃO DEPARTAMENTO SOCIAL	LOCALIZAÇÃO: RUA PRIMO ZENI, LOTE 02, QUADRA 29, LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção e Reforma de Edifícios

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,80%
TAXA DE RISCO		R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,40%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,54%
BDI RESULTANTE			29,79%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

CPF/CNPJ ou Crea


Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

Data: XX/XX/2021

04/03/2021

7 D. 2

Klein

Contadores Associados Ltda.



PROTOCOLO Nº 51.770/21
Em: 08.03.21 h: 08:36
James
FUNCIONÁRIO

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a **EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL**, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo

Empresa: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 04.904.666/0001-25

Cidade: Honório Serpa

Estado: Paraná

CEP: 85.548-000.

Telefone: (46) 99918-6139

E-mail: aieso123@hotmail.com

Data de abertura: 08 de março de 2021.

Horário de abertura: 09:00(nove) horas

Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA/PR 118208/D

Ronaldo Martins
Engenheiro Civil
CREA/PR 118208/D



PROTOCOLO Nº

57.767/21

Em

05.03.21 às 11:33

FUNCIONÁRIO

PROPONENTE: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO COM SEDE DA RUA FREI EVERALDO 4241 CENTRO
CHOPINZINHO-PR 309722750001-58 FONE 46-9990869-13

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

– Documentação para Habilitação TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Data da Abertura: Horário de Abertura: 08 de março de 2021 09:00 (nove) horas



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Re: modelo termo de renuncia

1 mensagem

contato klein <contato@kleinconsultores.com.br>

17 de março de 2021 às 15:06

Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Boa tarde!

Segue anexo Termo de Renúncia assinado digitalmente.

Por gentileza confirmar o recebimento.

Att, Daiana.

Em qua., 17 de mar. de 2021 às 14:27, Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com> escreveu:
boa tarde

segue em anexo modelo do termo de renuncia

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Rua da Liberdade, 305, Cel. Vivida - PR, 85550-000

Fone: (46) 3232 - 3274

www.kleinconsultores.com.br

 **termo de renúncia ass..pdf**
566K

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade **Tomada de Preços nº 01/2021**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as **propostas de preços**, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase classificatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à homologação do certame.

Coronel Vivida, 17 de março de 2021.

BRUSTOLIM
CONSTRUCOES
LTDA:0490466
6000125

Assinado de forma
digital por BRUSTOLIM
CONSTRUCOES
LTDA:04904666000125
Dados: 2021.03.17
14:53:58 -03'00'

AIESO BRUSTOLIM
CPF: 019.752.559-84
RG: 5.734.289-7

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

04.904.666/0001-25

Rua Araucária, 32, Centro.

Honório Serpa – PR 85.548-000



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

RE: modelo termo de renúncia

1 mensagem

Ronaldo Martins. <ronaldo_m.m@hotmail.com>

17 de março de 2021 às 15:09

Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

em anexo

*Ronaldo Martins**Engº Civil CREA-PR 138208/D**Especialista em Gerenciamento de Obras**46 99908-6913*

De: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 17 de março de 2021 14:26**Para:** ronaldo_m.m@hotmail.com <ronaldo_m.m@hotmail.com>**Assunto:** modelo termo de renúncia

boa tarde

segue em anexo modelo.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



TERMO DE RENUNCIA.pdf

322K



ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade **Tomada de Preços nº 01/2021**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as **propostas de preços**, renunciando expressamente, ao direito de recurso da fase classificatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à homologação do certame.

Chopinzinho 17 de março de 2021.

.....
NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
RONALDO M. MARTINS ENGº CIVIL CREA-PR 138208/D

7

22

1

Q



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 07/CPL/2021

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à abertura, análise e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, para a Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 01/2021, de 10.02.2021. Reaberta em 18.02.2021.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 11/2021, de 17 de fevereiro de 2021.

Presidente: Dinara Mazzucatto, Membros Efetivos: Fernando de Quadros Abatti, Iana Roberta Schmid, Leila Marcolina. Membros Suplentes: Aline Mari dos Santos Canova, Douglas Cristian Strapazzon, Elizangela Veis Sponhoiz, Flaviane Gubert Siqueira.

DA REUNIÃO: Data: 17 de março de 2021, às 14h00. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

Foi enviado via e-mail às empresas Brustolim Construções Ltda e Nogale Engenharia e Construção Ltda a convocação para participar da abertura dos envelopes de proposta.

Aberta a sessão pela senhora presidente, após constatar, estarem os respectivos envelopes inviolados. A senhora presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos documentos do envelope nº 01, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope nº 01.

DA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A Comissão de Licitação efetuou a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, lendo em voz alta o preço global e prazo validade e de execução proposto, a saber: proponente: Brustolim Construções Ltda, Lote 01, valor total de R\$ 31.923,43 (trinta e um mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias; Lote 02, valor total de R\$ 26.669,72 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias; Lote 03, valor total de R\$ 14.660,80 (quatorze mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. Proponente: Nogale Engenharia e Construção Ltda, Lote 01, valor total de R\$ 29.591,99 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias; Lote 02, valor total de R\$ 24.777,06 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e seis centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias; Lote 03, valor total de R\$ 13.620,12 (treze mil seiscentos e vinte reais e doze centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 30 (trinta) dias. As mesmas foram rubricadas pela comissão de licitação.

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Nogale Engenharia e Construção Ltda	29.591,99
	2º	Brustolim Construções Ltda	31.923,43

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	Nogale Engenharia e Construção Ltda	24.777,06
	2º	Brustolim Construções Ltda	26.669,72

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	Nogale Engenharia e Construção Ltda	13.620,12
	2º	Brustolim Construções Ltda	14.660,80

DO RESULTADO: Após analisadas as propostas a Comissão de Licitação declara vencedora do lote 01 a empresa Nogale Engenharia e Construção Ltda, pelo valor total de R\$ 29.591,99 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos); vencedora do lote 02 a empresa Nogale Engenharia e Construção Ltda, pelo valor total de R\$ 24.777,06 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e seis centavos); vencedora do lote 03 a empresa Nogale Engenharia e Construção Ltda, pelo valor total de R\$ 13.620,12 (treze mil seiscentos e vinte reais e doze centavos). Foi entrado em contato com as empresas, sendo que as mesmas enviaram via e-mail o termo de renúncia, através do qual declaram sob as penas da lei,




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




que não pretendem recorrer da decisão da comissão de licitação que julgou as propostas de preços.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a presidente deu por encerrada à sessão, para constar a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação.


Dinara Mazzucatto
Presidente da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Douglas Cristian Strapazzon
Membro Suplente da CPL



Acompanhamento da regularidade da empresa

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.972.275/0001-58

Razão Social: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA FREI EVERALDO 4241 LOTE 2A QUADRA3 / CENTRO / CHOPINZINHO
/ PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022704220923803656

Informação obtida em 17/03/2021 15:22:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

DATA: 10/02/21

ABERTURA: 08/03/21

HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA FUTURA SALA DE LICITAÇÃO, DE REFORMA DO AUDITÓRIO E DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO NO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.

Analizadas as propostas apresentadas pelos licitantes concorrentes no edital epigrafado, a Comissão de Licitação encaminha ao setor jurídico o processo licitatório para parecer de julgamento e posterior envio ao chefe do poder executivo, para a decisão final quanto à adjudicação e homologação do objeto ao licitante:


LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
1	NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30.972.275/0001-58	29.591,99
2	NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30.972.275/0001-58	24.777,06
3	NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	30.972.275/0001-58	13.620,12


Nas condições de sua proposta e do edital.


Valor total da licitação é de R\$ 67.989,17 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).


Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelos membros da Comissão de Licitação.

Coronel Vivida, 17 de março de 2021.


Dinara Mazzucatto
Presidente da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Douglas Cristian Strapazzon
Membro Suplente da CPL