



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

5 de julho de 2022 às 11:08

Para: larinribeiroeireli@gmail.com, xlarin@hotmail.com

À EMPRESA
L. RIBEIRO EIRELI

BOM DIA!

Expirado o prazo recursal e considerando que a empresa não apresentou as razões de recurso, informamos que o envelope nº 02 - proposta de preços referente a Concorrência Pública nº 06/2022 se encontra disponível para retirada no Departamento de Licitações do Município de Coronel Vivida, localizado na sede da Prefeitura, Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro.

Por gentileza, acusar recebimento.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Perfil



Licitação Coronel Vivida

Esse nome ficará visível para seus clientes no WhatsApp. Você pode editá-lo no aplicativo no seu celular.

- Descrição da empresa
- Compras e varejo
- Endereço comercial
- Horário de atendimento
- Endereço de e-mail
- Site

Larin online

HOJE

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

À EMPRESA
L. RIBEIRO EIRELI

BOM DIA!

Expirado o prazo recursal e considerando que a empresa não apresentou as razões de recurso, informamos que o envelope nº 02 - proposta de preços referente a Concorrência Pública nº 06/2022 se encontra disponível para retirada no Departamento de Licitações do Município de Coronel Vivida, localizado na sede da Prefeitura, Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro.

Por gentileza, acusar recebimento.

11:09

Mensagem



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022 OBJETO:
Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS
DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 –
SEAB, aprovado no Portal dos Municípios.

Razão Social: L.RIBEIRO EIRELI

CNPJ:08.719.582/0001-72

Endereço: Rua Joao Romano Polese N 381 Coronel Vivida - PR

E-mail:larinribeiroeireli@gmail.com

Telefone:(46)999031080

Data da Abertura: 27 de junho de 2022

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº

17/09/22

Em:

27.06.22 h: 08:54

[Assinatura]
FUNÇÃOÁRIO





Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Re: ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

1 mensagem

Larin Ribeiro <larinribeiroeireli@gmail.com>
Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Cc: xlarin@hotmail.com

5 de julho de 2022 às 11:17



Recebido.

Em ter., 5 de jul. de 2022 11:11, Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com> escreveu:

À EMPRESA
L. RIBEIRO EIRELI

BOM DIA!

Expirado o prazo recursal e considerando que a empresa não apresentou as razões de recurso, informamos que o envelope nº 02 - proposta de preços referente a Concorrência Pública nº 06/2022 se encontra disponível para retirada no Departamento de Licitações do Município de Coronel Vivida, localizado na sede da Prefeitura, Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro.

Por gentileza, acusar recebimento.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios.


A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 20/2022, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI E LAUDEMIR MAGNAGNO.

Data: 08/07/2022 (sexta-feira) às 09:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de reuniões.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 05 de julho de 2022.


Juliano Ribeiro,
Presidente da CPL.



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

CONVOCAÇÃO - ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - 364
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

1 mensagem

**Licitação Coronel Vivida** <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Bcc: silvoneigarshal@gmail.com, laudemirmagnaguagno@hotmail.com

5 de julho de 2022 às 11:36

BOM DIA!

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 20/2022, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI E LAUDEMIR MAGNAGNO.

Data: 08/07/2022 (sexta-feira) às 09:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de reuniões.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

(em anexo segue a convocação)

Por gentileza, acusar recebimento

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

 14.1. CONVOCAÇÃO CP 06-2022.pdf
131K



- n) Registro no Conselho de Classe, apresentando também certidão do referido conselho ou demais documentos comprobatórios que comprovem a regularidade do registro junto ao órgão;
- o) Comprovante do não registro de antecedentes criminais mediante autodeclaração, ou pela apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças Federal, Eleitoral e Estadual dos locais de residência e domicílio eleitoral do contratado.
- p) Atestado de aptidão física e mental na forma do Anexo I deste edital.

ANEXO I

ATESTADO DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL

1. Identificação:

Nome: RG: UF: CPF: Data de Nascimento: // Sexo: Estado Civil: Escolaridade: Endereço:

2. Cargo pretendido:

3. Parecer do médico examinador

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se gozando de plena saúde física e mental:

() Sim

() Não

4. O candidato faz parte do Grupo de Risco para Covid-19?*

() Sim

() Não

5. Outras informações consideradas relevantes a respeito do estado de saúde do candidato:

Local: Data: / /

Médico Examinador Assinatura e Carimbo/CRM

Para preenchimento do candidato na data de sua contratação:

Eu, RG: declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou sendo contratado.

Local: Data: / /

Assinatura do candidato

Publicado por:

Wellington Miguel Correa Padilha

Código Identificador:E924ABEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 75/2020 – Pregão Presencial nº 47/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida, Contratada: EDITORA JURITI LTDA, CNPJ nº 80.192.081/0001-08. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO e o reajuste, embasados nos termos da cláusula segunda e décima terceira do contrato, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação do Secretário Municipal de Administração. Prorroga-se a vigência por mais 12 meses, de 26.06.2022 a 25.06.2023. Fica reajustado o valor unitário, com base no INPC, na ordem de 11,90%, passando o valor unitário a ser de R\$ 3,75. O valor total deste aditamento é de R\$ 126.000,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 24 de junho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:

Iana Roberta Schmid

Código Identificador:95BEFE09

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022.

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 20/2022, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI E LAUDEMIR MAGNAGNO.

Data: 08/07/2022 (sexta-feira) às 09:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de reuniões.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 05 de julho de 2022.

JULIANO RIBEIRO,

Presidente da CPL.

Publicado por:

Iana Roberta Schmid

Código Identificador:08E312B1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
06/2022

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 06/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	AMG ENGENHARIA EIRELI	335.473,83
02	KETHER – CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	395.782,60
03	BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA – ME	416.210,31

E desclassificar a proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	409.488,08

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 05 de julho de 2022.

JULIANO RIBEIRO

Presidente da CPL

ELAINE BORTOLOTO

Membro da CPL

FERNANDO Q. ABATTI

Membro da CPL

IANA R. SCHMID

Membro da CPL

Publicado por:

Fernando de Quadros Abatti

Código Identificador:4E1CF6BE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

**RECIBO
DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

Através do presente, eu, LARIN RIBEIRO, declaro que retirei o envelope nº 02 – proposta de preços da empresa L. RIBEIRO EIRELI referente a Concorrência Pública nº 06/2022.

Coronel Vivida, 07 de julho de 2022.

Larin Ribeiro
L. Ribeiro Eireli



ANEXO VII
CONCORRENCIA Nº 06/2022
PROPOSTA COMERCIAL LOTE 01

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
Razão Social: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI
CNPJ: 18.260.537/0001-56
Endereço: RUA ARI ZAMARCHI, 320 – B. Nucleo Barro Preto – CEL VIVIDA - PR
E-mail: silvoneigarshal@gmail.com
Telefone: 46-99131-8994
Agência: 4390 - SICOOB
Conta Bancária nº: 29792-5

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial PARA O LOTE 01, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:

LOTE 01- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3.612,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.	1.061.088,05

- a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 01 é de R\$ 1.061.088,05 (Um milhão, sessenta e um mil, oitenta e oito reais e cinco centavos).
- b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.

Coronel Vivida, 27 de junho de 2022.


.....
SILVONEI GARSHAL





BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.476,58	3.476,58
2		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	7.224,00	0,38	2.745,12
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m ²	22.755,60	3,66	83.285,50
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	22.755,60	3,74	85.105,94
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m ²	21.672,00	30,35	657.745,20
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	7.224,00	12,90	93.189,60
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	7.224,00	1,79	12.930,96
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	7.224,00	11,84	85.532,16
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	22.755,60	1,37	31.175,17
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	22.755,60	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	7,00	425,84	2.980,88
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	4,13	707,25	2.920,94
TOTAL						1.061.088,05

CORONEL VIVIDA, 27 DE JUNHO DE 2022

Silvonei Garshal
SILVONEI GARSHAL

F
J
EP

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,33%	100,00	100,00																							
2	TERRAPLENAGEM	86.030,62	8,11%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
3	PAVIMENTAÇÃO	742.851,14	70,01%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
4	CORDÃO/GUIA	191.652,72	18,06%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
5	REJUNTAMENTO	31.175,17	2,94%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
7	SINALIZAÇÃO	5.901,82	0,56%	100,00	100,00																							
TOTAL (%)		100%	100%	3,63%	3,63%	2,75%	6,37%	2,75%	9,12%	2,75%	11,87%	2,75%	14,61%	2,75%	17,36%	2,75%	20,10%	2,75%	22,85%	2,75%	25,59%	2,75%	28,34%	2,75%	31,08%	2,75%	33,83%	
TOTAL (R\$)		1.061.088,05	100%	38.510,76	38.510,76	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	29.132,36	
ACUMULADO (R\$)				38.510,76	38.510,76	67.643,11	67.643,11	96.775,47	96.775,47	125.907,83	125.907,83	155.040,19	155.040,19	184.172,54	184.172,54	213.304,90	213.304,90	242.437,26	242.437,26	271.569,62	271.569,62	300.701,97	300.701,97	329.834,33	329.834,33	358.966,69	358.966,69	

CORONEL VÍVIDA, 27/06/2022

Robson Ganshal
Responsável legal ou procurador



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,33%																									
2	TERRAPLENAGEM	86.030,62	8,11%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	
3	PAVIMENTAÇÃO	742.851,14	70,01%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	
4	CORDÃO/GUIA	191.652,72	18,06%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	
5	REJUNTAMENTO	31.175,17	2,94%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
7	SINALIZAÇÃO	5.901,82	0,56%																									
TOTAL (%)		100%	100%	2,75%	36,58%	2,75%	39,32%	2,75%	42,07%	2,75%	44,81%	2,75%	47,56%	2,75%	50,30%	2,75%	53,05%	2,75%	55,79%	2,75%	58,54%	2,75%	61,29%	2,75%	64,03%	2,75%	66,78%	
TOTAL (R\$)		1.061.088,05	100%	29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		
ACUMULADO (R\$)				388.099,04		417.231,40		446.363,76		475.496,12		504.628,47		533.760,83		562.893,19		592.025,55		621.157,90		650.290,26		679.422,62		708.554,98		

CORONEL VÍVIDA, 27/06/2022

Adriano Garibal

 Responsável legal ou procurador





CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,33%																									
2	TERRAPLENAGEM	86.030,62	8,11%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
3	PAVIMENTAÇÃO	742.851,14	70,01%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
4	CORDÃO/GUIA	191.652,72	18,06%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
5	REJUNTAMENTO	31.175,17	2,94%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
7	SINALIZAÇÃO	5.901,82	0,56%																									
TOTAL (%)		100%	100%	2,75%	69,52%	2,75%	72,27%	2,75%	75,01%	2,75%	77,76%	2,75%	80,50%	2,75%	83,25%	2,75%	85,99%	2,75%	88,74%	2,75%	91,49%	2,75%	94,23%	2,75%	96,98%	3,02%	100,00%	
TOTAL (R\$)		1.061.088,05	100%	29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		29.132,36		32.077,14		
ACUMULADO (R\$)				737.687,33		766.819,69		795.952,05		825.084,40		854.216,76		883.349,12		912.481,48		941.613,83		970.746,19		999.878,55		1.029.010,91		1.061.088,05		

CORONEL VÍVIDA, 27/06/2022

Adriano Garibaldi
Responsável legal ou procurador






BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ - 18260537/0001-56

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

MUNICÍPIO

DATA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI

13.161 31/08/2015

DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94

PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)

$BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)) / (1-T/100)) - 1) \times 100)$

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU

(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA

Robsoni Goulart
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

[Handwritten initials and signatures]



ANEXO VII
CONCORRENCIA Nº 06/2022
PROPOSTA COMERCIAL LOTE 03


À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
Razão Social: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 18.260.537/0001-56
Endereço: RUA ARI ZAMARCHI, 320 - B. Nucleo Barro Preto - CEL VIVIDA - PR
E-mail: silvoneigarshal@gmail.com
Telefone: 46-99131-8994
Agência: 4390 - SICCOB
Conta Bancária nº: 29792-5

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial **PARA O LOTE 03**, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto **a contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 - SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:

LOTE 01- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3.000,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA, PROJETOS E MEMORIAS.	880.362,05

- a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 03 é de R\$ 880.362,05 (Oitocentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).
- b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.

Coronel Vivida, 27 de junho de 2022.


.....
SILVONEI GARSHAL



BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ - 18.260.537/0001-56



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.476,58	3.476,58
2		TERRAPLENAGEM			-	-
1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6.000,00	0,38	2.280,00
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m ²	18.900,00	3,66	69.174,00
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	18.900,00	3,74	70.686,00
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m ²	18.000,00	30,35	546.300,00
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	6.000,00	12,90	77.400,00
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	6.000,00	1,79	10.740,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	6.000,00	11,84	71.040,00
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	18.900,00	1,37	25.893,00
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	18.900,00	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	4,00	425,84	1.703,36
2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	2,36	707,25	1.669,11
TOTAL						880.362,05

CORONEL VIVIDA, 27 DE JUNHO DE 2022

Silvonei Garshal
SILVONEI GARSCHAL

[Handwritten signatures and initials]

2 3

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
 LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda
 Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,39%	100,00	100,00																							
2	TERRAPLENAGEM	71.454,00	8,12%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
3	PAVIMENTAÇÃO	616.986,00	70,08%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
4	CORDÃO/GUIA	159.180,00	18,08%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
5	REJUNTAMENTO	25.893,00	2,94%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
7	SINALIZAÇÃO	3.372,47	0,38%	100,00	100,00																							
TOTAL (%)		100%	100%	3,53%	3,53%	2,75%	6,27%	2,75%	9,02%	2,75%	11,77%	2,75%	14,52%	2,75%	17,27%	2,75%	20,02%	2,75%	22,77%	2,75%	25,51%	2,75%	28,26%	2,75%	31,01%	2,75%	33,76%	
TOTAL (R\$)		880.362,05	100%	31.045,36		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		
ACUMULADO (R\$)				31.045,36		55.241,67		79.437,98		103.634,29		127.830,60		152.026,91		176.223,22		200.419,53		224.615,84		248.812,15		273.008,46		297.204,77		

CORONEL VIVIDA, 27 DE JUNHO DE 2022

[Handwritten signature]
 Responsável legal ou procurador

7



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,39%																								
2	TERRAPLENAGEM	71.454,00	8,12%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
3	PAVIMENTAÇÃO	616.986,00	70,08%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
4	CORDÃO/GUIA	159.180,00	18,08%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
5	REJUNTAMENTO	25.893,00	2,94%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																								
7	SINALIZAÇÃO	3.372,47	0,38%																								
TOTAL (%)		100%	100%	2,75%	36,51%	2,75%	39,26%	2,75%	42,00%	2,75%	44,75%	2,75%	47,50%	2,75%	50,25%	2,75%	53,00%	2,75%	55,75%	2,75%	58,50%	2,75%	61,24%	2,75%	63,99%	2,75%	66,74%
TOTAL (R\$)		880.362,05	100%	24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31		24.196,31	
ACUMULADO (R\$)				321.401,08		345.597,39		369.793,70		393.990,01		418.186,32		442.382,63		466.578,94		490.775,25		514.971,56		539.167,87		563.364,16		587.560,49	

CORONEL VIVIDA, 27 DE JUNHO DE 2022

Isidoro Garza
 Responsável legal ou procurador





CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.476,58	0,39%																									
2	TERRAPLENAGEM	71.454,00	8,12%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
3	PAVIMENTAÇÃO	616.986,00	70,08%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
4	CORDÃO/GUIA	159.180,00	18,08%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
5	REJUNTAMENTO	25.893,00	2,94%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
7	SINALIZAÇÃO	3.372,47	0,38%																									
TOTAL (%)			100%	100%	2,75%	69,49%	2,75%	72,24%	2,75%	74,99%	2,75%	77,73%	2,75%	80,48%	2,75%	83,23%	2,75%	85,98%	2,75%	88,73%	2,75%	91,48%	2,75%	94,23%	2,75%	96,97%	3,03%	100,00%
TOTAL (R\$)			880.362,05	100%	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	24.196,31	26.642,15	
ACUMULADO (R\$)					611.756,80	635.953,11	660.149,42	684.345,73	708.542,04	732.738,35	756.934,66	781.130,97	805.327,28	829.523,59	853.719,90	880.362,05												

CORONEL VIVIDA, 27 DE JUNHO DE 2022

Silvane Garshal
Responsável legal ou procurador





BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ - 18.260.537/0001-56

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

MUNICIPIO

DATA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI

13.161 31/08/2015

DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPEAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94

PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)

$BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)) / (1-T/100)) - 1) \times 100)$

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU

(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA

Robson Garthol
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

J *d* *z*
Ep

CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301
ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 01



À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
Razão Social: LAUDEMIR MAGNAGNO
CNPJ: 39.595.654/0001-40
Endereço: Linha Nossa Senhora do Carmo, s/n, Zona Rural, Boa Esperança do Iguaçu-PR
E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com
Telefone: (46) 999778478
Agência: 4342
Conta Bancária nº: 60.880-7
Banco: SICOOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial PARA O LOTE 01, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:**

LOTE 01- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3.612,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.	1.056.517,48

- a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 01 é de R\$1.056.517,48 (Hum milhão, cinquenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).
b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.
Boa Esperança do Iguaçu-PR, 14 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNO: 54598036915
54598036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:05:30
-03'00'

LAUDEMIR MAGNAGNO

Assinatura do representante legal da empresa proponente

LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, ZONA RURAL
CEP 85.680-000 – Boa Esperança do Iguaçu – Paraná
E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com
Celular/WhatsApp (46) 99977-8478



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.462,66	3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	7.224,00	0,38	2.745,12
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m ²	22.755,60	3,64	82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	22.755,60	3,72	84.650,83
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m ²	21.672,00	30,23	655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	7.224,00	12,85	92.828,40
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	7.224,00	1,78	12.858,72
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	7.224,00	11,79	85.170,96
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	22.755,60	1,36	30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	22.755,60	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	7,00	424,14	2.968,98
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	4,13	704,42	2.909,25

TOTAL 1.056.517,48

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNO:3959565
4000140
Dados: 2022.06.20
13:19:57 -03'00'

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PP A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE: 15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:03:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
NO:54598036
915

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNO:545
98036915
Dados: 2022.06.20
13:05:12 -03'00'

Responsável legal da empresa

Responsável Técnico da empresa

CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO
LOCAL
Agente

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Item
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,33%	100,00	100,00																							1
2	TERRAPLENAGEM	85.575,50	8,10%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	2
3	PAVIMENTAÇÃO	739.795,39	70,02%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	3
4	CORDÃO/GUIA	190.858,08	18,06%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	4
5	REJUNTAMENTO	30.947,62	2,93%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	5
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
7	SINALIZAÇÃO	5.878,23	0,56%	100,00	100,00																							7
TOTAL (%)		100%	100%	3,63%	3,63%	2,75%	6,38%	2,75%	9,12%	2,75%	11,87%	2,75%	14,61%	2,75%	17,36%	2,75%	20,10%	2,75%	22,85%	2,75%	25,59%	2,75%	28,34%	2,75%	31,08%	2,75%	33,83%	
TOTAL (R\$)		1.056.517,48	100%	38.347,68		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		
ACUMULADO (R\$)				38.347,68		67.354,47		96.361,26		125.368,06		154.374,85		183.381,64		212.388,43		241.395,22		270.402,01		299.408,81		328.415,60		357.422,39		

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=2016175500176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui.
Data: 2022.06.16 00:02:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598
036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:04:42 -03'00'

Responsável legal ou procurador

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
:39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:39595654
000140
Dados: 2022.06.20 13:19:40
-03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO
LOCAL
Agente

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,33%																									1
TERRAPLENAGEM	85.575,50	8,10%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	2
PAVIMENTAÇÃO	739.795,39	70,02%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	3
CORDÃO/GUIA	190.858,08	18,06%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	4
REJUNTAMENTO	30.947,62	2,93%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	5
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
SINALIZAÇÃO	5.878,23	0,56%																									7
TOTAL (%)	100%	100%	2,75%	36,58%	2,75%	39,32%	2,75%	42,07%	2,75%	44,81%	2,75%	47,56%	2,75%	50,30%	2,75%	53,05%	2,75%	55,79%	2,75%	58,54%	2,75%	61,29%	2,75%	64,03%	2,75%	66,78%	
TOTAL (R\$)	1.056.517,48	100%	29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		
ACUMULADO (R\$)			386.429,18		415.435,97		444.442,76		473.449,55		502.456,35		531.463,14		560.469,93		589.476,72		618.483,51		647.490,30		676.497,10		705.503,89		

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:545980
36915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:51:50 -03'00'

Responsável legal ou procurador

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

8

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE
1589142683
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000175,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:1589142683
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:08:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:395956540
00140
Dados: 2022.06.20 14:08:07
-03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal

↳ Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,33%																								
TERRAPLENAGEM	85.575,50	8,10%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
PAVIMENTAÇÃO	739.795,39	70,02%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
CORDÃO/GUIA	190.858,08	18,06%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
REJUNTAMENTO	30.947,62	2,93%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																								
SINALIZAÇÃO	5.878,23	0,56%																								
TOTAL (%)	100%	100%	2,75%	69,52%	2,75%	72,27%	2,75%	75,01%	2,75%	77,76%	2,75%	80,50%	2,75%	83,25%	2,75%	85,99%	2,75%	88,74%	2,75%	91,49%	2,75%	94,23%	2,75%	96,98%	3,02%	100,00%
TOTAL (R\$)	1.056.517,48	100%		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		29.006,79		31.938,89
ACUMULADO (R\$)				734.510,68		763.517,47		792.524,26		821.531,05		850.537,84		879.544,64		908.551,43		937.558,22		966.565,01		995.571,80		1.024.578,59		1.056.517,48

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598036
915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:52:05 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:
158914268

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1,
CN=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:08:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

38

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNO:39595654
000140
Dados: 2022.06.20 14:08:24
-03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

MUNICÍPIO	Boa Esperança do Iguaçu - PR	
DATA		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	Alexandre Tiezzi Zuntine	
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI		
13.161 31/08/2015		
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683**

8

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
1589142683
DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:1589142683
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:02:14-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNO:39595654000140
Data: 2022.06.20 13:19:23 -0300'

LAUDEMIR
MAGNAGNO
O:54598036915

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598
036915
Dados: 2022.06.20
13:03:59 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301
ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 02

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
Razão Social: LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ: 39.595.654/0001-40
Endereço: Linha Nossa Senhora do Carmo, s/n, Zona Rural, Boa Esperança do Iguaçu-PR
E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com
Telefone: (46) 999778478
Agência: 4342
Conta Bancária nº: 60.880-7
Banco: SICOOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial PARA O LOTE 02, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:**

LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 1.616,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM, PROJETOS E MEMORIAS.	478.684,90

- a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 02 é de R\$478.684,90 (Quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.
Boa Esperança do Iguaçu-PR, 14 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:54598036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:07:04
-03'00"

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

Assinatura do representante legal da empresa proponente

LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, ZONA RURAL
CEP 85.680-000 – Boa Esperança do Iguaçu – Paraná
E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com
Celular/WhatsApp (46) 99977-8478



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.462,66	3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	3.232,00	0,38	1.228,16
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m ²	10.180,80	3,64	37.058,11
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	10.180,80	3,72	37.872,58
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m ²	9.696,00	30,23	293.110,08
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	3.232,00	12,85	41.531,20
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m ²	3.232,00	1,78	5.752,96
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m ²	3.232,00	11,79	38.105,28
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	10.180,80	1,36	13.845,89
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	10.180,80	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	8,00	424,14	3.393,12
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	4,72	704,42	3.324,86

TOTAL 478.684,90

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:395956540001
40

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGNO:39595654000140
Dados: 2022.06.20 13:20:48 -03'00'

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
NO:545980369
15

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:06:33 -03'00'

Responsável legal da empresa

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
158914268

38

Assinado digitalmente por ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:05:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Handwritten signatures and initials: Z, ER, and a large stylized signature.

Responsável técnico da empresa

CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

OBJET
LOCAL
Agente

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Item
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,72%	100,00	100,00																							1
2	TERRAPLENAGEM	38.286,27	8,00%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	2
3	PAVIMENTAÇÃO	330.982,66	69,14%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	3
4	CORDÃO/GUIA	85.389,44	17,84%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	4
5	REJUNTAMENTO	13.845,89	2,89%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	5
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
7	SINALIZAÇÃO	6.717,98	1,40%	100,00	100,00																							7
TOTAL (%)		100%	100%	4,84%	4,84%	2,71%	7,55%	2,71%	10,26%	2,71%	12,97%	2,71%	15,68%	2,71%	18,39%	2,71%	21,10%	2,71%	23,82%	2,71%	26,53%	2,71%	29,24%	2,71%	31,95%	2,71%	34,66%	
TOTAL (R\$)		478.684,90	100%	23.158,21	23.158,21	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	12.977,57	
ACUMULADO (R\$)				23.158,21	23.158,21	36.135,78	36.135,78	49.113,34	49.113,34	62.090,91	62.090,91	75.068,48	75.068,48	88.046,05	88.046,05	101.023,62	101.023,62	114.001,18	114.001,18	126.978,75	126.978,75	139.956,32	139.956,32	152.933,89	152.933,89	165.911,46	165.911,46	

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:5459
8036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:06:15 -03'00'

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
158914268
38

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1,
CN=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:04:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:3959565400014
0
Dados: 2022.06.20 13:20:30 -03'00'

Responsável legal ou procurador



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim

Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

OBJETO
LOCAL
Agente

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,72%																									1
TERRAPLENAGEM	38.286,27	8,00%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	2
PAVIMENTAÇÃO	330.982,66	69,14%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	3
CORDÃO/GUIA	85.389,44	17,84%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	4
REJUNTAMENTO	13.845,89	2,89%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	5
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
SINALIZAÇÃO	6.717,98	1,40%																									7
TOTAL (%)	100%	100%	2,71%	37,37%	2,71%	40,08%	2,71%	42,79%	2,71%	45,50%	2,71%	48,22%	2,71%	50,93%	2,71%	53,64%	2,71%	56,35%	2,71%	59,06%	2,71%	61,77%	2,71%	64,48%	2,71%	67,19%	
TOTAL (R\$)	478.684,90	100%	12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		
ACUMULADO (R\$)			178.889,02		191.866,59		204.844,16		217.821,73		230.799,30		243.776,86		256.754,43		269.732,00		282.709,57		295.687,14		308.664,70		321.642,27		

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036
915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:52:35 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
1589142683
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000178,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:1589142683
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:07:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

8

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:3959565
4000140
Dados: 2022.06.20
14:08:58 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim

PROMOTOR / PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,72%																								
TERRAPLENAGEM	38.286,27	8,00%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
PAVIMENTAÇÃO	330.982,66	69,14%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
CORDÃO/GUIA	85.389,44	17,84%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
REJUNTAMENTO	13.845,89	2,89%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																								
SINALIZAÇÃO	6.717,98	1,40%																								
TOTAL (%)	100%	100%	2,71%	69,90%	2,71%	72,62%	2,71%	75,33%	2,71%	78,04%	2,71%	80,75%	2,71%	83,46%	2,71%	86,17%	2,71%	88,88%	2,71%	91,59%	2,71%	94,30%	2,71%	97,01%	2,99%	100,00%
TOTAL (R\$)	478.684,90	100%	12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		12.977,57		14.289,38	
ACUMULADO (R\$)			334.619,84		347.597,41		360.574,98		373.552,54		386.530,11		399.507,68		412.485,25		425.462,82		438.440,38		451.417,95		464.395,52		478.684,90	

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:5459803
6915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:52:50 -03'00'

Responsável legal ou procurador

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

8

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
1589142683
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:1589142683
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:07:18 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:39595654000
140

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:39595
654000140
Dados: 2022.06.20
14:09:16 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS		
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO		PROJETO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
MUNICÍPIO	Boa Esperança do Iguaçu - PR	
DATA		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	Alexandre Tiezzi Zuntine	
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI		
13.161 31/08/2015		
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
1589142683
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:1589142683
Feito: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:04:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

8

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNO:39595654
000140
Dados: 2022.06.20 13:20:16
-03'00"

LAUDEMIR
MAGNAGNO
O:54598036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:05:58
-03'00"

CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 03



À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ: 39.595.654/0001-40

Endereço: Linha Nossa Senhora do Carmo, s/n, Zona Rural, Boa Esperança do Iguaçu-PR

E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com

Telefone: (46) 999778478

Agência: 4342

Conta Bancária nº: 60.880-7

Banco: SICCOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial PARA O LOTE 03, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:**

LOTE 03- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO DA ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3.000,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA, PROJETOS E MEMORIAS.	876.569,65

a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 03 é de R\$876.569,65 (Oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.

Boa Esperança do Iguaçu-PR, 14 de junho de 2022.

LAUDEMIR

MAGNAGNO

O:54598036915

Assinado de forma digital por

LAUDEMIR

MAGNAGNO:545980369

15

Dados: 2022.06.20 13:08:20

-03'00'

LAUDEMIR MAGNAGNO

Assinatura do representante legal da empresa proponente

LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, ZONA RURAL

CEP 85.680-000 – Boa Esperança do Iguaçu – Paraná

E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com

Celular/WhatsApp (46) 99977-8478



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.462,66	3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6.000,00	0,38	2.280,00
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m ²	18.900,00	3,64	68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	18.900,00	3,72	70.308,00
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m ²	18.000,00	30,23	544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	6.000,00	12,85	77.100,00
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m ²	6.000,00	1,78	10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m ²	6.000,00	11,79	70.740,00
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	18.900,00	1,36	25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	18.900,00	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	4,00	424,14	1.696,56
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	2,36	704,42	1.662,43

TOTAL 876.569,65

Boa Esperança do Iguçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
:39595654000140

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGNO:39595654000140
Dados: 2022.06.20 13:21:40 -03'00'

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
NO:54598036
915

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:08:00 -03'00'

Responsável Legal da Empresa

ALEXANDRE
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

8

Assinado digitalmente por ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: c=BR, o=CNP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:10:52-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

Responsável Técnico da Empresa

CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJET
LOCAL
Agente

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Item
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,40%	100,00	100,00																							1
2	TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,11%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	2
3	PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	70,10%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	3
4	CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,08%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	4
5	REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	5
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
7	SINALIZAÇÃO	3.358,99	0,38%	100,00	100,00																							7
TOTAL (%)		100%	100%	3,53%	3,53%	2,75%	6,28%	2,75%	9,02%	2,75%	11,77%	2,75%	14,52%	2,75%	17,27%	2,75%	20,02%	2,75%	22,77%	2,75%	25,51%	2,75%	28,26%	2,75%	31,01%	2,75%	33,76%	
TOTAL (R\$)		876.569,65	100%	30.913,67		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		
ACUMULADO (R\$)				30.913,67		55.005,69		79.097,71		103.189,73		127.281,75		151.373,77		175.465,79		199.557,81		223.649,83		247.741,85		271.833,87		295.925,89		

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54
598036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:07:40 -03'00'

Boa Esperança do Iguauçu, 15 de junho de 2022.

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE: 15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:09:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:39595654000
140

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:39595
654000140
Dados: 2022.06.20
13:21:22 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJE
LOCAL
Agente

TO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
Localização: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda
Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIDUA-PR

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,40%																									1
TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,11%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	2
PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	70,10%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	3
CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,08%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	4
REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	5
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
SINALIZAÇÃO	3.358,99	0,38%																									7
TOTAL (%)	100%	100%	2,75%	36,51%	2,75%	39,26%	2,75%	42,00%	2,75%	44,75%	2,75%	47,50%	2,75%	50,25%	2,75%	53,00%	2,75%	55,75%	2,75%	58,50%	2,75%	61,24%	2,75%	63,99%	2,75%	66,74%	
TOTAL (R\$)	876.569,65	100%	24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		
ACUMULADO (R\$)			320.017,90		344.109,92		368.201,94		392.293,96		416.385,98		440.478,00		464.570,02		488.662,04		512.754,06		536.846,08		560.938,10		585.030,12		

Boa Esperança do Iguacu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:5459803
6915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:53:16 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683
8

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE:15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:10:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAG
NO:39595654
000140

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:395
95654000140
Dados: 2022.06.20
14:09:49 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

TO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda

↳ Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,40%																								
TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,11%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	70,10%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,08%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																								
SINALIZAÇÃO	3.358,99	0,38%																								
TOTAL (%)	100%	100%	2,75%	69,49%	2,75%	72,24%	2,75%	74,99%	2,75%	77,73%	2,75%	80,48%	2,75%	83,23%	2,75%	85,98%	2,75%	88,73%	2,75%	91,48%	2,75%	94,23%	2,75%	96,97%	3,03%	100,00%
TOTAL (R\$)	876.569,65	100%	24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		26.527,31	
ACUMULADO (R\$)			609.122,14		633.214,16		657.306,18		681.398,20		705.490,22		729.582,24		753.674,26		777.766,28		801.858,30		825.950,32		850.042,34		876.569,65	

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598
036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:53:28 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE:15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:10:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:39595654000
140

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:39595
654000140
Dados: 2022.06.20
14:10:06 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

MUNICIPIO

Boa Esperança do Iguauçu - PR

DATA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Alexandre Tiezzi Zuntine

BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI

13.161 31/08/2015

DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)		
$BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG))/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)) / (1-T/100)) - 1) \times 100)$		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(Handwritten signature)

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=20181735000179, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.20 13:07:23
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGO:
39595654000140

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGO:39595654000140
Dados: 2022.06.20 13:21:07 -03'00'

LAUDEMIR
MAGNAGNAGO:
0:54598036915

Assinado de forma digital por LAUDEMIR MAGNAGNAGO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:07:23 -03'00'

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 04

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ: 39.595.654/0001-40

Endereço: Linha Nossa Senhora do Carmo, s/n, Zona Rural, Boa Esperança do Iguaçu-PR

E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com

Telefone: (46) 999778478

Agência: 4342

Conta Bancária nº: 60.880-7

Banco: SICCOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial PARA O LOTE 04, relativa a licitação, modalidade Concorrência Pública nº 06/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios; nas seguintes condições:**

LOTE 04- PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 3.000,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO, PROJETOS E MEMORIAS.	878.249,15

a) Preço Global para a execução da obra do LOTE 04 é de R\$878.249,15 (Oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

b) Prazo de execução e entrega: 36 (trinta e seis) meses, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2022.

Boa Esperança do Iguaçu-PR, 14 de junho de 2022.

LAUDEMIR

MAGNAGNO

O:54598036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:09:40
-03'00'

LAUDEMIR MAGNAGNO

Assinatura do representante legal da empresa proponente

LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, ZONA RURAL

CEP 85.680-000 – Boa Esperança do Iguaçu – Paraná

E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com

Celular/WhatsApp (46) 99977-8478

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA BOA ESPERANÇA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	-
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1,00	3.462,66	3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			-	-
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6.000,00	0,38	2.280,00
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	18.900,00	3,64	68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			-	-
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	18.900,00	3,72	70.308,00
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	18.000,00	30,23	544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			-	-
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	6.000,00	12,85	77.100,00
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	6.000,00	1,78	10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	6.000,00	11,79	70.740,00
5		REJUNTAMENTO			-	-
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	18.900,00	1,36	25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			-	-
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	18.900,00	-	-
7		SINALIZAÇÃO			-	-
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	6,00	424,14	2.544,84
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²	3,54	704,42	2.493,65

TOTAL 878.249,15

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:39595654000
140

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:39595
654000140
Dados: 2022.06.20
13:22:36 -03'00'

ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:
158914268
38

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1,
CN=ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:13:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:54598036915

Assinado de forma
digital por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598
036915
Dados: 2022.06.20
13:09:25 -03'00'

Responsável Legal da Empresa

Responsável Técnico da Empresa

CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJET
LOCAL
Agente

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Item	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,39%	100,00	100,00																							1	
2	TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,09%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	2	
3	PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	69,96%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	3	
4	CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,05%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	4	
5	REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	2,77	2,77	5,54	2,77	8,31	2,77	11,08	2,77	13,85	2,77	16,62	2,77	19,39	2,77	22,16	2,77	24,93	2,77	27,70	2,77	30,47	2,77	33,24	5	
6	COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6	
7	SINALIZAÇÃO	5.038,49	0,57%	100,00	100,00																							7	
TOTAL (%)		100%	100%	3,71%	3,71%	2,74%	6,45%	2,74%	9,20%	2,74%	11,94%	2,74%	14,68%	2,74%	17,43%	2,74%	20,17%	2,74%	22,91%	2,74%	25,66%	2,74%	28,40%	2,74%	31,14%	2,74%	33,89%		
TOTAL (R\$)		878.249,15	100%	32.593,17		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02	
ACUMULADO (R\$)				32.593,17		56.685,19		80.777,21		104.869,23		128.961,25		153.053,27		177.145,29		201.237,31		225.329,33		249.421,35		273.513,37		297.605,39			

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598
036915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:09:06 -03'00'

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
TIEZZI ZUNTINE: 15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000178,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:12:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
:39595654000140

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:3959565400
0140
Dados: 2022.06.20 13:22:18
-03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO
CNPJ 39.595.654/0001-40
Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJE: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCAL: Ligação a Comunidade de Passo Bonito

Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

OBJE
LOCAL
Agent

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,39%																									1
TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,09%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	2
PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	69,96%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	3
CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,05%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	4
REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	36,01	2,77	38,78	2,77	41,55	2,77	44,32	2,77	47,09	2,77	49,86	2,77	52,63	2,77	55,40	2,77	58,17	2,77	60,94	2,77	63,71	2,77	66,48	5
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									6
SINALIZAÇÃO	5.038,49	0,57%																									7
TOTAL (%)	100%	100%	2,74%	36,63%	2,74%	39,37%	2,74%	42,12%	2,74%	44,86%	2,74%	47,60%	2,74%	50,35%	2,74%	53,09%	2,74%	55,83%	2,74%	58,57%	2,74%	61,32%	2,74%	64,06%	2,74%	66,80%	
TOTAL (R\$)	878.249,15	100%	24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		
ACUMULADO (R\$)			321.697,40		345.789,42		369.881,44		393.973,46		418.065,48		442.157,50		466.249,52		490.341,54		514.433,56		538.525,58		562.617,60		586.709,62		

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:545980
36915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:53:50 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDR
E TIEZZI
ZUNTINE:
1589142683

8

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:13:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:395956540
00140
Dados: 2022.06.20 14:10:39
-03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito

Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36		
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	3.462,66	0,39%																									
TERRAPLENAGEM	71.076,00	8,09%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
PAVIMENTAÇÃO	614.448,00	69,96%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
CORDÃO/GUIA	158.520,00	18,05%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
REJUNTAMENTO	25.704,00	2,93%	2,77	69,25	2,77	72,02	2,77	74,79	2,77	77,56	2,77	80,33	2,77	83,10	2,77	85,87	2,77	88,64	2,77	91,41	2,77	94,18	2,77	96,95	3,05	100,00	
COMPACTAÇÃO	0,00	0,00%																									
SINALIZAÇÃO	5.038,49	0,57%																									
TOTAL (%)	100%	100%	2,74%	69,55%	2,74%	72,29%	2,74%	75,03%	2,74%	77,78%	2,74%	80,52%	2,74%	83,26%	2,74%	86,01%	2,74%	88,75%	2,74%	91,49%	2,74%	94,24%	2,74%	96,98%	3,02%	100,00%	
TOTAL (R\$)	878.249,15	100%	24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		24.092,02		26.527,31		
ACUMULADO (R\$)			610.801,64		634.893,66		658.985,68		683.077,70		707.169,72		731.261,74		755.353,76		779.445,78		803.537,80		827.629,82		851.721,84		878.249,15		

Boa Esperança do Iguaçu, 15 de junho de 2022.

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:5459803
6915

Assinado de forma digital por
LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:54598036915
Dados: 2022.06.20 13:54:15 -03'00'

Responsável legal ou procurador

ALEXANDRE
TIEZZI
ZUNTINE:
15891426838

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
15891426838
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE:15891426838
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Date: 2022.06.16 00:13:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO
O:395956540001
40

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNAGNO:395956
54000140
Dados: 2022.06.20
14:10:55 -03'00'



CONSTRUTORA BOA ESPERANCA

LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ 39.595.654/0001-40

Inscrição Municipal 301



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS

MUNICIPIO	Boa Esperança do Iguçu - PR	
DATA		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	Alexandre Tiezzi Zuntine	
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI		
13.161 31/08/2015		
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,79
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,10
LUCRO	L (*)	6,90
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		11,15
BDI	%	35,94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE:
158914268

38

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE
158914268
Dir. Caber. C=CP-Brasil. OU=AC
CERTIFICA MINAS v.5
OU=2018113500175
OU=Videoconferencia. OU=Certificado
Int. A1. CN=ALEXANDRE TIEZZI
ZUNTINE.158914268
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.16 00:12:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
39595654000140

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNO:3959565
4000140
Dados: 2022.06.20 13:22:01
-03'00'

LAUDEMIR
MAGNAGNO:
O:54598036915

Assinado de forma digital
por LAUDEMIR
MAGNAGNO:545980
36915
Dados: 2022.06.20
13:08:49 -03'00'

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2022

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios.

Empresa: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 18.260.537/0001-56

Telefone: 46-99131-8994

E-mail: silvoneigarshal@gmail.com

Data da Abertura: 27 de junho de 2022

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas



PROCOLO Nº 1798/22

Em: 27.06.22 às 08:50

Sines
FUNÇÃOÁRIO



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

OBJETO: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios.

RAZÃO SOCIAL: LAUDEMIR MAGNAGNO

CNPJ: 39.595.654/0001-40

Telefone: (46)99977-8478

E-mail: laudemirmagnaguagno@hotmail.com

Data da Abertura: 27 de junho de 2022

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROCOLO Nº 1797/22
Em: 27.06.22 às 08:40
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 43/2022 DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2022

Aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano 2022, às 09:00 (nove) horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor Juliano Ribeiro e membros os Senhores Elaine Bortolotto, Fernando de Quadros Abatti e Iana Roberta Schmid reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 20/2022 para proceder a abertura dos envelopes nº 02 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº 06/2022. Aberta a sessão o Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. O envelope nº 02 da empresa L. RIBEIRO EIRELI, inabilitada, foi devolvido. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo a proposta de preços, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: proponente BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI, lote 01 valor total de R\$ 1.061,088,05 (um milhão, sessenta e um mil, oitenta e oito reais e cinco centavos), lote 03 valor total de R\$ 880.362,05 (oitocentos e oitenta mil trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos). Proponente LAUDEMIR MAGNAGNO, lote 01 valor total de R\$ 1.056.517,48 (um milhão e cinquenta e seis mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), lote 02 valor total de R\$ 478.684,90 (quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), lote 03 valor total de R\$ 876.569,65 (oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), lote 04 valor total de R\$ 878.249,15 (oitocentos e setenta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação.

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu desclassificar as seguintes proponentes:


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	1.056.517,48
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI	1.061,088,05


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	478.684,90


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	876.569,65
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI	880.362,05


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
04	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	878.249,15

DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.


Juliano Ribeiro
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	1.056.517,48
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI	1.061,088,05


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	478.684,90

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	876.569,65
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI	880.362,05


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
04	1º	LAUDEMIR MAGNAGNO	878.249,15

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 08 de julho de 2022.


Juliano Ribeiro
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Concorrência Pública nº 06/2022

1 mensagem



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

8 de julho de 2022 às 11:18

Bcc: silvoneigarshal@gmail.com, laudemirmagnaguagno@hotmail.com, compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br

Bom dia

Segue em anexo Ata referente a abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação será publicado na edição de 09 de julho de 2022 do diário oficial do município (diário do sudoeste) e na edição de 11 de julho de 2022 no diário oficial eletrônico do município (AMP).

Favor confirmar o recebimento.

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

**18.1. Ata abertura propostas e Edital de Classificação CP 06-2022.pdf**

409K

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES NOVOS PARA TODA A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Valor máximo total estimado: R\$ 2174.710,04. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 20 de junho de 2022 até às 08h00min do dia 30 de junho de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 30 de junho de 2022. Início da disputa de preços às 11h00min do dia 30 de junho de 2022. Local: www.licitacoes-e.com.br



Anexos

- 📄 Aviso de licitação
- 📄 Esclarecimento Modelo Pneu e ...

Tomada de Preços nº 09/2022

25/05/2022

Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras para a CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, conforme planilhas, projetos e memoriais. Valor máximo total R\$ 234.171,79. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2022.



Anexos

- 📄 Aviso de licitação
- 📄 Projeto executivo
- 📄 Recurso Nogale
- 📄 Contrarrazões Geraido

Concorrência Pública nº 06/2022

24/05/2022

Objeto: Contratação de empresa(s) em regime de empreitada por preço global, para a EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais, decorrente do Convênio nº 015/2022 – SEAB, aprovado no Portal dos Municípios. Valor máximo total R\$ 3.307.098,57. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2022.



Anexos

- 📄 Aviso de licitação
- 📄 Projeto Executivo
- 📄 Ata + edital de habilitação
- 📄 CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA D...
- 📄 Ata propostas e Edital de Classifi

Anexo: Ata propostas e Edital de Classificação





Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Re: Concorrência Pública nº 06/2022

1 mensagem

Silvonei KĀUĀ <silvoneigarshal@gmail.com>
Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

8 de julho de 2022 às 12:26

Ok, recebido.

Em sex, 8 de jul de 2022 11:18, Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com> escreveu:
Bom dia



Segue em anexo Ata referente a abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação será publicado na edição de 09 de julho de 2022 do diário oficial do município (diário do sudoeste) e na edição de 11 de julho de 2022 no diário oficial eletrônico do município (AMP).

Favor confirmar o recebimento.

--

Att,

Município de Coronel Vivida**Licitações e Contratos****(46) 3232-8331 (46) 3232-8304**



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Re: Concorrência Pública nº 06/2022

1 mensagem

Laudemir magnaguagno magnaguagno <laudemirmagnaguagno@hotmail.com>

8 de julho de 2022 às 12:41

Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Blz

Em 8 de jul. de 2022 11:18, Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com> escreveu:



Bom dia

Segue em anexo Ata referente a abertura das propostas e edital de classificação e resultado.

O edital de classificação será publicado na edição de 09 de julho de 2022 do diário oficial do município (diário do sudoeste) e na edição de 11 de julho de 2022 no diário oficial eletrônico do município (AMP).

Favor confirmar o recebimento.

--

Att,**Município de Coronel Vivida****Licitações e Contratos****(46) 3232-8331 (46) 3232-8304**

(cinco) anos; (<http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/crimes-eleitorais>);

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, XVI e suas emendas. (Declaração fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos).

Declaração de bens (Declaração fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos), ou apresentar a declaração completa do imposto de renda do ano anterior à nomeação.

Ficha de cadastro funcional, disponibilizada pelo Departamento de Recursos Humanos.

Hemograma completo, glicemia em jejum, creatinina sérica, uréia, colesterol total e frações, triglicérides, parcial de urina, anti HBS, e ácido úrico, todos com intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre a data de realização dos exames laboratoriais e a data da avaliação médica. (Obs. A realização dos exames são de responsabilidade do candidato, e devem ser apresentados ao médico perito no dia da avaliação médica).

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO

• Os candidatos aprovados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação do edital de convocação, para apresentar-se e entregar a documentação comprobatória à qualificação para posse do cargo. O candidato que não obedecer a este prazo perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município de Contenda o direito de convocar o próximo candidato, por ordem de classificação.

• Caso o candidato não deseje ou esteja impedido de assumir a vaga, poderá, mediante requerimento próprio ou fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, solicitar sua inclusão para o final da lista dos aprovados, e para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do concurso ou processo seletivo público, a novo chamamento uma só vez.

AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA

O candidato deve obter atestado que comprove boa saúde física e mental, a ser fornecido por Médico ou Junta Médica do Município de Contenda, ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;

• Para a realização da avaliação médica, o candidato deve apresentar o laudo/resultados dos seguintes exames:

Hemograma completo, glicemia em jejum, creatinina sérica, uréia, colesterol total e frações, triglicérides, parcial de urina, anti HBS, e ácido úrico, todos com intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre a data de realização dos exames laboratoriais e a data da avaliação médica.

• A avaliação médica e psicológica será agendada pelo Departamento de Recursos Humanos.

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:43EA7225

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DECRETO Nº 225/2022

SÚMULA: Exonera servidor contratado por prazo determinado

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no inciso IX do art. 37 da CF, e o inciso XI do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Contenda, a Lei Municipal nº 1812/2019 de 09 de outubro de 2019, e considerando o Edital nº 001/2022 do Processo Seletivo Simplificado,
D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matricula	Em
ADRIANE SCHINDA DA SILVA	9.204.359-2/PR	Professor de Educação Infantil	37480	01/07/2022
Regime: Especial/Temporário Causa: Iniciativa do servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 08 de julho de 2022.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:30F9EBA1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DECRETO Nº 226/2022

SÚMULA: Exonera servidor de cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF e na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo XII, art. 74, 75 e 77,
D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	RG	Cargo	Matricula	Data
LAIS FERNANDA FURMAN	10.226.147-0/PR	Assessor Especial III	37132	07/07/2022
Regime: Comissionado Causa: Iniciativa do Servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 08 de julho de 2022.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:95B968E9

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	LAUDEMIR MAGNAGNAGNO	1.056.517,48
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1.061.088,05

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
02	1º	LAUDEMIR MAGNAGNAGNO	478.684,90

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
03	1º	LAUDEMIR MAGNAGNAGNO	876.569,65
	2º	BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	880.362,05

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
04	1º	LAUDEMIR MAGNAGNAGNO	878.249,15

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 08 de julho de 2022.

JULIANO RIBEIRO
Presidente da CPL

ELAINE BORTOLOTO
Membro da CPL

FERNANDO Q. ABATTI
Membro da CPL

IANA R. SCHMID
Membro da CPL

Publicado por:
Fernando de Quadros Abatti
Código Identificador:6C72F14E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 05/2021 – Pregão Eletrônico nº 02/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: BARASUOL E STÉDILE CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ n.º 34.752.843/0001-66. PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e SUPRESSÃO dos serviços, embasados nos termos da Cláusula Segunda e Sexta do Contrato, art. 57, inciso II, art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação do Secretário Municipal de Saúde, Parecer Jurídico e Deliberação da Autoridade Superior. Prorroga-se a vigência por mais 12 meses, de 08.07.2022 a 07.07.2023. Fica reduzida a carga horária dos serviços prestados para 32 horas semanais, de segunda a quinta-feira, das 08:00 hrs as 12:00 hrs e das 13:00 hrs as 17:00 hrs. O valor mensal a passa a ser de R\$ 15.213,33 totalizando para este a quantia de R\$ 182.559,96. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 07 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:F54D43BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 35/2021 – Pregão Eletrônico nº 31/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: SOTOPIETRA – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 42.185.998/0001-96. PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e REAJUSTE, embasados nos termos da Cláusula Terceira e Sexta do Contrato, Art. 57, Inciso II e Art. 65, Inciso II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação do Secretário Municipal de Saúde, Parecer Jurídico e Deliberação Superior. Prorroga-se a vigência por mais 12 meses, de 12.07.2022 a 11.07.2023. O valor mensal a ser de R\$ 21.210,08, totalizando para este o valor de R\$ 254.520,96. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 08 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:91BCA929

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

DATA: 26/04/22 ABERTURA: 19/05/22 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL CONTENDO: PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND E POSTES METÁLICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE: INSTALAÇÕES PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS.

Analizados todos os atos referentes a Tomada de Preços nº 05/2022, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
1	BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04.904.666/0001-25	162.000,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).

Coronel Vivida, 08 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:3E841D59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 73/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, CNPJ sob nº 23.700.938/0001-10. PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao LOTE 01, embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e autorização superior. Prorroga-se o prazo de execução por mais 150 dias, de 09.07.2022 a 05.12.2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 07 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:A1C4E1A1

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº86/2022

DETERMINA A ABSOLVIÇÃO DE SERVIDOR E O ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº001/2022, DESIGNADA PELA PORTARIA Nº45/2022 PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,