
) 

	

) 

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME 
Alameda Doze 993 - Bairro Industrial - CEP 85525-000 

CNPJ 19.376.115/0001-03 	INSC. ESTADUAL 90656893-48 

e-mail jgderivadosgmail.com  Telefone (46) 991355105 

TOMADA DE PREÇOS N 2  02/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N2  16/2023 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1 24.20% 1 
Custo Unitário BOI (%) Preço Unitário Preço Total 

Item Fonte Código Oescriçao Unidade Quantidade 
(sem BOI) (R$) (R$) 

 
(com BOI) (R$) 

O 269.346,63 

1, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS 269.346.63 

1.1. FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO DO PLAYGROUND . 19.666,51 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA. COM  ARMADURA DE ARRANQUE. 
1.1.1. SINAPI 101173 M 42,00 62,95 BDI 1 78,18 3283,56 

AF_05/2020 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA 
1.1.2. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 132 47,23 92,67 BDI 1 115,10 5.436,17 

AF 0612017  
1.1.3. SINAPI 96544 ARMAÇÂO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇOCA- KG 87,38 17,67 BDI 1 1.917,99 

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF0612017 21.95 

1.1.4. SINAPI 96949 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- KG 205,22 16,02 BDI 1 4.983.88 

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_0612017 19.90 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

1.1.5. SINAPI 96555 
30 MPA. COM  USO DE JERICA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 

M3 2,83 647,42 BDI 1 

/ 

804,10 2.275.60 
ACABAMENTO. AF_061201 7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

SINAPI 92759 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

KC 20.69 15,46 BOI 1 19,20 397,25 
AFO6/2022 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.1.!. SINAPI 92760 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. 

K.; 92.45 14,41 BDI 1 17,90 1.654,86 
AF_06/2022 

T 



) 

1.1.6. SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 0,57 871,82 BOI 1 61720 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0212022 

1.2. LAJE DA BASE DO PLAYGROUND - 14.109,11 

1.2.1. Cotação 08 CONCRETO USINADO 25Mpa-CONVENCIONAL M3 2000 413,85 BOI 1 514,00 10.742,60 

1.2.2. Composição 05 LANÇAMENTO DE MALHA DE FERRO PARA RECEBIMENTODO M' 209,10 12.96 BDI 1 16,10 3.366,51 

CONCRETO  

1.3. ALAMBRADO DO PLAYGROUND 29.272,44 

1.3.1. CcInçSo 01 ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA m2 42,00 145,17 BOI 1 180,30 7.512.60 

LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO 

(ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO 

E MEMORIAL 

DESCRITIVO  

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), 

1.3.2. SINAPI 92343 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

M 128,00 136,50 BOI 1 169,53 21.699,84 
INSTALAÇÃO. AF_1012020 

1.4. PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE 507,30 

1.4.1 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACR(LICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 M2 15,00 27,23 13D11 33.87 507.30 

DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF  0572021  

1.5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 54.502.14 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARR,AMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
1.5.1. SIEAI'I-I 39756 UN 1,00 475,37 BOI 1 590,41 590,41 

DIN, 100A 

1.5.2. SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- UN - 	1,00 68,96 BDI 1 85,65 85,65 

FORNECIMENTO E INS1ALAÇÃO. AF 1012020  

1.5.3. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAl. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 11.10 98,66 BOI 1 122,54 1.360,19 

A 

1,30 M.AF 0212021  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
1,5,4, SINAPI 97668 M 111,09 13,59 BOI 1 16.86 1.8/0,70 

E INSTALAÇÃO. AF_1 212021 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
1,57 SINAH 91933 M 9,00 15,84 BOI 1 15.67 1/7,03 

AF_1 2/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
1.5.6. SINAPI 91927 M 335,25 4,90 BOI 1 6.09 2.041,67 

AF1 212015 

1.5.7. SINAPI-I 43104 CAIXA Oh PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO. EM PVC, OIMENSOES DE IJN 23,00 550,00 BOI 1 683,10 15.711,30 

3/4_ - 
A 4 

1.5.8. SINAPI 96985 HASTE DEATERRAMENTO 518 PARA SPDA- FORNECIMENTO E UN 23,00 95,13 BOI 1 118,15 2.717,45 

INSTALAÇÃO. AE_12/2017 - 
1.5.9. SINAPI 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 23.00 86.70 BOI 1 107,68 2.476,64 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 



) 
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Colação 04 CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda UN 23,00 79,52 BDI 1 98,76 2.271,48 
exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox 

1.5.11 Cotaçao 06 POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 UN 23,00 882,00 BDI 1 1095,44 25.195,12 
W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO  

1.6. PASSEIO EM PAVER - 101.952.29 

1.6.1. SINAPI 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA M2 420,00 20,23 BDI 1 25,13 10.554,60 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_121201 7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

1.6.2 SINAI0 92396 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

M2 Ri 6,0(5 47.10 BOI 1 58.50 47.677,50 

VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM 
1.6.3. Cornposiçâo 03 CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO e5mm - 10cm20cm M 506,5Sf 60.20 BOI 1 85.95 43.720,19 

1.7. BANCOS - 15.239,30 

1.71 Cotação 05 BANCO COM BASE CAVALINHO E ACABAMENTO EM RÉGUAS DE UN 10,00 1.227,00 BOI 1 1.523,93 15.239,30 
MADEIRA / 

DE PINHEIRO  
1.8. PAISAGISMO - 34.097,54 

1 6 1 SINAPI 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 17,00 102.13 BDI 1 126,85 7.156,45 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_0512018 

1.8.2. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 10,00 343,16 BOI 1 426,20 4.262.00 
M. 
AF 0512018  

1.8.3. SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 57,00 56,66 BOI 1 70.37 4.011,09 
IGUAL A 2.00 M. AF_0512018 

1.8.4. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_0512018 UN 500.00 26.68 BDI 1 33.14 16.570.00 

1.8.5. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_0512018 M2 300.00 10.80 BDI 1 13.41 4.023.00 

1.8.6. SINAPI-I 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. SEM M2 300,00 8,25 EDIl 10,25 3.075.00 
PLANTIO . 

J OAO PAULO M ATI E LO Assinado de forma digital por JOAO PAULO MA11ELO 
Dados: 2023.05.1608:00:55 -0300 

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR) 

RG: 1.849.547-8 

CPF: 019.826.761-40 

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023. 
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JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME 
Alameda Doze 993 - Bairro Industrial - CEP 85525-000 

CNPJ 19.376.115/0001-03 	INSC. ESTADUAL 90656893-48 

e-mail jgderivadosgmail.com  Telefone (46) 991355105 

TOMADA DE PREÇOS N 9  02/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N2 16/2023 

CRONOG RAMA FISICO-FINANCE I RO 

tem 	Descrição 	 Valor 

j 	(R$)  
Parcelas: Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIRO 

26934663 

% Período: , 

25-, 31,29/a '3,5 	u 2,66 o 

1.1. 	FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALAMBRADO D 
19.666,51 

% Período: 100,00% 

12 	LAJE DA BASE DO PLAYGROUND 
14.109,11 

A Período: 100,00% 

1.1 	ALAMBRADO DO PLAYGROUND 
29.272,44 

Periodo: 100,00% 

1.4. 	PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLA 
507,30  

% Período: 100,00% 

1.5. 	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
54 .502,14  

Período: 100,00% 

1.6. 	PASSEIO EM PAVER 
101.952,29  

% Período: 10000% 

1.7. 	BANCOS 
15.239,30  

% Período: 100,00% 

1.8. 	PAISAGISMO 
34.097.54  

Período: 100,00'0 

2. % Período: 

3. % Período: 

Total: 

Período: 

%: 12,54% 31,29% / 43,51% 12,66% 

R$ 269.346,63 Repasse. - - - 

Contrapartida: 33.775,62 84.281,88 117.191.59 34.097,54 

Outros: . - 

Investimento: 33.775,62 84.281,88 117.19159 34.097,54 

Acumulado: 

%: 12,54% 43,83% 87,34% 100,00% 

Repasse - 

Contrapartida: 33.775,62 118.057,50 235.249,09 269.346,63 

Outros: . 

Investimento: 33.775,62 118.057,50 235.249,09 269.346,63 

J O AO PAULO M ATI E LO Assinado deforma digital por JOÃO PAULO MATItLO 
Dados: 2023.05.1608:01:31 -0300' 

JOÃO PAULO MATIELO (SÓCIO ADMINISTRADOR) 

RG: 1.849.547-8 

CPF: 019.826.761-40 

~ü 

CORONEL VIVIDA, 28 DE ABRIL DE 2023. 



16/05/2023, 08:05 	 Gmail - PLANILHAS TOMANDA DE PREÇO 02/2023 

èN Gmail 	 Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvividagmail.com > 

PLANILHAS TOMANDA DE PREÇO 0212023 
1 mensagem 

JG Derivados <jgderivadosgmail.com > 
Para: Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida©gmail.com > 

Bom dia, 

Segue em anexo planilhas corrigidas, qualquer dúvida estou a disposição. 

Att, 

João Paulo Matielo 

2 anexos 

Planilha Orçamentaria - Revitalização da Praça.pdf 

A e—' 368K 

Cronograma - Revitalização da Praça.pdf 
—a 294K 

16 de maio de 2023 às 08:04 

https://maiI.googIe.com/maiI/u/0/?ik=02fd5fa34b&vjewpt&searchaII&permthjhr3f . 1 766048460599381 533%7Cmsg-f: 17660484605993815... 1/1 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
ATA N 2  09/CPL/2023 

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à análise e julgamento da planilha e 

cronograma da empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, para a Contratação de empresa 

em regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de REVITALIZAÇÃO DA 

PRAÇA DOS PIONEIROS, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. 

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 

Tomada de Preços n 2  02/2023 de 31.01.2023. Reaberto em 29.03.2023. 

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

Designação: Portaria n 2  049/2022, de 29 de dezembro de 2022. 

Presidente: Juliano Ribeiro, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Fernando de Quadros 

Abatti e lana Roberta Schmid. Membros Suplentes: Aline Mari dos Santos Canova, Douglas 

Cristian Strapazzon, Flaviane Gubert Siqueira e Grasieli Cerbatto. 

DA REUNIÃO: 17 de maio de 2023, às 09h00. 

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. 

Foi concedido para a empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME o benefício previsto no 

edital, no item 8 e subitens, o qual cita os Acórdãos n 2  2546/2015-TCU, n 2  1811/2014-TCU e 

n 2  187/2014-TCU, onde diz: "caso ocorra falha no preenchimento, poderão ser ajustadas, 

desde que, não ocorra a majoração do preço ofertado". 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PLANILHA E CRONOGRAMA: 

A empresa JG Derivados de Cimento Ltda ME, enviou via e-mail nova planilha orçamentária e 

cronograma. Após análise dos documentos apresentados, foi constatado que a mesma 

apresentou os mesmos corretos, sendo a mesma CLASSIFICADA. 

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como 

também da conferência dos orecos, a comissão decidiu classificar as seguintes or000nentes: 

Lote Classificação Empresa Valor Total R$ 

01 12 JG Derivados de Cimento Ltda ME 269.346,63 

2 2  Nogale Engenharia e Construção Ltda 277.738,95 
39 Marin & Simionato Serviços de Engenharia e 

Construção Ltda 

292.969,97 

42 Brustohm Construções Ltda - ME 306.338,36 

DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, 

sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial 

do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta 

prejudicada. 

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à 

sessão, para constar a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e 

achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 

"Jul,ano Ri eiro 
	

me Bortolotto 
	

Fernando Q. Abatti 

,Presidente da CPL 
	

Membro da CPL 
	

Membro da CPL 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N2  02/2023. 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA 

DE PREÇOS n 2  02/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu 

classificar as seguintes proponentes: 

Lote Classificação - Empresa Valor Total R$ 

01 12 
- 	 JG Derivados de Cimento Ltda ME 269.346,63 

2 2  Nogale Engenharia e Construção Ltda 277.738,95 
32 Marin & Simionato Serviços de Engenharia e 

Construção Ltda  

292.969,97 

42 BrustolimConstruçõesLtda - ME 306.338,36 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 

publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 

qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso. 

Coronel Vivida, 17 de maio de 2023. 

A ~v IW1 
I liano Ribeiro 	 Elaine Borto!otto 

residente da CPL 	Membro da CPL 

Fernando Q. Abatti 

Membro da CPL 

IanS'd 

Mem rodaCPL 


