
Objeto: Implantação de vias marginais

Município: Coronel Vivida - PR

1. Parcela Fixa

1.1 Mão de Obra mês 12,00 20.224,01R$  242.688,14R$      

1.2 Veículos mês 12,00 4.334,83R$  52.017,96R$       

294.706,10R$      

2. Parcela Vinculada

2.1 Equipe de produção da terraplanagem mês 8,00 5.297,56R$  42.380,47R$       

2.2 Equipe de produção da pavimentação mês 8,00 4.260,92R$  34.087,36R$       

2.3 Equipe de topografia mês 12,00 6.644,20R$  79.730,40R$       

2.4 Equipe de medicina e segurança do trabalho mês 12,00 2.053,06R$  24.636,72R$       

Subtotal do Item 2 180.834,95R$      

3. Parcela Variável

3.1 Equipes de frentes de serviço equipe x mês 3,873 4.619,26R$  17.890,86R$       

3.2 Laboratório de Solos equipe x mês 1,074 7.219,37R$  7.754,50R$         

3.3 Laboratório de Asfaltos equipe x mês 0,354 7.219,37R$  2.554,39R$         

3.4 Laboratório de Concreto equipe x mês 0,096 7.219,37R$  696,60R$            

Subtotal do Item 3 28.896,35R$       

4. Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

4.1 Equipe de Manutenção mês 12,00 3.866,92R$  46.403,07R$       

46.403,07R$       

1. Parcela Fixa Adm Local und 1,00 294.706,10R$  294.706,10R$      

2. Parcela Vinculada a Adm Local und 1,00 180.834,95R$  180.834,95R$      

3. Parcela Variável und 1,00 28.896,35R$  28.896,35R$       

4. Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos und 0,50 46.403,07R$  23.201,54R$       

527.638,93R$      

5. Despesas Diversas % 5,00 26.381,95R$       

554.020,88R$      Total da Administração Local:

RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Subtotal do Item 1

Subtotal

Subtotal do Item 4



Item Código Unidade Quantidade Custo Total (R$)

1

1.1.

1.1.1

1.1.1.1 P9819 mês 0,30 7.550,12R$                       

1.1.1.2 P9840 mês 0,30 3.648,89R$                       

1.1.1.3 P9948 mês 0,00 -R$                               

1.1.1.4 P9878 mês 0,00 -R$                               

11.199,01R$                     

1.1.2

1.1.2.1 P9946 mês 0,00 -R$                               

1.1.2.2 P9903 mês 0,30 1.489,09R$                       

1.489,09R$                       

12.688,10R$                     

1.2.

1.2.1

1.2.1.1 P9883 mês 0,30 2.694,29R$                       

1.2.1.2 P9896 mês 0,30 1.465,74R$                       

1.2.1.3 P9827 mês 0,30 1.778,54R$                       

1.2.1.4 P9948 mês 0,00 -R$                               

5.938,58R$                       

1.2.2 Auxiliar

1.2.2.1 P9806 mês 0,30 1.597,34R$                       

1.2.2.2 P9842 mês 0,00 -R$                               

1.597,34R$                       

7.535,91R$                       

20.224,01R$                     

Item Discriminação Código Unidade Quant Utilização Produtiva Utilização Improdutiva
Horário   

Produtivo (R$)
Horário 

Improdutivo (R$)
Total (R$)

2

2.1. Gerência Técnica

2.1.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veíc./mês 0,30 44,00 176,00 33,4021 6,5398 1.591,91R$                       

2.1.2. Mini-bus E9134 mês 0,00 44,00 176,00 209,3324 73,4707 -R$                               

1.591,91R$                       

2.2. Auxiliar

2.2.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veíc./mês 0,00 44,00 176,00 33,4021 6,5398 1.151,00R$                       

1.151,00R$                       

2.3. Gerência Administrativa

2.3.1 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veíc./mês 0,30 44,00 176,00 33,4021 6,5398 1.591,91R$                       

1.591,91R$                       

Total dos Veículos - Parcela Fixa: 4.334,83R$                       

TOTAL PARCELA FIXA: 24.558,84R$                     

A nomenclatura "Parcela Fixa" é assim denominada conforme "Volume 08 - Administração Local" do SICRO. Ressalta-se entretanto, que esta não corresponde à qualquer remuneração fixa mensal. A administração local 
como um todo será remunerada proporcionalmente à execução da obra, conforme orientação Acórdão n 2.622/2013-TCU-Plenário.

Vigia 5.928,47R$                                           

Auxiliar

Gerência Administrativa

Geral

Total do Item 1.1.2

Total do item Mão de Obra - Gerência Técnica:

4.963,62R$                                           

4.169,19R$                                           

Total do Item 1.2.2

Total do item Mão de Obra - Gerência Administrativa:

Total do Item Veículos - Gerência Técnica - Geral:

Total do Item Veículos - Gerência Técnica Auxiliar:

Total do Item Veículos - Gerência Administrativa

Veículos

PARCELA FIXA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELAS

Custo Unitário (R$)

25.167,08R$                                         

12.162,96R$                                         

Discriminação

Engenheiro supervisor

Encarregado Geral

Mão de Obra

Gerência Técnica

Gerência Técnica

Total do Item 1.2.1

Auxiliar administrativo 5.324,46R$                                           

Faxineiro

Total do item Mão de Obra da Parcela Fixa

Motorista de veículo leve - mensalista 5.174,67R$                                           

5.174,67R$                                           

6.295,00R$                                           

Motorista de veículo leve - mensalista

Secretária

Chefe do setor administrativo 8.980,98R$                                           

Porteiro 4.885,80R$                                           

Total do Item 1.1.1

Engenheiro auxiliar 21.259,52R$                                         

Auxiliar técnico



Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

1

1.1.

1.1.1. Encarregado de Terraplanagem P9884 mês 3.558,68

3.558,68

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

1.2

1.2.1. Veículo leve - 53 kW E9093 veíc./mês 0,40 44,00 176,00 33,40 6,54 1.738,88

1.738,88

5.297,56

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

2

2.1

2.1.1 Encarregado de Pavimentação P9893 mês 2.669,01

2.669,01

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

2.2

2.2.1 Veículo leve - 53 kW E9093 veíc./mês 0,30 44,00 176,00 33,40 6,54 1.591,91

1.591,91

4.260,92

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

3

3.1

3.1.1 Topógrafo P9949 mês 2.057,29

3.1.2 Auxiliar de Topografia P9950 mês 2.995,00

5.052,29

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

3.2

3.2.1 Veículo leve - 53 kW E9093 veíc./mês 0,30 44,00 176,00 33,40 6,54 1.591,91

1.591,91

6.644,20

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

4

4.1

4.1.1 Técnico de segurança no trabalho P9876 mês 2.053,06

2.053,06

0,40 8.896,69

PARCELA VINCULADA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade Custo Unitário (R$)

Equipe de Produção de Terraplanagem

Mão de Obra

Veículos

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Produção de Terraplanagem:

Veículos

Total do Item Veículos - Equipe de Produção de Terraplanagem:

Total do Item Equipe de Produção de Terraplanagem:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Equipe de Produção de Pavimentação

Mão de Obra

0,30 8.896,69

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Produção de Pavimentação:

Veículos e Equipamentos

Total do Item Veículos - Equipe de Produção de Pavimentação:

Total do Item Equipe de Produção de Pavimentação:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Equipe de Topografia

Mão de Obra

0,30 6.857,64

0,60 4.991,66

Total do Item Mão de Obra - Equipe de Topografia:

Total do Item Veículos - Equipe de Topografia:

Total do Item Equipe de Topografia:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Equipe de Medicina e Segurança no Trabalho

Mão de Obra

0,30 6.843,53

Total do Item - Equipe de Medicina e Segurança no Trabalho:



Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

1

1.1

1.1.1 Encarregado de turma P9875 mês 3.114,49R$                   

1.1.2 Apontador P9804 mês 1.504,76R$                   

4.619,26R$                   

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

2

2.1

2.1.1 Laboratorista P9858 mês 3.258,70R$                   

2.1.2 Auxiliar de laboratório P9833 mês 2.650,33R$                   

5.909,03R$                   

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

2.2

2.2.1 Van furgão - 93 kW E9125 mês 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 -R$                            

2.2.2 Veículo leve - 53 kW E9093 mês 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 1.310,35R$                   

1.310,35R$                   

7.219,37R$                   

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

3

3.1

3.1.1 Laboratorista P9858 mês 3.258,70R$                   

3.1.2 Auxiliar de laboratório P9833 mês 2.650,33R$                   

5.909,03R$                   

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

3.2

3.2.1 Van furgão - 93 kW E9125 mês 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 -R$                            

3.2.2 Veículo leve - 53 kW E9093 mês 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 1.310,35R$                   

1.310,35R$                   

7.219,37R$                   

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

4

4.1

4.1.1 Laboratorista P9858 mês 3.258,70R$                   

4.1.2 Auxiliar de laboratório P9833 mês 2.650,33R$                   

5.909,03R$                   

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Utilização Produtiva
Utilização 

Improdutiva
Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$) Total (R$)

4.2

4.2.1 Van furgão - 93 kW E9125 mês 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 -R$                            

4.2.2 Veículo leve - 53 kW E9093 mês 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 1.310,35R$                   

1.310,35R$                   

7.219,37R$                   

PARACELA VARIÁVEL - CONTROLE TECNOLÓGICO

PARCELA VARIÁVEL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PARCELA VARIÁVEL - FRENTE DE SERVIÇO

Quantidade Custo Unitário (R$)

Equipe de Frente de Serviço

Mão de Obra

0,50 6.228,99

0,30 5.015,88

Total Parcela Variável - Frente de Serviço:

Total do Item Laboratório de Solos:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Laboratório de Solos

Mão de Obra

0,50 6.517,39

0,50 5.300,66

Total Mão de Obra - Laboratório de Solos:

Veículos

Total Veículos - Laboratório de Solos:

0,50 5.300,66

Total Mão de Obra - Laboratório de Asfalto:

Veículos

Total Veículos - Laboratório de Asfalto:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Laboratório de Asfalto

Mão de Obra

0,50 6.517,39

Total do Item Laboratório de Asfalto:

Total do Item Laboratório de Concreto:

0,50 5.300,66

Total Mão de Obra - Laboratório de Concreto:

Veículos

Total Veículos - Laboratório de Concreto:

Quantidade Custo Unitário (R$)

Laboratório de Concreto

Mão de Obra

0,50 6.517,39



Item Discriminação Código Unidade Quantidade Ph Efs

1

1.1 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 5502978 m3 25.993,80 168,20 0,847

0,847

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Ph Efs

2

2.1 Sub-base de macadame seco com brita comercial 4011279 m3 4.852,58 84,62 0,314

2.2 Base de brita graduada com brita comercial 4011276 m3 3.610,06 113,18 0,175

2.3 Imprimação com emulsão asfáltica 4011352 m2 23.927,99 1.038,46 0,126

2.4 Pintura de ligação 4011353 m2 23.927,99 1.500,00 0,087

2.5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e britas comerciais 4011463 t 2.991,00 99,60 0,165

0,867

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Efsdu Efs

3

3.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m 804017 m 360,00 0,00073 0,263

3.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m 804025 m 120,00 0,00099 0,119

3.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m 804033 m 420,00 0,00131 0,550

3.4 Boca para BSTC D= 0,80 m 804101 m 1,00 0,00834 0,008

3.5 Meio-fio de concreto - MFC 01 2003369 m 3.754,18 0,00021 0,788

3.6 Meio-fio de concreto - MFC 08 2003383 m 851,30 0,00021 0,179

1,907

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Ph Efs

4

4.1

4.1.1
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm

5213403 m2 1.067,30 149,40 0,008

4.1.2
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm

5213407 m2 404,88 30,18 0,015

4.1.3
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 
fornecimento e colocação

5219631 Unidade 1.725,00 80,32 0,024

4.2 Sinalização Vertical

4.2.1
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

5213464 Unidade 2,00 3,00 0,001

4.2.2
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

5213440 Unidade 4,00 3,00 0,001

4.2.3
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação

5213444 Unidade 4,00 3,00 0,001

4.2.4
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação

5213448 Unidade 3,00 3,00 0,001

4.2.5
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento 
e implantação

5213489 Unidade 2,00 2,00 0,001

4.2.8
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

5213863 Unidade 6,00 4,00 0,002

4.2.9
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m - fornecimento e implantação

5213855 Unidade 4,00 4,00 0,001

4.2.10
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 
0,60 m - fornecimento e implantação

5213859 Unidade 3,00 4,00 0,001

4.2.11
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 
implantação

5213868 Unidade 2,00 4,00 0,001

0,056

Item Discriminação Código Unidade Quantidade Ph Efs

5

5.1 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 3713604 m 490,00 39,84 0,013

5.2 Remoção de cerca com mourões de concreto 1600966 m 270,55 15,00 0,020

5.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado.

94991-S m3 255,31 10,00 0,028

5.4 Enleivamento 4413996 m2 6.134,20 50,00 0,134

0,196

3,873

Drenagem e OAC

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço - Obras Complementares:

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço:

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço - Drenagem e OAC:

Sinalização

Sinalização Horizontal

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço - Sinalização:

Obras Complementares

DIMENSIONAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO

Terraplanagem

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço - Terraplanagem:

Pavimentação

Total das equipes de acompanhamento das frentes de serviço - Pavimentação:



Item Discriminação Código Unidade Quantidade QE EL

1 Equipes de laboratório de solos para terraplenagem

1.1 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 5502978 m3 25.993,80 24.200,00 1,07

1,07

Item Discriminação Código Unidade Quantidade QE EL

2 Equipes de laboratório de solos para pavimentação

2.1 Sub-base de macadame seco com brita comercial 4011279 m3 4.852,58 21.900,00 0,22

2.2 Base de brita graduada com brita comercial 4011276 m3 3.610,06 21.900,00 0,16

0,39

Item Discriminação Código Unidade Quantidade QE EL

3 Equipes de laboratório de asfaltos

3.1 Imprimação com emulsão asfáltica 4011352 m2 23.927,99 1.610.000,00 0,01

3.2 Pintura de ligação 4011353 m2 23.927,99 3.610.000,00 0,01

3.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e britas comerciais 4011463 t 2.991,00 9.000,00 0,33

0,35

Item Discriminação Código Unidade Quantidade ELU ELS

4 Equipes de laboratório de Concreto

4.1 Corpo de BSTC D = 0,40 m 804017 m 360,00 0,00006 0,022

4.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m 804025 m 120,00 0,00009 0,011

4.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m 804033 m 420,00 0,00015 0,063

4.4 Boca para BSTC D= 0,80 m 804101 m 1,00 0,00109 0,001

0,096Total de equipes de laboratório de concreto:

Total de equipes de laboratório de asfaltos:

Total de equipes de laboratório de solos para pavimentação:

Total de equipes de laboratório de solos para terraplenagem:

DIMENSIONAMENTO - PARACELA VARIÁVEL - CONTROLE TECNOLÓGICO



ACp = 587,59 ACr = 972,74 CAC = 0,60

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

1

1.1 Eletricista - mensalista P9953 mês 762,62R$                    

1.2 Pedreiro - mensalista P9952 mês 749,67R$                    

1.3 Servente - mensalista P9954 mês 595,45R$                    

2.107,74R$                 

Item Discriminação Código Unidade Custo Total (R$)

2

2.1 Caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 mês 491,84R$                    

2.2 Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW E9669 mês 812,28R$                    

2.3 Motoniveladora - 93 kW E9524 mês 455,06R$                    

1.759,18R$                 

3.866,92R$                 

Quantidade Custo Produtivo (R$)

DIMENSIONAMENTO - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

Quantidade Custo Unitário (R$)

Mão de Obra

0,12 6.312,52

0,12 6.205,26

0,12 4.928,76

Total da Manutenção do Canteiro - Mão de Obra:

Total da Manutenção do Canteiro - Equipamentos:

Total da Manutenção do Canteiro:

Equipamentos

1,66 296,08

3,32 244,49

1,66 273,94
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