
1. Instalações
1.1 Não
1.2 Não
1.3 Não
1.4 Não
1.5 Sim

2. Provisório
3. 51 funcionários/mês
4. 7 funcionários/mês
5. 4 funcionários/mês
6. 6 funcionários/mês
7. Coronel Vivida - PR 2,00 km

a) Classificação da Obra
Obra de construção rodoviária de pequeno porte (até 15km de pista simples/ano)

b) Caracterização da Mão de Obra

Coeficiente de pico 1,33 aplicado sobre a média

Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO)
NMO = 1,33 x 51,00 = 68 funcionários/mês

Número de funcionários da parcela variável no mês de pico (NPV)
NPV = 1,33 x 6,00 = 8 funcionários/mês

Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF)
NPF = 1,00 x 7,00 = 7 funcionários/mês

Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
NPF - V = = 11 funcionários/mês

Número de funcionários alojados no canteiro (NFA)
NFA = = 40 funcionários/mês

Número máximo de funcionários (NMAX)
NMAX = = 89 funcionários/mês

c) Fator do Padrão de Construção (k1)
Padrão de Construção Provisório k1 = 0,80

d) Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)
Obra de construção rodoviária de pequeno porte k2 = 1,05

e) Fator de Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)
Rodovia Pavimentada k3 = 1,0016

f) Custo Médio da Construção Civil (CMCC) - IBGE
Unidade da Federação: Paraná
Mês base: Outubro de 2023
CMCC = 1.816,19R$      

k3 = 1 + 0,0008 x DT

Usina de Concreto
Usina de Solos
Usina de Asfalto
Alojamento

Padrão
Mão de obra ordinária média no período da obra
Mão de obra parcela fixa da administração local
Mão de obra parcela variável da administração local
Mão de obra parcela vinculada da administração local
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima

Central de Britagem

COMPOSIÇÃO 03: CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro Principal - Construção rodoviária de pequeno porte < 15km anual



Item Instalações Cobertas Área (m2)

1 Escritório e seção técnica 89,45 m2

2 Refeitório e Cozinha 68,98 m2

3 Alojamentos 118,18 m2

4 Banheiros e vestiários 58,52 m2

5 Ambulatório 22,25 m2

6 Área de recreação 30,00 m2

7 Residências 93,06 m2

a) Áreas Fixas de Referência do Canteiro Principal

Instalações

Almoxarifado
Depósito de Cimento
Oficina
Topografia
Guarita

b) Fator de Equivalência de áreas

* Áreas Cobertas

Instalações Referência Unid Áreas
Escritório e seção técnica 89,45 m2 m2 62,62 m2
Refeitório e cozinha 68,98 m2 m2 48,29 m2
Alojamentos 118,18 m2 m2 82,73 m2
Banheiros e vestiário 58,52 m2 m2 40,96 m2
Ambulatório 22,25 m2 m2 13,35 m2
Área de recreação 30,00 m2 m2 15,00 m2
Residências 93,06 m2 m2 65,14 m2
Almoxarifado 104,88 m2 m2 52,44 m2
Depósito de cimento 93,45 m2 m2 46,73 m2
Oficina 215,14 m2 m2 107,57 m2
Topografia 14,77 m2 m2 8,86 m2
Guarita 6,10 m2 m2 4,27 m2

TOTAL 914,78 m2 547,96 m2

* Áreas Descobertas

Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos 33,33%
Área Total de referência do Terreno 2.744,61
Áreas Descobertas 1.829,83
FEAD 5%

FEAC

70,00%
50,00%
50,00%
50,00%
60,00%
70,00%

50,00%

104,88 m2
93,45 m2

215,14 m2
14,77 m2
6,10 m2

FEAC (%)
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
60,00%

Obra de Pequeno Porte

Dimensionamento de Áreas Variáveis

Equações de Dimensionamento

AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF

AR-C = 1,55 x 50% NMAX

AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV)

AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)

AAMB = 0,25 x NMAX

AAR = 1,5 x 50% NFA

ARES = 8,46 x NPF-V



1. Custo do Canteiro Principal

Custo Total

CUSTO TOTAL

166.626,97R$                       

166.626,97R$                       
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