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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 278.462,02 92.364,14

1. REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 12,00 12 meses de execução da obra 1.Administração Local. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00 1 unidade 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,67 

VOLUME DE CONCRETO NO 

TRECHO .
SERVIÇOS INICIAIS

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 1000M.

M3 1.611,41 

=624*1,20 - DESOBSTRUÇÃO DE 

BOEIRO E BACIA DE 

CONTENÇÃO

VOLUMES DAS ESCAVÇÕES DAS 

SARJETAS

3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  4 m 1.039,28 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL

1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL

1.3.4. ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67 
VOLUMES DAS ESCAVÇÕES 

DOS BOEIROS
3.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 67,44 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

1.3.6.
EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM 

GRELHA METÁLICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M
UN 2,00 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL

1.3.7.

EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO 

CHAPÉU, RETANGULAR, COM DESTINAÇÃO DA ÁGUA PARA A SARJETA 

LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.

UND 21,00 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL
.

DRENAGEM PLUVIAL

1.3.8.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,00 RETIRADO DO PROJETO 3.DRENAGEM PLUVIAL
.

DRENAGEM PLUVIAL

1.4. GUIA / MEIO-FIO - .

1.4.1.
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA, 

MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM
M 2.669,35 RETIRADO DO PROJETO 4.LIMPEZA DA PISTA

.
GUIA / MEIO-FIO 259,00 150,70 

1.4.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.343,35 RETIRADO DO PROJETO 4.GUIA / MEIO-FIO

.

GUIA / MEIO-FIO 259,00 150,70 

1.5. LIMPEZA DA PISTA - .

1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 13.023,22 RETIRADO DO PROJETO 5.SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO. LIMPEZA DA PISTA 632,00 379,50 

1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  - .

1.6.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    26.046,44 RETIRADO DO PROJETO 6.MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  
.

MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM 

C.B.U.Q - MASSA FINA  
1.264,00 759,00 

1.6.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 RETIRADO DO PROJETO 6.MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  
.

MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM 

C.B.U.Q - MASSA FINA  
25,28 15,18 
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1.6.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.460,43 RETIRADO DO PROJETO 6.MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  

.

MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM 

C.B.U.Q - MASSA FINA  
556,16 333,96 

1.7. FAIXA ELEVADA - .

1.7.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 7,80 RETIRADO DO PROJETO 7.SINALIZAÇÃO
.

FAIXA ELEVADA

1.7.2.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 7,80 RETIRADO DO PROJETO 7.SINALIZAÇÃO

.
FAIXA ELEVADA

1.7.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 171,60 RETIRADO DO PROJETO 7.SINALIZAÇÃO

.

FAIXA ELEVADA

1.8. SINALIZAÇÃO - .

1.8.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2    820,52 RETIRADO DO PROJETO 8.ELÉTRICA

.
SINALIZAÇÃO 87,07 72,70 

1.8.2.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 4,00 RETIRADO DO PROJETO 8.ELÉTRICA

.
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.8.3.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

UND 1,00 RETIRADO DO PROJETO 8.ELÉTRICA
.

SINALIZAÇÃO 1,00 

1.8.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 15,00 RETIRADO DO PROJETO 8.ELÉTRICA

.
SINALIZAÇÃO

1.8.5.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 57,00 RETIRADO DO PROJETO 8.ELÉTRICA

.
SINALIZAÇÃO 6,00 4,00 

1.9. ELÉTRICA - .

1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINAÇÃO BAIXA UND 9,00 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS. ELÉTRICA 1,00 

1.9.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS. ELÉTRICA 3,89 2,26 

1.9.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4.344,66 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
.

ELÉTRICA 259,33 150,67 

1.9.4. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS. ELÉTRICA 855,79 497,21 

1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 65,17 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
.
ELÉTRICA 3,89 2,26 

1.9.6.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 107,50 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
.

ELÉTRICA 6,50 3,50 

1.9.7.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 

0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
UN    215,00 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

.
ELÉTRICA 13,00 7,00 

1.9.8.

LUMINÁRIA DECORATIVA EM LED COM NO MÍNIMO 56W E 8000 LUMENS, 

COM POSTE METÁLICO ESCALONADO, INFERIOR ø75mm COM SAPATA E 

CHUMBADOR, SUPERIOR ø60mm COM ALTURA  DE 3000mm, PINTULA 

ELETROSTÁTICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

UND 215,00 RETIRADO DO PROJETO 9.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

.

ELÉTRICA 13,00 7,00 

1.10. MUROS E MURETAS - .
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1.10.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 5,12 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 8,49 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.

MUROS E MURETAS 

1.10.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 85,36 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO
.

MUROS E MURETAS 

1.10.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 364,24 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,38 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,46 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO
.

MUROS E MURETAS 

1.10.7.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 62,00 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO
.

MUROS E MURETAS 

1.10.8.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
M 54,00 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.

MUROS E MURETAS 

1.10.9. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58 
ARMADURA LONGITUDINAL DAS 

ESTACAS 
10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.10. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20 ESTRIBO DAS ESTACAS 10.PASSEIO
.
MUROS E MURETAS 

1.10.11.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 211,51 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 152,25 

impermeabilização das baldrames e 

da parede do muro em contato com 

o solo

10.PASSEIO
.

MUROS E MURETAS 

1.10.13.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021
KG 252,48 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.14.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 

MM. AF_09/2021
KG 164,25 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO
.
MUROS E MURETAS 

1.10.16.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 98,45 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO
.

MUROS E MURETAS 

1.10.17.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 60,00 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.18.
DRENO DO MURO, COM RACHÃO BRITADO ENVOLTO EM MANTA 

GEOTÊXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M3 24,00 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

1.10.19.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 60,00 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
MUROS E MURETAS 

PMv3.0.4 3 / 35



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
56257/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. T
R

E
C

H
O

 0
1

T
R

E
C

H
O

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 278.462,02 92.364,14

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.11. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - .

1.11.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ 

CARREGADEIRA
M2 5.159,80 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 114,45 61,60 

1.11.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.869,86 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.

URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 85,84 46,20 

1.11.3.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.135,40 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.
URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 195,50 110,00 

1.11.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 851,56 RETIRADO DO PROJETO 10.PASSEIO

.

URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 146,63 82,50 

- (Sem Código) - - . URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

1.12. CONSTRUÇÃO DE DECK - 10.PASSEIO.

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS, 

TABLADO, CORRIMÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME 

PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

und 1,00 RETIRADO DO PROJETO 11.ARBORIZAÇÃO

.

CONSTRUÇÃO DE DECK

1.13. PASSEIO - .

1.13.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 205,50 RETIRADO DO PROJETO

.

PASSEIO

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 330,51 
largura*comprimento*espessura * 

1,4  
10.

.

PASSEIO

1.13.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 10.514,34 RETIRADO DO PROJETO 10.

.
PASSEIO 713,70 305,74 

1.13.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.696,54 RETIRADO DO PROJETO 10.
.

PASSEIO 195,50 110,00 

1.13.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 127,84 RETIRADO DO PROJETO 10.

.

PASSEIO 23,20 14,74 

1.13.6.

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2 7.494,36 RETIRADO DO PROJETO 10.
.

PASSEIO 356,95 172,18 

1.13.7.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 38,13 RETIRADO DO PROJETO

.
PASSEIO 1,23 3,69 

1.14. ARBORIZAÇÃO - .

1.14.1.
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 

CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO
M2 1.964,42 RETIRADO DO PROJETO 11.

.

ARBORIZAÇÃO 142,43 47,10 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 278.462,02 92.364,14

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.14.2.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBAÇAO 

ORGANICA E CÁLCÁRIO E INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA 

UND 256,00 RETIRADO DO PROJETO 11.

.

ARBORIZAÇÃO

.

CORONEL VIVIDA - PR

Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720236180383
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 12,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,67 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 1000M.

M3 1.611,41 

1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  4 m 1.039,28 

1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00 

1.3.4. ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67 

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 67,44 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM 

GRELHA METÁLICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M
UN 2,00 

1.3.7.

EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO 

CHAPÉU, RETANGULAR, COM DESTINAÇÃO DA ÁGUA PARA A SARJETA 

LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.

UND 21,00 

1.3.8.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,00 

1.4. GUIA / MEIO-FIO - 

1.4.1.
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA, 

MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM
M 2.669,35 

1.4.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.343,35 

1.5. LIMPEZA DA PISTA - 

1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 13.023,22 

1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  - 

1.6.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    26.046,44 

1.6.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023
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748,80 

5,10 42,48 40,09 

3,92 32,68 30,84 

1,00 1,00 

1,00 2,00 2,00 

148,30 291,11 150,50 219,73 446,00 356,15 281,86 208,00 

148,30 291,11 150,50 219,73 446,00 356,15 281,86 208,00 

321,00 590,00 319,50 426,22 912,00 808,00 1.127,50 832,00 

642,00 1.180,00 639,00 852,44 1.824,00 1.616,00 2.255,00 1.664,00 

12,84 23,60 12,78 17,05 36,48 32,32 45,10 33,28 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
56257/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.6.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.460,43 

1.7. FAIXA ELEVADA - 

1.7.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 7,80 

1.7.2.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 7,80 

1.7.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 171,60 

1.8. SINALIZAÇÃO - 

1.8.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2    820,52 

1.8.2.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 4,00 

1.8.3.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

UND 1,00 

1.8.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 15,00 

1.8.5.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 57,00 

1.9. ELÉTRICA - 

1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINAÇÃO BAIXA UND 9,00 

1.9.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 

1.9.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4.344,66 

1.9.4. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 

1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 65,17 

1.9.6.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 107,50 

1.9.7.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 

0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
UN    215,00 

1.9.8.

LUMINÁRIA DECORATIVA EM LED COM NO MÍNIMO 56W E 8000 LUMENS, 

COM POSTE METÁLICO ESCALONADO, INFERIOR ø75mm COM SAPATA E 

CHUMBADOR, SUPERIOR ø60mm COM ALTURA  DE 3000mm, PINTULA 

ELETROSTÁTICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

UND 215,00 

1.10. MUROS E MURETAS - 
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282,48 519,20 281,16 375,07 802,56 711,04 992,20 732,16 

7,80 

7,80 

171,60 

62,52 34,40 57,93 47,20 46,00 40,40 55,90 41,60 

1,00 1,00 1,00 

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 

2,22 4,37 2,26 3,30 6,69 5,34 4,23 3,12 

148,00 291,33 150,67 220,00 446,00 356,00 282,00 208,00 

488,40 961,39 497,21 726,00 1.471,80 1.174,80 930,60 686,40 

2,22 4,37 2,26 3,30 6,69 5,34 4,23 3,12 

4,00 7,00 3,00 5,00 11,00 10,00 7,00 5,00 

8,00 14,00 6,00 10,00 22,00 20,00 14,00 10,00 

8,00 14,00 6,00 10,00 22,00 20,00 14,00 10,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.10.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 5,12 

1.10.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 8,49 

1.10.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 85,36 

1.10.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 364,24 

1.10.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,38 

1.10.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,46 

1.10.7.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 62,00 

1.10.8.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
M 54,00 

1.10.9. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58 

1.10.10. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20 

1.10.11.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 211,51 

1.10.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 152,25 

1.10.13.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021
KG 252,48 

1.10.14.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 

MM. AF_09/2021
KG 164,25 

1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28 

1.10.16.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 98,45 

1.10.17.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 60,00 

1.10.18.
DRENO DO MURO, COM RACHÃO BRITADO ENVOLTO EM MANTA 

GEOTÊXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M3 24,00 

1.10.19.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 60,00 
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1,45 7,04 

44,58 40,78 

192,75 171,49 

59,56 73,82 

4,37 4,09 

27,00 20,00 15,00 

22,00 32,00 

62,57 91,01 

35,93 52,27 

104,34 60,00 47,17 

30,57 68,40 53,28 

30,11 129,57 92,80 

64,41 99,84 

0,35 0,88 1,05 

12,83 48,00 37,62 

60,00 

24,00 

60,00 
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1.11. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.11.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ 

CARREGADEIRA
M2 5.159,80 

1.11.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.869,86 

1.11.3.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.135,40 

1.11.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 851,56 

- (Sem Código) - - 

1.12. CONSTRUÇÃO DE DECK - 

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS, 

TABLADO, CORRIMÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME 

PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

und 1,00 

1.13. PASSEIO - 

1.13.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 205,50 

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 330,51 

1.13.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 10.514,34 

1.13.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.696,54 

1.13.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 127,84 

1.13.6.

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2 7.494,36 

1.13.7.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 38,13 

1.14. ARBORIZAÇÃO - 

1.14.1.
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 

CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO
M2 1.964,42 
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58,64 114,40 60,16 86,96 182,40 161,60 225,49 166,40 

43,98 85,80 45,12 65,22 136,80 121,20 169,12 124,80 

118,00 336,00 194,90 181,00 

88,50 252,00 146,18 135,75 

1,00 

52,61 

319,60 783,40 492,50 554,60 816,00 730,00 971,00 674,00 

118,60 336,00 194,90 181,00 314,32 246,22 

15,00 29,40 15,06 20,60 7,38 2,46 

159,07 318,80 306,17 381,73 479,95 543,26 532,84 420,89 

3,69 7,38 2,46 7,38 4,92 

42,76 104,47 109,20 117,89 163,13 102,65 133,89 106,87 
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REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.14.2.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBAÇAO 

ORGANICA E CÁLCÁRIO E INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA 

UND 256,00 

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

Data
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88.723,10 190.165,19 102.241,18 131.790,74 284.097,04 300.881,89 202.556,71 144.744,01

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
56257/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

5,00 20,00 29,00 20,00 

Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720236180383
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 12,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,67 

1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 1000M.

M3 1.611,41 

1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO  4 m 1.039,28 

1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00 

1.3.4. ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67 

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 67,44 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM 

GRELHA METÁLICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M
UN 2,00 

1.3.7.

EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO 

CHAPÉU, RETANGULAR, COM DESTINAÇÃO DA ÁGUA PARA A SARJETA 

LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.

UND 21,00 

1.3.8.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,00 

1.4. GUIA / MEIO-FIO - 

1.4.1.
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA, 

MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM
M 2.669,35 

1.4.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.343,35 

1.5. LIMPEZA DA PISTA - 

1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 13.023,22 

1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA  - 

1.6.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    26.046,44 

1.6.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023
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0,67 

220,75 256,75 221,33 163,78 

265,96 309,33 266,66 197,33 

1,00 1,00 

5,00 7,00 5,00 4,00 

158,00 

158,00 176,00 225,00 337,00 414,00 262,00 260,00 

632,00 704,00 247,50 1.348,00 1.656,00 1.048,00 1.040,00 

1.264,00 1.408,00 495,00 2.696,00 3.312,00 2.096,00 2.080,00 

25,28 28,16 9,90 53,92 66,24 41,92 41,60 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
56257/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.6.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.460,43 

1.7. FAIXA ELEVADA - 

1.7.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 7,80 

1.7.2.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 7,80 

1.7.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 171,60 

1.8. SINALIZAÇÃO - 

1.8.1.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2    820,52 

1.8.2.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 4,00 

1.8.3.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

UND 1,00 

1.8.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 15,00 

1.8.5.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 57,00 

1.9. ELÉTRICA - 

1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINAÇÃO BAIXA UND 9,00 

1.9.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 

1.9.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4.344,66 

1.9.4. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 

1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 65,17 

1.9.6.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 107,50 

1.9.7.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 

0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
UN    215,00 

1.9.8.

LUMINÁRIA DECORATIVA EM LED COM NO MÍNIMO 56W E 8000 LUMENS, 

COM POSTE METÁLICO ESCALONADO, INFERIOR ø75mm COM SAPATA E 

CHUMBADOR, SUPERIOR ø60mm COM ALTURA  DE 3000mm, PINTULA 

ELETROSTÁTICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

UND 215,00 

1.10. MUROS E MURETAS - 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
56257/2023 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

556,16 619,52 217,80 1.186,24 1.457,28 922,24 915,20 

38,10 17,60 56,60 67,40 42,90 26,20 26,00 

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

2,00 1,00 3,00 2,00 7,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 

2,37 2,64 3,38 5,06 6,21 3,93 3,90 

158,00 176,00 225,33 337,33 414,00 262,00 260,00 

521,40 580,80 743,59 1.113,19 1.366,20 864,60 858,00 

2,37 2,64 3,38 5,06 6,21 3,93 3,90 

4,00 4,50 5,50 8,50 10,50 6,50 6,00 

8,00 9,00 11,00 17,00 21,00 13,00 12,00 

8,00 9,00 11,00 17,00 21,00 13,00 12,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.10.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 5,12 

1.10.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 8,49 

1.10.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 85,36 

1.10.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 364,24 

1.10.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 133,38 

1.10.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,46 

1.10.7.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 62,00 

1.10.8.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
M 54,00 

1.10.9. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58 

1.10.10. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20 

1.10.11.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 211,51 

1.10.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 152,25 

1.10.13.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021
KG 252,48 

1.10.14.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 

MM. AF_09/2021
KG 164,25 

1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28 

1.10.16.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 98,45 

1.10.17.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 60,00 

1.10.18.
DRENO DO MURO, COM RACHÃO BRITADO ENVOLTO EM MANTA 

GEOTÊXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M3 24,00 

1.10.19.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 60,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.11. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.11.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ 

CARREGADEIRA
M2 5.159,80 

1.11.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.869,86 

1.11.3.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.135,40 

1.11.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 851,56 

- (Sem Código) - - 

1.12. CONSTRUÇÃO DE DECK - 

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS, 

TABLADO, CORRIMÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME 

PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

und 1,00 

1.13. PASSEIO - 

1.13.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 205,50 

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 330,51 

1.13.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 10.514,34 

1.13.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.696,54 

1.13.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 127,84 

1.13.6.

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE 

MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO 

APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2 7.494,36 

1.13.7.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 38,13 

1.14. ARBORIZAÇÃO - 

1.14.1.
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 

CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO
M2 1.964,42 
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244,90 387,20 495,00 741,40 910,80 576,40 572,00 

183,68 290,40 371,25 556,05 683,10 432,30 429,00 

7,00 103,50 65,50 29,50 

144,90 91,70 41,30 

471,00 387,20 495,00 741,40 910,80 576,40 572,00 

410,74 390,31 584,89 842,63 762,02 548,46 283,47 

2,46 1,23 1,23 2,46 

74,88 87,81 112,30 167,54 201,64 130,34 119,52 
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REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023

1.14.2.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBAÇAO 

ORGANICA E CÁLCÁRIO E INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA 

UND 256,00 

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

Data
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16,00 18,00 22,00 34,00 42,00 26,00 24,00 

Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720236180383
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