
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇACIVIL  -  CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Município: CORONEL VIVIDA88 PRIORIDADE : 79

Nome do Prefeito(a): ANDERSON MANIQUE BARRETO SAM : 65

Projeto : 1 Tipo do Projeto : LOTE: 1

Local da Obra : CENTRO Fonte do Recurso: PAM 1

Área TOTAL do PROJETO: 96.750,70 m2 Tipo da Modalidade : 2 Convênio nº   

Nome do Projetista: HULYAN BOLSONI MINOSSO CREA OU CAU N: CAU A2305992

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

PREGÃO

Prazo de Execução do Projeto (dias): 360 dias (mínimo de 180 dias). CONCORRÊNCIA

Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 

 ok 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Versão da planilha: v15 de 27/03/2024 - 15:30h

Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: 99.999.999/0001-99

Representante Empresa: NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Data Proposta (digitar): 22/07/2024 - seg

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Nº: CREA PR-999.999/D

Observações: O prazo de 360 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO 

WENTZ DE MORAIS



Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

<<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

10 11 12 0 0 0 0 0 0

30 30 30

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? 2

Nº de Dias para início da obra

SIM

30
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