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Justificativa de Contratação Integrada ou Semi Integrada 

 

Objeto: EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTSAL COM GRAMA SINTÉTICA E 
PAISAGISMO 
 
Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com 
a justificativa abaixo: 
(x) empreitada por preço unitário 
(x) empreitada por preço global 
(x) empreitada integral 
(x) contratação por tarefa 
(x) contratação integrada 
(x) contratação semi-integrada 
(x) fornecimento e prestação de serviço associado 
A empreitada por preço global contrata a execução da obra por preço certo e total. O 
parcelamento do objeto é impraticável, uma vez que os serviços a serem realizados são 
correlacionados, sendo inviável administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do 
controle e do gerenciamento dos referidos serviços que, sendo executado de modo global, 
diminui os riscos de execução errônea e/ ou perda de garantia dos serviços executados por 
outra empresa. 
 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o 
Projeto Básico (x) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas 
relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do 
Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos 
no documento abaixo identificado: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o 
Projeto Básico (x) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas 
relevantes dos serviços relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 
Não constam no processo as regras de fixação das subestimativas e superestimativas 
relevantes. Caberá à área técnica da Prefeitura definir o que será considerado como mera 
imprecisão, a ser tolerada pelas partes e quais os percentuais de superestimavas ou 
subestimavas dos itens de maior valor e relevância técnica (avaliado de acordo com a 
metodologia ABC) que, por erros ou omissões, devem ensejar a celebração de termos 
aditivos. Ressalta-se que no BDI foi incluída a taxa de riscos, conforme definido no Acórdão 
nº 2.622/2013, do TCU. 
 

Coronel Vivida, 21 de agosto de 2024 

 
 
 
 
 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito Municipal de Coronel Vivida -PR 
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