DADOS BASICOS DO PROJETO - ORGACIVIL - ILUMINAGAO PUBLICA

ik

PaRaNacipape

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referéncia: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneragao

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVENIOS com as Secretarias de Estado,

Fomento Parana (SFM) e sob analise do PARANACIDADE.

Nao sendo permitido licitar em projetos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras

Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o Paranacidade.
Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Municipio: CORONEL VIVIDA v Cod_SAM_Munic.: 75 PRIORIDADE : 87
Nome do Prefeito(a): ANDERSON MANIQUE BARRETO SAM : 70
Projeto : ILUMINAGAO PUBLICA ¥ Tipo do Projeto : SUBSTITUICAO DE LAMPADAS V.S. PARA LED LOTE: 1
Local da Obra : VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Fonte do Recurso: § PAM E‘
de Luminari; 477,00 éund Tipo da Modalidade ‘ PREGAO :“ CONVENIO No
Nome do Orgamentista: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON CREA OU CAU N°:i CREA PR-209761/D N© ART / RRT do Orgamento: 1720245737050 I

Data Base da aprovagdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): :

Prazo de Execugio do Projeto (dias): | 180 |dias (minimo de 180 dias).

09/10/2024 - qua I<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAGAO DO ORGAMENTO COM O PARANACIDADE

Numero de ETAPAS para execucdes e medigdes do CRONOGRAMA (minimo de 6 e o RECOMENDADO sera até 18 Etapas):
o] 6 | 1 2 | 3 4 5 6 | | |

Informar o niimero de DIAS de cada ETAPA:

ok| 180 | 30 [ 30 30

| 30 | 30

30 | | |

As ETAPAS sdo conjunto de EVENTOS e sdo para as numa peri

em torno de 30 dias. Podendo ser com menor nimero de dias para adequar o projeto dentro das caracteristicas do TCE para o inicio da obra.

Versé&o da planilha: v22 de 31/07/2024 - 11:08h

Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATORIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboragdo da PROPOSTA, o responsavel devera digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

CNPJ:

99.999.999/0001-99

Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?

NAO v

Representante Empresa:

NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETARIO(A)

Data Proposta (digitar):

09/10/2024 - qua

Ne© de Dias para inicio da obra

30

Resp. Téc. Empresa:

NOME DO(A) RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

CREA OU CAU N°:

CREA PR-999.999/D

Observagdes: O prazo de 180 dias NAO PODERA SER ALTERADO. Mas podera ajustar o NUMERO DE ETAPAS. N&o podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado nio passar de 18 etapas.
Néo pode langar na 12 ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso n&o caracteriza inicio de obra pelos critérios do TCE. Devera conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAGOES.
Caso hajam divergéncias nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relacdo ao EDITAL publicado, a Empresa sera DESCLASSIFICADA do processo LICITATORIO.

Esta planilha devera ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissdo de Licitagdo M easuail

pressa i para sua c éncia.

D a serem apr pelas Empi Partici e

Planilha da Cartilha em formato Excel com os precos unitarios e demais informagdes da proposta (conferéncia das quantidades licitadas pela comissdo de licitagdo e pelo Paranacidade);
Planilha orgamentaria — GLOBAL em PDF com os pregos unitérios, desconto e assinado digitalmente;

Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

Etapas da planilha orgamentéria do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;

Descrigdes das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.



