
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇACIVIL  -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Município: CORONEL VIVIDA88 Cód_SAM_Munic.: 75 PRIORIDADE : 87

Nome do Prefeito(a): ANDERSON MANIQUE BARRETO SAM : 70

Projeto : 2 Tipo do Projeto : SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED LOTE: 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Fonte do Recurso: PAM 1

Número de Luminárias: 477,00 und Tipo da Modalidade : 1 CONVÊNIO Nº   

Nome do Orçamentista: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON CREA OU CAU Nº: CREA PR-209761/D Nº ART / RRT do Orçamento: 1720245737050

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/10/2024 - qua <<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

PREGÃO

Prazo de Execução do Projeto (dias): 180 dias (mínimo de 180 dias). CONCORRÊNCIA

Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 

 ok 180 30 30 30 30 30 30

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Versão da planilha: v22 de 31/07/2024 - 11:08h

Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: 99.999.999/0001-99 Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? 2

Representante Empresa: NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Data Proposta (digitar): 09/10/2024 - qua Nº de Dias para início da obra

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Nº: CREA PR-999.999/D

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. SIM

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES. NÃO

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);

Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;

Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;

Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.
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Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, 
Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras 
Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. 

Direitos Autorais do PARANACIDADE.


