

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.812.148/0001-21
Telefone: (46) 99114-6935

Rua Luis Manfroi Nº 71, Lot. Cadore - Salto do Lontra
Email: consoraconstrutora@gmail.com

MODELO Nº 08 PROPOSTA DE PREÇOS

Salto do Lontra-PR, 27 de fevereiro de 2023
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 01/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente ao LOTE 01, a preços fixos e sem reajuste, relativa à construção de pista de caminhada em concreto na Estrada Municipal da Linha São Luiz, pertencente ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, incluindo material e mão-de-obra, objeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 498.700,28 (quatrocentos e noventa e oito mil e setecentos reais e vinte e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de em até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (sessenta dias) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

SALTO DO LONTRA - PR, 27 de FEVEREIRO de 2023

FÁBIO ROBERTO SORANSO
ENG. CIVIL CREA PR 162.728/D
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0

Fábio R Soranso

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

46.812.148/0001-21
CONSORA
CONSTRUTORA LTDA.
RUA LUIS MANFROI Nº 71
LOT CADORE - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

7

[Handwritten mark]

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.812.148/0001-21

Telefone: (46) 99114-6935

Rua Luis Manfroi N° 71, Lot. Cadore - Salto do Lontra

Email: consoraconstrutora@gmail.com

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grupo de
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083759-57	Nº SICONV 930658	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS
---------------------------	---------------------	--	---

LOCALIDADE SINAPI CURITI BA	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO	MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR	BDI 1 29,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------	--	---	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS										
1.			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS						R\$ 498.700,28	
1.1.			SERVICIOS PRELIMINARES						R\$ 7.701,30	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50 M	M2	4,50	R\$ 396,80	BDI 1	R\$ 513,82	R\$ 2.312,17	RA
1.1.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_ 10/2018	UN	12,00	R\$ 7,63	BDI 1	R\$ 9,88	R\$ 118,56	RA
1.1.3.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	R\$ 90,00	BDI 1	R\$ 116,54	R\$ 699,25	RA
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 05/2018	M2	4.500,00	R\$ 0,40	BDI 1	R\$ 0,52	R\$ 2.321,28	RA
1.1.5.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020_P5	UN	1,00	R\$ 1.000,00	BDI 1	R\$ 1.284,90	R\$ 1.284,90	RA
1.1.6.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	UN	1,00	R\$ 487,17	BDI 1	R\$ 630,84	R\$ 630,84	RA
1.1.7.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_ 11/2016	UN	1,00	R\$ 250,44	BDI 1	R\$ 324,29	R\$ 324,29	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM						R\$ 8.391,43	
1.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_ 07/2020	M3	390,00	R\$ 15,16	BDI 1	R\$ 19,63	R\$ 7.656,36	RA
1.2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	M3	390,00	R\$ 1,46	BDI 1	R\$ 1,88	R\$ 735,07	RA
1.3.			PISTA DE CAMINHADA						R\$ 424.541,09	
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	2.250,00	R\$ 0,38	BDI 1	R\$ 0,49	R\$ 1.093,68	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	4.500,00	R\$ 2,40	BDI 1	R\$ 3,10	R\$ 13.972,32	RA
1.3.3.	SINAPI	100324	LASTRO DE BRITA	M3	98,28	R\$ 104,98	BDI 1	R\$ 135,94	R\$ 13.360,54	RA
1.3.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	1.966,20	R\$ 95,68	BDI 1	R\$ 123,89	R\$ 243.594,25	RA
1.3.5.	SINAPI	94264	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM EXTRUSORA, DIMENSÕES DE 10 CM X 22 CM - TRECHO CURVO	M	3.030,00	R\$ 27,78	BDI 1	R\$ 35,97	R\$ 108.988,86	RA
1.3.6.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M	650,00	R\$ 0,39	BDI 1	R\$ 0,51	R\$ 328,85	RA
1.3.7.	DER/PR	834909	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO	M2	300,00	R\$ 111,21	BDI 1	R\$ 144,01	R\$ 43.202,59	RA
1.4.			MOBILIÁRIO URBANO						R\$ 19.380,96	
1.4.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	R\$ 1.229,92	BDI 1	R\$ 1.592,63	R\$ 9.555,76	RA
1.4.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIXEIRA ECOLÓGICA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	6,00	R\$ 1.264,60	BDI 1	R\$ 1.637,53	R\$ 9.825,20	RA
1.5.			ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO						R\$ 25.665,50	
1.5.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL PALMEIRA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12,00	R\$ 98,19	BDI 1	R\$ 127,14	R\$ 1.525,74	RA
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	1.482,00	R\$ 12,58	BDI 1	R\$ 16,29	R\$ 24.139,76	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO						R\$ 13.020,00	
1.6.1.	DER/PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	300,00	R\$ 33,52	BDI 1	R\$ 43,40	R\$ 13.020,00	RA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO LONTRA - PR, 27 de FEVEREIRO de 2023

FÁBIO ROBERTO SORANSO
ENG. CIVIL CREA PR 162.728/D
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0

Fábio Soranso
CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

46.812.148/0001-21
CONSORA
CONSTRUTORA LTDA.
RUA LUIS MANFROI N° 71
LOT CADORE - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.812.148/0001-21
 Telefone: (46) 99114-6935

Rua Luis Manfroi Nº 71, Lot. Cadore - Salto do Lontra
 Email: consoraconstrutora@gmail.com

CAIXA

OSU

Nº OPERAÇÃO: 1083789-57
 Nº SICONV: 930658
 PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA E
 APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINH
 DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - ESTRADA PARA LINHA SÃO LUIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:						09/23
			04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	
1.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA -	498.700,28	16,54%	15,41%	15,41%	15,41%	15,41%	21,82%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.701,30	17,13%	24,45%	21,05%	17,06%	19,87%	10,17%	
1.2.	TERRAPLANAGEM	8.391,43	100,00%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	16,67%	
1.3.	PISTA DE CAMINHADA	424.541,09	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
1.4.	MOBILIÁRIO URBANO	19.380,96	50,00%	50,00%				100,00%	
1.5.	ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO	25.665,50	20,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
1.6.	SINALIZAÇÃO	13.020,00	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100,00%	
		498.700,28							
Período:			16,54%	15,41%	15,41%	15,41%	15,41%	21,82%	
Repasse:			77.257,60	71.979,42	71.979,42	71.979,42	71.979,42	101.920,24	
Contrapartida:			5.227,43	4.870,29	4.870,29	4.870,29	4.870,29	6.896,16	
Outros:			-	-	-	-	-	-	
Investimento:			82.485,03	76.849,71	76.849,71	76.849,71	76.849,71	108.816,40	
%			16,54%	31,95%	47,36%	62,77%	78,18%	100,00%	
Repasse:			77.257,60	149.237,02	221.216,44	293.195,86	365.175,28	467.095,52	
Contrapartida:			5.227,43	10.097,72	14.968,01	19.838,31	24.708,60	31.604,76	
Outros:			-	-	-	-	-	-	
Investimento:			82.485,03	159.334,74	236.184,45	313.034,17	389.883,88	498.700,28	

SALTO DO LONTRA - PR, 27 de FEVEREIRO de 2023

FÁBIO ROBERTO SORANSO
 ENG. CIVIL CREA PR 162.728/D
 CPF 095.599.139-05
 RG 10.226.276-0

FABIO SORANSO
 CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 46.812.148/0001-21
 FÁBIO ROBERTO SORANSO
 ADMINISTRADOR
 CPF 095.599.139-05
 RG 10.226.276-0

LOT CADORE - CEP: 85.670-000
 RUA LUIS MANFROI Nº 71
 SALTO DO LONTRA - PR
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D
 CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 46.812.148/0001-21

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.812.148/0001-21

Rua Luis Manfroi N° 71, Lot. Cadore - Salto do Lontra

Telefone: (46) 99114-6935

Email: consoraconstrutora@gmail.com

CÁLCULO DO BDI		
OBRA: PISTA DE CAMINHADA		
BDI: 29,49 % CONFORME PROPOSTA PELO MUNICIPIO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,15%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	1,00%
3	R - RISCOS	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	8,96%
6	I - TRIBUTOS	6,65%
6.1	PIS	0,65%
6.2	COFINS	3,00%
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	3,00%
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	
BDI (%)		29,49%

SALTO DO LONTRA, 02 DE MARÇO DE 2023.

Fábio Soranso

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

FÁBIO ROBERTO SORANSO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0

46.812.148/0001-21
CONSORA
CONSTRUTORA LTDA.
RUA LUIS MANFROI N° 71
LOT CADORE - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR