

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 003/2023

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DIA 18/12/2023 ÀS 09:00 HS.

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.715.392/0001-87



INDICE

- 1 Carta Proposta
- 2 Planilha Preços Unitarios / Orçamento
- 3 Cronograma Fisico Financeiro



MODELO Nº 07

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 2451, REBOUÇAS, CURITIBA-PR
TELEFONE: (41) 3024-5893
E-MAIL: SM.RESENDE@HOTMAIL.COM
CNPJ: 08.715.392/0001-87

PROPOSTA DE PREÇOS

Curitiba, 18 de Dezembro de 2023

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Concorrência nº 003/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à execução de Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e recape asfáltica de vias urbana em CBUQ, 32.137,50 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meiofio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, da licitação em epigrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 4.978.779,88 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 360 **(trezentos e sessenta)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº1 e nº2) pela Comissão de Licitação.


Atenciosamente,



APARECIDO GONÇALVES DA SILVA


Procurador

RG n.º 4.433.141-1 SSP/PR



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		SAM		53	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº		1	
Local da Obra:		Vias Urbanas de Nova Esperança do Sudoeste		Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração			
		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		20/10/2023 - sex			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			(R\$) - PM TOTAIS
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.034,41
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.034,41	3.034,41	
3		BASE / SUB-BASE					176.777,87
520100D	DER	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	1.544,13	45,43	70.149,83	
533100A	DER	Rebfoço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (salbro-moleado-cascalho)	m3	245,80	36,40	8.947,12	
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.229,00	4,31	5.296,99	
546000	DER	Solo Cimento(Pista) - 6%	m3	614,50	150,34	92.383,93	
4		REVESTIMENTO					3.142.589,07
PAV-089	PM Curitiba-abr/22	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	32.137,50	0,66	21.210,75	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	50.500,00	0,34	17.170,00	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	25,27	4.244,83	107.266,85	
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	918,13	322,28	295.894,94	
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	52,32	6.180,03	323.339,17	
570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.558,12	322,14	1.146.212,78	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	199,27	6.180,03	1.231.494,58	
5		MEIO-FIO E SARJETA					166.235,37
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	3.477,00	47,81	166.235,37	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					1.335.124,47
810250E	DER	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	5.062,39	21,25	107.575,79	
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	7.720,64	2,64	20.382,49	
603900C	DER	Lastro de Brita	m3	228,40	173,66	39.663,94	
602000A	DER	Formas de madeira comum	m2	4.019,51	14,72	59.167,19	
605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	5.702,42	79,39	452.715,12	
98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	un	273,00	104,29	28.471,17	




98504	SINAPI	Plinto de Grama em placas	m2	5.630,90	11,17	62.897,15
6050001	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	98,00	488,50	47.873,00
834906	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 40x40cm	m2	2.002,64	97,60	195.457,66
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m3	223,00	47,27	10.541,21
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m3	64,18	572,31	36.730,86
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	6.717,00	11,53	77.447,01
101791	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	m	130,00	22,68	2.948,40
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	702,00	45,00	31.590,00
100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	9.500,00	10,35	98.325,00
100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	87,64	560,56	49.127,48
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	315,80	45,00	14.211,00
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.490,60	31,31	77.980,69
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	9,00	145,64	1.310,76
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	9,00	145,64	1.310,76
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	9,00	145,64	1.310,76
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	9,00	145,64	1.310,76
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	9,00	150,17	1.351,53
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	96,00	106,32	10.206,72
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	96,00	178,37	17.123,52
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	96,00	136,72	13.125,12
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	96,00	48,85	4.689,60
						77.980,69
						77.038,00





09.04.03	DAER/RS	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	96,00	100,58	9.655,68
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	96,00	99,33	9.535,68
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	6.107,11	6.107,11
PREÇO GLOBAL						4.978.779,88

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/10/2023

Curitiba, 18 de Dezembro de 2023



APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
PROCURADOR
CPF 569.058.909-87
S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ 08.715.392/0001-87



Henrique Manfroi Maria
Engenheiro Civil
CREA-PR 138529/D




PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
EDITAL DO MUNICÍPIO

SAM 53

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PARCELAS (%)

Valor Total

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

GRUPO	QUANTIDADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100												3.034,41	0,06
2	TERRAPLENAGEM														0,00
3	BASE / SUB-BASE	50	50											176.777,87	3,55
4	REVESTIMENTO							30	30	30	10			3.142.569,07	63,12
5	MEIO-FIO E SARETA			20	20	20	20							166.235,37	3,34
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			20	20	20	20							1.335.124,47	26,82
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											50	50	77.960,69	1,57
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														0,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS														0,00
10	DRENAGEM														0,00
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												100	77.038,00	1,55
TOTAIS														4.978.779,88	100

CONTRAPARTIDA

R\$

R\$


R\$


R\$

R\$

GRUPO	QUANTIDADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
11C	TOTAIS	86.177,82	374.863,44	289.612,31	289.612,31	289.612,31	289.612,31	909.308,15	909.308,15	909.308,15	303.102,72	37.606,19	111.906,34	4.802.033,19	96,45%
T	TOTAIS	3.245,53	13.797,46	10.659,65	10.659,65	10.659,65	10.659,65	33.468,57	33.468,57	33.468,57	11.156,19	1.384,16	4.119,01	176.746,69	3,55%
C	TOTAIS	91.423,35	388.660,90	300.271,97	300.271,97	300.271,97	300.271,97	942.776,72	942.776,72	942.776,72	314.258,91	38.990,35	116.025,35	4.978.779,88	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO														4.978.779,88	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %														OK	OK
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %														OK	OK

Curitiba, 18 de Dezembro de 2023


APARECIDO GONCALVES DA SILVA
 PROCURADOR
 CPF 569.058.909-87
 CNPJ 08.715.392/0001-87


Henrique Manfro Maria
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138529/D

