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1.REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.1.Sustentabilidade

O Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, PR, foi fundado em 19 de marco de
1992, e teve sua instalacdo em 1° (primeiro) de janeiro de 1993, situado no Sudoeste do Parand,
distante mais de 500 (quinhentos) quildmetros da Capital do Estado, faz parte da Bacia
Hidrografica do Rio lguacu, pertencente ao bioma atlantico, floresta ombrdéfila mista,
conhecida por mata dos pinhais, onde o pinheiro araucéria era o principal vegetal encontrado.
Destaca se por uma topografia acidentada na maior parte das areas agricolas, solos argilosos
com alta fertilidade natural. A economia é essencialmente agricola, cujas atividades principais
sdo: graos (milho, feijdo e soja, no verdo e trigo e veia no inverno), pastagens, milho silagem,
avicultura, bovinocultura de leite e carne. Conforme informativo da SEAB (2023) o valor bruto
de producédo — VBP é de R$ 359.302.164,95, sendo que 3% deste valor é da producdo de gréos
e 31,55% leite. A escolha em relagcdo ao pavimento a ser executado se da pelo fato que o
pavimento em CBUQ possui maior durabilidade bem como de mais rapida execucao,
proporcinando mais valorizacdo aos imoveis locais e tambem garantindo o embelezamento da
cidade, contribuindo com a saude dos moradores devido a reducdo de poeira. A parceria entre
0 Municipio e o 6rgdo concedente tem carater prioritario de melhorar as condic6es de vida dos
moradores das respectivas ruas que serdo beneficiadas. A presente obra ira tambem diminuir
0s gastos publicos com a manutenc¢do da via, haja vista que a durabilidade do pavimento a ser
implantado é maior que a existente no local.
O Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste, PR, inscrito no CNPJ sob o n°. 95.589.289/0001-
32, dispbe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para execucdo do objeto
proposto para formalizacdo de Convénio, no respeitante a execucdo de pavimentacdo de vias
urbanas em CBUQ. O Municipio dispde de um responsavel pelo Departamento Municipal de
Administracdo, responsavel pelo departamento de Obras e Servigos Urbanos, operadores de
maquinas, e engenheira civil, e técnicos administrativos para a execugdo do objeto.
A engeheira civil é responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo direto da obra e os
servidores designados para o andamento do convénio e prestacdo de contas. Esclarecemos
ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execucdo do objeto proposto em
todas as fases exigidas legalmente, licitacdo, acompanhamento da execucdo e prestagéo de
contas. O Municipio é responsavel pela aplicacdo dos recursos financeiros disponibilizados,
iniciando com a contratacdo da empresa executora da obra, 0 processo devera ocorrer em no
maximo sessenta dias apos a liberacdo. Durante este periodo serdo executados 0s servicos
preliminares. A ordem de servigo serd emitida atraves da assinatura do contrato no qual
constara quantos dias a empresa tera para iniciar os servigos, estando a empresa apta para tal
acdo. A fiscalizacéo se dara durante toda a execucédo do objeto, e as medi¢des serdo realizadas
de acordo com o previsto no cronograma de execucao e na descri¢ao das etapas. Esperasse com
a execucdo da obra uma melhoria na qualidade de vida das pessoas beneficiadas, tanto
economica como social. E uma economia significatica aos cofres publicos.
A execucdo de obras desta proporcao ressalta ainda mais a importancia de investimentos de
recursos publicos em parceria Municipio e Governo Estadual através da Secretaria de Estado
das Cidades - SECID, espera se que a obra seja executada de maneira satisfatoria, para valorizar
cada centavo investido na mesma, garantido que este investimento traga a todos o0s
beneficiarios diretos e indiretos melhoria na renda, mais qualidade de vida e segurancga aos
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usuarios destas vias. A implantacdo do pavimento proporcionara uma maior durabilidade, e
tambem seguranca na trafegabilidade, bem como proporcionara uma economia significativa
aos cofres publicos quanto a manutencao do pavimento.

1.2.Subcontratacgéo
A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante. E vedada a subcontratacio total
do objeto licitado.

1.3.Garantia da Contratacédo

A garantia de execugao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021. A proponente vencedora
devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito
de contratacdo, apresentar comprovagao da formalizacao da garantia de execucao e da garantia
adicional, se houver.

Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°. 14.133/2021.

No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato. Quando a garantia se processar sob a forma de seguro-garantia ou fianca
bancaria, ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato,
a garantia apresentada deverd ser prorrogada.

Nos casos previstos de extingdo do contrato por culpa da contratada, a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo usadas pela
contratante a titulo de indenizagao.

1.4.Vistoria

As vistorias serdo realizadas de acordo com o andamento dos servi¢os a serem
executados.

2. EXECUCAO DO OBJETO

2.1.Descrever a dinamica do contrato, devendo ser observado, sempre que pertinente

O contrato de empreitada global devera ser assinado entre ambas as partes
respeitando todas as clausulas, prazos e normas técnicas para a execucao satisfatoria do objeto.
Com clareza e transparéncia para garantir o sucesso da obra, e alcancar todos os objetivos e
satisfacdo das partes envolvidas no respectivo convénio, proporcionando a populagdo a ser
beneficiada melhor qualidade de vida com seguranca de trafegabilidade e escoamento da
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producdo oriunda das atividades agricolas.

2.2.Definir o método para quantificar os volumes de servicos a demandar ao longo do
contrato, se for o caso devidamente justificado

A quantificacdo dos servigos serdo feitos através de medicOes respeitando as
porcentagens previstas no cronograma fisico financeiro, as medigdes serdo aceitas somente
quando a execucdo da etapa for correspondente a cem por cento.

2.3.Definir os mecanismos para 0s casos em que houver a necessidade de materiais
especificos, cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes da contratacao, se for o
caso:

A empresa Contratada devera entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicBes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
Diario Oficial. O inicio da execucdo do objeto, deverd ocorrer apos a emissdo da ordem de
servico e assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diério Oficial.

Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condic¢Ges de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

Salvo excegdes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteragdo dos prazos pactuados. Havendo
impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila, submetendo-se toda documentagédo ao Ministério. Verificada a ocorréncia do
disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em sitio
eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos,
aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo temporéria do
objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

A solicita¢do de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato. As
solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalizacao
e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico, cronograma e anuéncia do
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CONTRATANTE._Apo6s analise do gestor do contrato, os acréscimos € supressoes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicagao do que sera acrescido
ou suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE. Ficando a CONTRATADA
temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execugao da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nao poderdo ser alegados como justificativa.

3. GESTAO DO CONTRATO

3.1.Recebimento dos servigos estipulados no contrato

Cabera a gestdo do contrato ao Prefeito Municipal Jaime da Silva Stang, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢es estipuladas no contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas no contrato e na

legislacdo aplicéavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacBGes e documentos pertinentes a execucdo do objeto

contratado;

c¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e relatérios apresentados
pela fiscalizacao;

d)propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

Cabera a fiscalizacdo da obra a engenheira Civil deste Municipio do contrato, o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diério Oficial, & medicéo
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico
dos servicos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucdo aprovado, para gque se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd
registrada a situacéo, inclusive para fins de aplicacao das penalidades previstas, se for o caso.

N&do sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis,
em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com
base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei
passiveis de revisdo contratual.Nos casos em que forem encontrados erros de pequena
relevancia, relativos a pequenas variacfes de quantitativos, serd pago exatamente o0 preco
global acordado. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

4. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
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4.1.Critério de Medicéo

A medicdo da obra obedecera ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado
em funcdo de inicios ou reinicios de etapas da obra em dias diferentes do primeiro dia util de
cada més. As medicOes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do Municipio. Os
pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema
de medigdes estabelecido no Edital. Os pagamentos deverdo ser efetuados ap6s a regular
liquidagdo da despesa, nos termosdo art. 63 da Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para a liquidacdo da despesa sera de 30
(trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
pela Administracdo; O pagamento a CONTRATADA serd realizado em raz&o dos servigos
efetivamente executados e aceitos, no periodo—base mencionado no item anterior sem que o
Municipio esteja obrigado a pagar o valor total do Contrato.

As notas fiscais deverdo estar em nome do Municipio, preenchidas de acordo com o
especificado no contrato assinado, com todas as informacdes do respectivo convénio.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1.Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

Poderdo participar empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente constituidas,
que possuam objeto social pertinente e compativel, e que atendam todas as exigéncias desde
que devidamente credenciadas no  sistema  eletronico do  Compras.gov.br
(www.compras.gov.br). O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema
Eletronico de Licitagdes Compras.gov.br (www.compras.gov.br), que permite a participagdo
dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA. Respeitando o que rege as normas de acordo com a Lei n°. 14.133/2021.

5.2.Regime de execucao

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Prego
Global.

5.3.Critérios de aceitabilidade de precos

O preco maximo admitido para execucdo da obra serd o aprovado na planilha
orcamentaria. Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco méaximo admitido para
a licitacdo. O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a
parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéo.
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5.4.Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario
o critério de aceitabilidade de precos seré: (...)

O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado 0 menor
dispéndio para a Administragédo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

5.5. Forma de Selecdo do Fornecedor

5.5.1.Para os convénios na modalidade de Custeio — Servi¢os de Engenharia

NAO SE APLICA

5.5.2.Para convénios com caracteristica de investimento - de obras de engenharia

A selecdo de daréa através de processo licitatorio de acordo com a Lei 14.133/2021.
5.5.3.Critérios de selecdo

A selecdo se dara sob a modalidade d¢ CONCORRENCIA PUBLICA, por meio
eletrénico, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL para a realizacéo, sob
0 regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, da obra devidamente descrita,
caracterizada e especificada nos documentos de engenharia que estardo disponiveis juntamente
com o edital. A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte,pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal,
pelo Cddigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°8.078/90 e suas alteraces,
e pelo Decreto Municipal n°® 76/2023, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
disposicoes do edital e seus anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se
sujeitarem incondicional e irrestritamente.

6. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Segundo o TCU , pode ser definido o objeto que se quer contratar e estimado o seu
valor total, é necessario verificar se ha orcamento disponivel para a contratacdo. A
indisponibilidade orcamentéria frente aos valores estimados pode levar o 6rgdo a concluir
pela inviabilidade da contratacao.

A Lei Orcamentaria Anual (LOA) é um instrumento legal que estima as
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receitas(recursos arrecadados) e fixa as despesas do ente federativo para 0 ano seguinte.
O Projeto de Lei Orcamentaria Anual nos Estados, Distrito Federal e Municipios é
encaminhado anualmente pelo Poder Executivo local ao Poder Legislativo local. Apds a
tramitacdo no Poder Legislativo, o projeto de lei, se aprovado, é encaminhado ao Chefe do
Poder Executivo para san¢do ou veto e se sancionado converte-se em lei.

Desta forma deve-se apresentar, as despesas decorrentes da presente contratacéo

correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacg&o:

a) Gestdo/Unidade: 0800.08.02 — Diviséo Obras e Servigcos Urbanos;
b) Fonte de Recursos: 000 — Recursos Livres;

c) Programa de Trabalho: 16 — Infra estrutura Urbana e Rural,

d) Elemento de Despesa: 449051.00 — Obras e instalacdes;

e) Plano Interno: Lei Orgamentaria Anual n°. 1183 do dia 03/12/2024;

7. REFERENCIA

As transferéncias de recursos da esfera Estadual, mediante a celebracdo de
convénios, quando o objeto do instrumento envolver aquisi¢cdo de bens ou prestacéo de
servigos, sera apresentado o Projeto basico ou Termo de Referéncia, que devera conter
elementos capazes de propiciar a avaliagdo do custo pela Administracdo, diante de
orcamento detalhado, considerando os precos praticados no mercado da regido onde sera
executado o objeto, a definicdo dos métodos e o prazo de execugdo do objeto.

Assim 0 objeto proposto para o presente convénio sdo os itens de: execucdo de
servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, sinalizagdo de transito e ensaios
tecnoldgicos de acordo com as especificagdes constantes na planilha de servicos.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Da sessdo de licitagdo, o sistema gerard ata circunstanciada em que estardo
registrados todos 0s atos e ocorréncias do procedimento, a qual sera disponibilizada para
consulta no endereco eletrénico proprio do sistema, e também no Portal da Transparéncia do
Municipio, disponivel em www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br. Ficam as licitantes
sujeitas as sanc¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na licitacao,
qualquer declaracéo falsa ou que néo corresponda a realidade dos fatos. Ficando a Contratada
obrigada a conceder livre acesso dos documentos e registros contabeis da empresa, referente
ao objeto contratado, para o Municipio e os 6rgédos de controle interno e externo sempre que
for solicitado. As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF. Os
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casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo deste Municipio.
Pelo presente documento e seus anexos, apresentamos a proposta para apreciagéo
desta equipe da Secretaria de Estado das Cidades — SECID - PARANACIDADE, onde
solicitamos a respectiva aprovagéo.

Nova Esperanca do Sudoeste, PR, 13 de marco de 2025.

Assinado de forma

JAIME DA SILVA digital por JAIME DA
STANG:718246 :‘I;-/}\/ICG:71824634900
34900 Dados: 2025.03.13
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JAIME DA SILVA STANG
PREFEITO MUNICIPAL
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