



PROPOSTA DE PREÇO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE –
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2026**

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LINHA C - KM 38 SENTIDO KM 34, MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE.;

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 12.120,00 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

TRECHOS: ESTRADA VICINAL KM 38 SENTIDO KM 34

ÁREA PAVIMENTADA: 12.120,00 M²

COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

Ampére – Paraná, 09 de abril de 2026.



PROPOSTA DE PREÇO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE –
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2026**

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 12.120,00 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

- RAZÃO SOCIAL: OUROESTE LTDA
- CNPJ: 57.443.045/0001-58
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91098893-07
- E-MAIL: ouroeste.ltda@outlook.com
- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Reino dos Anjos, 195- Menino Deus - Ampere/PR – CEP 85.640-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA: BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA nº 62.148-4
- REPRESENTANTE: Junir Junior Belusso / Sócio Administrador
- CPF: 053.367.239-24
- RG: 93.169.468-1 SESP/PR
- TELEFONE: (46) 99910-2424
- E-MAIL: ouroeste.ltda@outlook.com
- CONTADOR: Jorge Miguel Parasiun Junior (Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203 CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161
-

A empresa **OUROESTE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 57.443.045/0001-58, com Sede da Rua Reino dos Anjos, nº 195, Bairro Menino Deus, Município de Ampere, Estado do Paraná, CEP: 85.640-000, neste Ato representada por seu sócio administrador **JUNIR JUNIOR BELUSSO**, brasileiro, casado, empresário, filho de Jonir Belusso e de Vanilce Galon Belusso, portador da cédula de identidade RG nº 93169468 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF nº 053.367.239-24, portador da CNH registrada sob o nº 04353229097 DETRAN/PR, residente e domiciliado Rua Reino dos Anjos, N.º: 195 no Centro do Município de Ampere, Estado do Paraná e CEP: 85.640-000, nos termos da cláusula 6ª da Terceira Alteração do Contrato Social consolidada e registrada em 02/07/2025 sob o nº 20253181208 da Junta Comercial do Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado. A Empresa **OUROESTE**, propõe ao **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO**



SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de **R\$ 1.897.218,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e dezoito reais)**, sendo **R\$ 633.048,93 (seiscentos e trinta e três mil, quarenta e oito reais e noventa e três centavos)**, correspondentes a **33,37% (trinta e três vírgula trinta e sete por cento)**, referentes à mão de obra e ao transporte; e **R\$ 1.264.169,07 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sete centavos)**, equivalentes a **66,63% (sessenta e seis vírgula sessenta e três por cento)**, referentes aos materiais.

2) O prazo de validade da Proposta será de, **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) O prazo de execução do objeto é **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Junir Junior Belusso**, portador do CPF nº 053.367.239-24 e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Alexssandro Lopes da Silva**, Engenheiro Civil, CREA PR-101115/D.

Ampére – Paraná, 09 de abril de 2026.

JUNIR JUNIOR

BELUSSO:05336723924

Assinado de forma digital por
JUNIR JUNIOR

BELUSSO:05336723924

Dados: 2026.04.09 12:52:42 -03'00'

OUROESTE

Neste ato representada por:

JUNIR JUNIOR BELUSSO

CPF: nº 053.367.239-24

ALEXSSANDRO LOPES

DA SILVA:04451203988

Assinado de forma digital por
ALEXSSANDRO LOPES DA

SILVA:04451203988

Dados: 2026.04.09 12:52:54 -03'00'

OUROESTE

Responsável técnico:

ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA

CREA – PR 101115/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																								
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE				SAM	67				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.										SAM	67			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE	1				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.										LOTE nº	1			
Local da Obra :	TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM 38 E KM 34																			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	SEAB	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qui					
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI										
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)					
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													480,79	3.125,10	3.605,89	0,17 %	3.605,89					
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	480,79	3.125,10	3.605,89	un	1,00	480,79	3.125,10	3.605,89	0,17 %						
	554	TERRAPLENAGEM												-	3.539,04	-	3.539,04	0,17 %	3.539,04					
511130A	DER/PRC	Escarificação e conformação do subleito					1,22		1,22	1,46	-	1,46	m3	2.424,00	3.539,04	-	3.539,04	0,17 %						
	555	DRENAGEM												-	5.205,17	2.622,30	7.827,47	0,37 %	7.827,47					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,94		8,94	10,69	-	10,69	m3	398,40	4.258,90	-	4.258,90	0,20 %						
603900H	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB	22,00 ; 0,00	1.5000	27,56	59,49	71,78	158,83	104,11	85,85	189,96	m3	1,20	124,93	103,02	227,95	0,01 %						
610600D	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1					17,56	20,59	117,02	155,17	45,63	139,96	m	18,00	821,34	2.519,28	3.340,62	0,16 %						
	556	BASE / SUB-BASE												-	408.431,88	529.656,12	938.088,00	44,38 %	938.088,00					
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN					4,09		4,09	4,89	-	4,89	m2	24.240,00	118.533,60	-	118.533,60	5,61 %						
531000	DER	Brita Graduada	LCB	22,00 ; 0,00	2.4000	44,09	12,95	128,33	185,37	68,22	153,48	221,70	m3	1.414,00	96.463,08	217.020,72	313.483,80	14,83 %						
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida					37,29	19,90	92,43	149,62	68,40	110,55	m3	2.828,00	193.435,20	312.635,40	506.070,60	23,94 %						
	551	REVESTIMENTO												-	245.353,49	849.086,57	1.094.440,06	51,78 %	1.094.440,06					
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	12.120,00	7.393,20	-	7.393,20	0,35 %						
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF	503,00 ; 0,00	1.0000	414,08		3.681,06	4.095,14	495,24	4.243,53	4.738,77	ton	13,33	6.601,55	56.566,25	63.167,80	2,99 %						
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	12.120,00	5.090,40	-	5.090,40	0,24 %						
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	503,00 ; 0,00	1.0000	414,08		3.710,04	4.124,12	495,24	4.276,93	4.772,17	ton	6,06	3.001,15	25.918,20	28.919,35	1,37 %						
570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0550	65,27	34,54	155,51	255,32	119,37	185,99	305,36	ton	1.515,00	180.845,55	281.774,85	462.620,40	21,89 %						
589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	477,00 ; 0,00	1.0000	441,60		5.046,98	5.488,58	509,08	5.818,16	6.327,24	ton	83,33	42.421,64	484.827,27	527.248,91	24,95 %						
	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												-	10.796,57	19.511,27	30.307,84	1,43 %	30.307,84					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,28	16,99	27,27	12,29	20,32	32,61	m2	808,00	9.930,32	16.418,56	26.348,88	1,25 %						
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE					191,56	349,32	540,88	229,11	417,79	646,90	m2	0,80	183,29	334,23	517,52	0,02 %						
821300	DER	Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m					70,84	338,51	409,35	84,72	404,86	489,58	un	2,00	169,44	809,72	979,16	0,05 %						
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/lot) + suporte METÁLICO					107,34	407,35	514,69	128,38	487,19	615,57	un	4,00	513,52	1.948,76	2.462,28	0,12 %						
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													31.444,05	4.368,78	35.812,83	1,69 %	35.812,83					
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito					142,17	15,80	157,97	170,04	18,90	188,94	un	32,00	5.441,28	604,80	6.046,08	0,29 %						
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base					142,17	15,80	157,97	170,04	18,90	188,94	un	10,00	1.700,40	189,00	1.889,40	0,09 %						
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base					146,60	16,28	162,88	175,33	19,47	194,80	un	10,00	1.753,30	194,70	1.948,00	0,09 %						
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base					146,60	16,28	162,88	175,33	19,47	194,80	un	10,00	1.753,30	194,70	1.948,00	0,09 %						
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	110,30	27,65	137,95	un	26,00	2.867,80	718,90	3.586,70	0,17 %						
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					174,13	19,34	193,47	208,26	23,13	231,39	un	15,00	3.123,90	346,95	3.470,85	0,16 %						
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					118,51	29,78	148,29	141,74	35,62	177,36	un	18,00	2.551,32	641,16	3.192,48	0,15 %						
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,69	5,31	53,00	57,04	6,35	63,39	un	18,00	1.026,72	114,30	1.141,02	0,05 %						
09.04.03	DAER	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas					93,30	15,80	109,10	111,59	18,90	130,49	un	18,00	2.008,62	340,20	2.348,82	0,11 %						
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					96,96	10,77	107,73	115,96	12,88	128,84	un	18,00	2.087,28	231,84	2.319,12	0,11 %						
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)					5.961,65	662,40	6.624,05	7.130,13	792,23	7.922,36	gb	1,00	7.130,13	792,23	7.922,36	0,37 %						
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL								
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/4/2026														33,37%	66,63%	2.113.621,33								

JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336
723924

Assinado de forma digital
por JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 12:53:10
-03'00'

ALEXSSANDRO
LOPES DA
SILVA:04451203988

Assinado de forma digital por
ALEXSSANDRO LOPES DA
SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09 12:57:35
-03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																														
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE										SAM	67		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.			SAM	67												
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										LOTTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênidas com o PARANACIDADE.			LOTTE nº	1												
Local da Obra:	TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM 38 E KM 34										Tabela Referência (SEM Desmolição): DER/PR de MAR/2025 SINAPI de ABRIL/2025																			
Fonte de Recurso:	SEAB										USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.860/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qd									
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)								UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI														
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)			VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)											

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO								
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:					15,28%	(ver na ABA do BDI)		
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:					19,60%			
Empresa: OUROESTE LTDA								
Menor Preço (%) calculado...			(10,24 %)	VALOR GLOBAL da Proposta:			R\$ 1.897.218,00	
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,28 %)	430,56	2.804,62	3.235,18
360,00	2.345,00	430,56	2.804,62	3.235,18	(10,28 %)	430,56	2.804,62	3.235,18
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(8,22 %)	3.248,16	-	3.248,16
1,12		1,34	-	1,34	(8,22 %)	3.248,16	-	3.248,16
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,27 %)	4.669,91	2.353,81	7.023,72
8,02		9,59	-	9,59	(10,29 %)	3.820,66	-	3.820,66
78,14	64,43	93,46	77,06	170,52	(10,23 %)	112,15	92,47	204,62
34,24	105,04	40,95	125,63	166,58	(10,24 %)	737,10	2.261,34	2.998,44
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,24 %)	366.617,88	475.429,22	842.047,10
3,67		4,39	-	4,39	(10,22 %)	106.413,60	-	106.413,60
51,20	115,19	61,24	137,77	199,01	(10,23 %)	86.593,36	194.806,78	281.400,14
51,33	82,97	61,39	99,23	160,62	(10,24 %)	173.610,92	280.622,44	454.233,36
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,24 %)	220.179,72	762.148,18	982.327,90
0,46		0,55	-	0,55	(9,84 %)	6.666,00	-	6.666,00
371,68	3.304,12	444,53	3.808,99	4.253,52	(10,24 %)	5.925,58	50.773,84	56.699,42
0,31		0,37	-	0,37	(11,90 %)	4.484,40	-	4.484,40
371,68	3.330,13	444,53	3.838,97	4.283,50	(10,24 %)	2.693,85	23.264,16	25.958,01
89,59	139,59	107,15	166,95	274,10	(10,24 %)	162.332,25	252.929,25	415.261,50
396,38	4.530,17	456,95	5.222,38	5.679,33	(10,24 %)	38.077,64	435.180,93	473.258,57
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,22 %)	9.697,76	17.513,97	27.211,73
9,23	15,25	11,04	18,24	29,28	(10,21 %)	8.920,32	14.737,92	23.658,24
171,84	313,55	205,52	375,01	580,53	(10,26 %)	164,42	300,01	464,43
63,59	303,85	76,05	363,40	439,45	(10,24 %)	152,10	726,80	878,90
96,35	365,64	115,23	437,31	552,54	(10,24 %)	460,92	1.749,24	2.210,16
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(10,30 %)	28.204,94	3.919,27	32.124,21
127,61	14,18	152,62	16,96	169,58	(10,25 %)	4.883,84	542,72	5.426,56
127,61	14,18	152,62	16,96	169,58	(10,25 %)	1.526,20	169,60	1.695,80
131,59	14,61	157,38	17,47	174,85	(10,24 %)	1.573,80	174,70	1.748,50
131,59	14,61	157,38	17,47	174,85	(10,24 %)	1.573,80	174,70	1.748,50
82,78	20,75	99,00	24,82	123,82	(10,24 %)	2.574,00	645,32	3.219,32
156,30	17,36	186,93	20,76	207,69	(10,24 %)	2.803,95	311,40	3.115,35
106,37	26,73	127,22	31,97	159,19	(10,24 %)	2.289,96	575,46	2.865,42
42,81	4,77	51,20	5,70	56,90	(10,24 %)	921,60	102,60	1.024,20
83,75	14,18	100,17	16,96	117,13	(10,24 %)	1.803,06	305,28	2.108,34
87,03	9,67	104,09	11,57	115,66	(10,23 %)	1.873,62	208,26	2.081,88
5.335,38	593,00	6.381,11	709,23	7.090,34	(10,50 %)	6.381,11	709,23	7.090,34
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						33,37%	66,63%	
						(10,24 %)		

JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336
723924

Assinado de forma digital
por JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 12:53:33
-03'00'

ALEXSSANDRO
LOPES DA
SILVA:04451203988

Assinado de forma digital por
ALEXSSANDRO LOPES DA
SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09 12:57:02
-03'00'

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE					SAM		67										
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ES					LOTE		1										
Local Obra :		TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM 38 E KM 34																	
Nº Medições / Etapas																			
6		CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
TOTAL % Quantid.		1	2	3	4	5	6												
100,0%		100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%		1,00																	
100,0%		100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%		2.424,00																	
100,0%		100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%		398,40																	
100,0%		1,20																	
100,0%		18,00																	
100,0%		-	50,00 %	50,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%			12.120,00	12.120,00															
100,0%			707,00	707,00															
100,0%			1.414,00	1.414,00															
100,0%		-	-	-	34,92 %	34,92 %	30,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%					6.060,00	6.060,00													
100,0%					6,66	6,67													
100,0%					6.060,00	6.060,00													
100,0%					3,03	3,03													
100,0%					505,00	505,00	505,00												
100,0%					27,77	27,77	27,79												
100,0%		-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%							808,00												
100,0%							0,80												
100,0%							2,00												
100,0%							4,00												
100,0%		-	16,53 %	16,53 %	38,70 %	16,63 %	11,62 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%			16,00	16,00															
100,0%			5,00	5,00															
100,0%			5,00	5,00															
100,0%			5,00	5,00															
100,0%					13,00	13,00													
100,0%					5,00	5,00	5,00												
100,0%					6,00	6,00	6,00												
100,0%					6,00	6,00	6,00												
100,0%					6,00	6,00	6,00												
100,0%					6,00	6,00	6,00												
100,0%					1,00														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336
723924

Assinado de forma digital
por JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 12:53:44
-03'00'

ALEXSSANDRO
LOPES DA
SILVA:044512039
88

Assinado de forma digital
por ALEXSSANDRO LOPES
DA SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09
12:56:50 -03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	PRIORIDADE Nº 70	SAM	67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	
Local da Obra :	TRECHO ENTRE COMUNIDADE KM 38 E KM 34	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		09/04/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.113.621,13	Valor total Mão de Obra:	R\$ 705.250,99	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.408.370,14
			33,37%		66,63%

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 1.897.218,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 633.048,93	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.264.169,07
			33,37%		66,63%

Empresa Participante: OUROESTE LTDA

Menor Preço (desconto calculado)...	(10,24 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM
-------------------------------------	-----------	--	-----

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.897.218,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 13.507,06	Instalação de placa de obra; execução da drenagem.
Medição 2	30	R\$ 426.333,23	Execução da base/sub-base.
Medição 3	30	R\$ 426.333,23	Execução da base/sub-base.
Medição 4	30	R\$ 355.449,87	Execução parcial de capa asfáltica, ensaios tecnológico.
Medição 5	30	R\$ 348.402,07	Execução parcial de capa asfáltica, ensaios tecnológico.
Medição 6	30	R\$ 327.192,54	Execução parcial de capa asfáltica, sinalização.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
JUNIR JUNIOR BELUSSO:0533672 3924 JUNIR JUNIOR BELUSSO	ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA:04451203988 Assinado de forma digital por JUNIR JUNIOR BELUSSO:05336723924 Dados: 2026.04.09 12:54:27 -03'00' Assinado de forma digital por ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA:04451203988 Dados: 2026.04.09 12:56:41 -03'00' ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA - CREA - PR 101115/D	09/04/2026 - qui

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE
--

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		SAM	67	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	
Nome da Empresa:	OUROESTE LTDA		CNPJ	57.443.045/0001-58	
Representante Legal:	JUNIR JUNIOR BELUSSO		Data da Proposta:	09/04/2026 - qui	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	430,56	2.804,62	3.235,18	0,17%
2	TERRAPLENAGEM	3.248,16	-	3.248,16	0,17%
3	DRENAGEM	4.669,91	2.353,81	7.023,72	0,37%
4	BASE / SUB-BASE	366.617,88	475.429,22	842.047,10	44,38%
5	REVESTIMENTO	220.179,72	762.148,18	982.327,90	51,78%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.697,76	17.513,97	27.211,73	1,44%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	28.204,94	3.919,27	32.124,21	1,69%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		633.048,93	1.264.169,07	1.897.218,00	100,00%
		33,37%	66,63%		

JUNIR JUNIOR
BELUSSO:0533672
3924

Assinado de forma digital por
JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 12:54:38
-03'00'

ALEXSSANDRO
LOPES DA
SILVA:04451203988

Assinado de forma digital
por ALEXSSANDRO LOPES
DA SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09
12:56:31 -03'00'

[illegible]

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº
14.133/2021**

IMPOSTOS	ISS = 1,05	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = -	
	TOTAL = 4,70	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,19	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,60	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,60%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

JUNIR JUNIOR

BELUSSO:053367
23924

Assinado de forma digital por
JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 12:55:03
-03'00'

ALEXSSANDRO

LOPES DA
SILVA:0445120398
8

Assinado de forma digital
por ALEXSSANDRO LOPES
DA SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09
12:56:12 -03'00'

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº
14.133/2021**

IMPOSTOS	ISS = 1,05	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = -	
	TOTAL = 4,70	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,19	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,60	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,60%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

JUNIR JUNIOR

BELUSSO:053367239

24

JUNIR JUNIOR BELUSSO

Assinado de forma digital por

JUNIR JUNIOR

BELUSSO:05336723924

Dados: 2026.04.09 12:55:13 -03'00'

Data da Proposta:

09/04/2026 - qui

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

ALEXSSANDRO LOPES

DA

SILVA:04451203988

ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA - CREA - PR 101115/D

Assinado de forma digital por

ALEXSSANDRO LOPES DA

SILVA:04451203988

Dados: 2026.04.09 12:56:02 -03'00'

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	-	-
A4	INCRA	-	-
A5	SEBRAE	-	-
A6	Salário Educação	-	-
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	32,00 %	32,00 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78 %	-
B2	Feriados	3,41 %	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89 %	0,89 %
B4	13º Salário	10,70 %	10,70 %
B5	Licença Paternidade	0,08 %	0,08 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,71 %
B7	Dias de Chuva	1,41 %	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12 %	0,12 %
B9	Férias Gozadas	7,82 %	7,82 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	42,95 %	20,35 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91 %	4,91 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29 %	0,29 %
C3	Férias Indenizadas	5,52 %	5,52 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90 %	4,90 %
C5	Indenização Adicional	0,41 %	0,41 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	16,03 %	16,03 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	13,74 %	6,51 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,49 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	14,23 %	7,00 %
TOTAL (A+B+C+D)		105,21 %	75,38 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: OUROESTE LTDA		Data da Proposta: 09/04/2026 - qui	
JUNIR JUNIOR BELUSSO:0533672 3924	Assinado de forma digital por JUNIR JUNIOR BELUSSO:05336723924 Dados: 2026.04.09 12:55:25 -03'00'	ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA:04451203988	Assinado de forma digital por ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA:04451203988 Dados: 2026.04.09 12:55:51 -03'00'
JUNIR JUNIOR BELUSSO Representante Empresa:		ALEXSSANDRO LOPES DA SILVA Resp. Téc. Empresa:	

ANEXO V

ENCARGOS SOCIAIS

A Comissão de Licitações

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA				BASE LEGAL
GRUPO A				
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
A1	INSS	20,00%	20,00%	Art. 22 I-II da L. 8.212/1991 Art. 13 a 17 LC 123/2006
A2	SESI	0,00%	0,00%	Art. 13 LC 123/2006
A3	SENAI	0,00%	0,00%	Art. 13 LC 123/2006
A4	INCRA	0,00%	0,00%	Art. 13 LC 123/2006
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	Art. 13 LC 123/2006
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	Art. 13 LC 123/2006
A7	RAT (Seguro Acidente Trabalho)	3,00%	3,00%	Art. 22; II da L. 8.212/1991
A8	FGTS	8,00%	8,00%	Art. 15 da L. 8.036/1990
A9	Taxa SINDICAL	1,00%	1,00%	Convenções coletivas
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	32,00%	32,00%	

GRUPO B				BASE LEGAL
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	¹ incluso no salário mensal	Art. 7º XV da C. F. de 1988
B2	Feriados	3,41%	¹ incluso no salário mensal	Lei 605/49
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,89%	Lei 8.213/91
B4	13º Salário	10,70%	10,70%	Lei 4.090/62
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,08%	Art. 7º XIX CF
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,71%	Art. 473 da C. L. T.
B7	Dias da Chuva	1,41%	¹ incluso no salário mensal	Convenções coletivas
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,12%	Lei 8.213/91
B9	Férias Gozadas	7,82%	7,82%	Art. 129 CLT
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	Lei 8.213/91
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	42,95%	20,35%	

¹Os itens **B1 – Repouso Semanal Remunerado**, **B2 – Feriados** e **B7 – Dias de Chuva** não apresentam percentual na coluna **Mensalista** pois esses valores já estão **embutidos no salário mensal**, enquanto para **horistas** precisam ser calculados como encargos adicionais.

Base legal:

- Constituição Federal de 1988 – garante o repouso semanal remunerado.;
- Lei nº 605 de 1949 – estabelece o pagamento de repouso e feriados e
- Consolidação das Leis do Trabalho – disciplina a remuneração mensal e interrupções do trabalho.



GRUPO C				BASE LEGAL
C1	Avixo Prévio Indeniado	4,91%	4,91%	Art. 487 C. L. T.
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29%	0,29%	Art. 487 C. L. T.
C3	Férias Indenizadas	5,52%	5,52%	Art. 146 C. L. T.
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90%	4,90%	Art. 18 Lei 8.036/90
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,41%	Lei 7.238/84
C	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	16,03%	16,03%	
Grupo D				
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	13,74%	6,51%	
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,49%	0,49%	
D	Total de Reincidência de Um Grupo sobre o outro	14,23%	7,00%	
TOTAL (A+B+C+D)		105,21%	75,38%	

Ampere-PR, 09 de abril de 2026.

JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
723924

Assinado de forma digital
por JUNIR JUNIOR
BELUSSO:05336723924
Dados: 2026.04.09 10:56:27
-03'00'

JUNIR JUNIOR BELUSSO
Sócio Administrador - CPF sob N.º: 053.367.239-24

Assinado de forma digital por
JORGE MIGUEL PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.04.09 10:16:59
-03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador – CRC: PR-057312/O-3 - CPF: 007.493.369-86

ALEXSSANDRO
LOPES DA
SILVA:04451203988

Assinado de forma digital
por ALEXSSANDRO LOPES
DA SILVA:04451203988
Dados: 2026.04.09 12:55:40
-03'00'