

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST - Nº 36-B-1

DATA: 11/8/2026

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

RESP. TÉCNICO: FELIPE AUGUSTO SORANSO

ÓRGÃO PROP.: SAUDE

BDI: 28,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.041,51	R\$ 4.338,18	R\$ 7.379,69	R\$ 9.482,21	3,075%
2	PINTURA	R\$ 35.113,89	R\$ 36.841,99	R\$ 71.955,87	R\$ 92.456,59	29,981%
3	PISOS	R\$ 35.768,33	R\$ 7.680,15	R\$ 43.448,48	R\$ 55.827,24	18,103%
4	ESQUADRIAS	R\$ 28.910,01	R\$ 2.500,10	R\$ 31.410,11	R\$ 40.359,07	13,087%
5	ALVENARIA	R\$ 23.812,14	R\$ 10.880,00	R\$ 34.692,15	R\$ 44.576,18	14,455%
6	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 7.437,48	R\$ 1.300,43	R\$ 8.737,91	R\$ 11.227,41	3,641%
7	LOUÇAS	R\$ 28.793,09	R\$ 2.851,03	R\$ 31.644,12	R\$ 40.659,74	13,185%
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 6.270,00	R\$ 1.762,49	R\$ 8.032,50	R\$ 10.321,01	3,347%
9	INSTALAÇÕES	R\$ 709,27	R\$ 163,94	R\$ 873,22	R\$ 1.122,00	0,364%
10	LIMPEZA	R\$ 654,68	R\$ 1.172,34	R\$ 1.827,02	R\$ 2.347,55	0,761%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 170.510,41	R\$ 69.490,66	R\$ 240.001,07	R\$ 308.379,00	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,05%	28,95%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

FELIPE AUGUSTO SORANSO
Ass. Responsável pelo Orçamento
CarimboSORANSO ENGENHARIA LTDA
57.873.638/0001-54
RUA LUIS MANFROI N 71
SALTO DO LONTRA – PR
FELIPE AUGUSTO SORANSO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 210.383/D
RG 10.226.272-7
CPF 096.262.629-58