PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 19/06/26

PRÓPRIO:	**PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**	TIPO DE OBRA/SERVIÇO:	**CONSTRUÇÃO**
ENDEREÇO:	Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen	MUNICÍPIO:	**NOVA ESPERANÇA DO SUD**
ORGÃO:	SESA	PROTOCOLO:	

Nº LEVANTº: REV00 ORGANIZADO POR: PAULO CEZAR DE ANDRADE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **PAULO CEZAR DE ANDRADE** CREA / CAU: **A3812323-0**

NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES FRANCISCO BLELTRÃO ART / RRT N°: **16309087**

OBSERVAÇÃO:

	CUSTO (R$)	BDI (%)	VALOR COM BDI (R$)
Custo dos Serviços Convencionais	R$ 4.207.589,12	**21,66%**	R$ 5.119.085,34
Custos dos Serviços de Natureza Específica	R$ 1.075.290,93	**14,68%**	R$ 1.233.109,57

Custo Total da Obra	R$ 5.282.880,05
Valor Total da Obra com BDI	**R$ 6.352.194,91**

Lista de serviços considerados de Natureza Específica:

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS E GRUPO GERADOR

Prazo de execução : **300** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **77,83%**

MÃO-DE-OBRA = **22,17%**

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NÃO DESONERADA

Data-base: **Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**

Resolução SECID N°027/2025

PAULO CEZAR DE ANDRADE:05685080921

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR DE ANDRADE:05685080921
Dados: 2026.06.24 16:48:27 -03'00'

PAULO CEZAR DE ANDRADE
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura