PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **Rua Marginal, Lot. Habit. de Interesse Social João Fritzen** DATA: **19/6/2026**
MUNICÍPIO: **NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
OBRA: **PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL** RESP. TÉCNICO: **PAULO CEZAR DE ANDRADE**
ÓRGÃO PROP.: **SESA** BDI: **21,66%** BDI DIFERENCIADO: **14,68%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
	CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PADRÃO					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 6.517,00	R$ 172.946,00	R$ 179.463,00	R$ 218.340,33	3,44%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.392,84	R$ 11.141,48	R$ 33.534,32	R$ 40.798,91	0,64%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 5.096,77	R$ 8.381,07	R$ 13.477,84	R$ 16.397,56	0,26%
4	FUNDAÇÃO	R$ 95.936,58	R$ 47.342,25	R$ 143.278,83	R$ 174.317,53	2,74%
5	SUPRAESTRUTURA	R$ 339.164,70	R$ 98.037,71	R$ 437.202,41	R$ 531.914,21	8,37%
6	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	R$ 247.317,62	R$ 42.380,72	R$ 289.698,34	R$ 352.456,12	5,55%
7	COBERTURA	R$ 247.254,12	R$ 24.844,66	R$ 272.098,78	R$ 331.043,94	5,21%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	R$ 18.538,39	R$ 10.601,63	R$ 29.140,02	R$ 35.452,67	0,56%
9	REVESTIMENTOS	R$ 281.805,12	R$ 114.370,09	R$ 396.175,21	R$ 481.999,23	7,59%
10	ESQUADRIAS	R$ 260.494,23	R$ 44.365,75	R$ 304.859,98	R$ 370.902,25	5,84%
11	PINTURAS	R$ 55.477,31	R$ 52.205,70	R$ 107.683,01	R$ 131.010,54	2,06%
12	DIVERSOS	R$ 191.282,50	R$ 20.714,89	R$ 211.997,39	R$ 257.922,70	4,06%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 182.199,72	R$ 101.363,94	R$ 283.563,66	R$ 344.992,47	5,43%
14	COMBATE INCÊNDIO	R$ 2.944,36	R$ 362,51	R$ 3.306,87	R$ 4.023,24	0,06%
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO	R$ 456.555,93	R$ 156.670,60	R$ 613.226,53	R$ 746.070,69	11,75%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	R$ 61.233,58	R$ 14.627,06	R$ 75.860,64	R$ 92.294,44	1,45%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS	R$ 196.589,97	R$ 66.437,90	R$ 263.027,87	R$ 320.007,98	5,04%
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.444,54	R$ 3.701,39	R$ 7.145,93	R$ 8.693,96	0,14%
	IMPLANTAÇÃO					
19	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 14.616,77	R$ 2.987,65	R$ 17.604,42	R$ 21.418,09	0,34%
20	MUROS	R$ 102.191,96	R$ 48.288,57	R$ 150.480,53	R$ 183.079,35	2,88%
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R$ 89.830,52	R$ 32.085,67	R$ 121.916,19	R$ 148.327,07	2,34%
22	ESQUADRIAS	R$ 43.426,80	R$ 11.886,98	R$ 55.313,78	R$ 67.296,49	1,06%
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, INFRA PARA CABEAMENTO CAT)	R$ 69.486,19	R$ 10.778,43	R$ 80.264,62	R$ 97.652,46	1,54%
27	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO	R$ 17.445,58	R$ 6.471,40	R$ 23.916,98	R$ 29.098,15	0,46%
28	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES	R$ 77.254,73	R$ 16.097,24	R$ 93.351,97	R$ 113.574,94	1,79%
	TOTAL (R$) SERVIÇOS	**R$ 3.088.497,83**	**R$ 1.119.091,29**	**R$ 4.207.589,12**	**R$ 5.119.085,34**	**80,59%**
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA					
	IMPLANTAÇÃO					
24	GRUPO GERADOR	R$ 174.370,05	R$ 0,00	R$ 174.370,05	R$ 199.962,05	3,15%
25	EQUIPAMENTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 41.801,59	R$ 8.260,98	R$ 50.062,57	R$ 57.410,17	0,90%
26	EQUIPAMENTOS CHAMADA DE ENFERMAGEM	R$ 5.029,54	R$ 736,15	R$ 5.765,69	R$ 6.611,91	0,10%
29	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	R$ 674.639,26	R$ 41.725,30	R$ 716.364,56	R$ 821.504,18	12,93%
30	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICIAIS - EQUIPAMENTOS	R$ 127.182,50	R$ 1.545,56	R$ 128.728,06	R$ 147.621,26	2,32%
	TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA	**R$ 1.023.022,94**	**R$ 52.267,99**	**R$ 1.075.290,93**	**R$ 1.233.109,57**	**19,41%**
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 4.111.520,77**	**R$ 1.171.359,28**	**R$ 5.282.880,05**	**R$ 6.352.194,91**	**100,00%**
PERCENTAGEM (%)		**77,83%**	**22,17%**	**100,00%**	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	**300**					

PAULO CEZAR DE ANDRADE:05685080921

Assinado de forma digital por PAULO CEZAR DE ANDRADE:05685080921
Dados: 2026.06.24 16:49:20 -03'00'

PAULO CEZAR DE ANDRADE
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo