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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 140.754,20 257.190,84

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 1.Administração Local.
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 PROPORCIONAL A EXECUÇÃO 1.Administração Local. Administração Local 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 
COMPLETA

2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 
ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
NECESITAM DE LIMPEZA

2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 1.003,45 1.934,87 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - .

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

COMPRIMENTOS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS EXISTEM 
MEIO FIO E PRECISAM DE 
ALINHAMENTO

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 324,47 462,16 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

COMPRIMENTOS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
NECECITAM DE MEIO FIO 
NOVOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 37,00 52,00 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

COMPRIMENTOS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
NECECITAM DE MEIO FIO 
NOVOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - - 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - .

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
NECESITAM PINTURA DE 
LIGAÇÃO

4.REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER

.

REPERFILAMENTO DA  CAMADA 
BINDER 1.003,45 1.934,87 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS:
SOBRE POLIÉDRO * 0,02
SOBRE ASFALTO * 0,01

4.REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER

.

REPERFILAMENTO DA  CAMADA 
BINDER 20,07 38,70 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 

REPERFILAMENTO 4.REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER.
REPERFILAMENTO DA  CAMADA 
BINDER 20,07 38,70 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 
REPERFILAMENTO X DMT DE 
22KM

4.REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER
.

REPERFILAMENTO DA  CAMADA 
BINDER 441,54 851,40 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - .

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 
ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
RECEBERAM CAPA EM CBUQ

5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

1.003,45 1.934,87 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 140.754,20 257.190,84RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS AS QUAIS 
RECEBERAM REPERFILAMENTO 
OU JÁ TINHAM EXISTENCIA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:
SOBRE POLIÉDRO * 0,04
SOBRE ASFALTO * 0,03

5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA

.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

40,14 77,39 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 

REPERFILAMENTO 5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

40,14 77,39 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 
REPERFILAMENTO X DMT DE 
22KM

5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

883,08 1.702,58 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - .

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 6.EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL
.

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA 
ELEVADAS OU ONDULÇÃO 
TRANSVERSAL

- - 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 

FAIXAS ELEVADAS 6.EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL
.

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA 
ELEVADAS OU ONDULÇÃO 
TRANSVERSAL

- - 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

IGUAL A QUANTIDADE EM M3 DE 
FAIXAS ELEVADAS X DMT DE 
22KM

6.EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL
.

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA 
ELEVADAS OU ONDULÇÃO 
TRANSVERSAL

- - 

1.7. SINALIZAÇÃO - .

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 SOMATÓRIAS DAS ÁREAS 

RETIRADAS DE PROJETO 7.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 60,42 109,49 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 7.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 1,00 2,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 
PROJETO 7.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 4,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 
PROJETO 7.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO - - 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 7.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO - - 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 7.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 4,00 - 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - .

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 8.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS
.
URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 2,00 8,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 8.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 2,00 8,00 

PMv3.0.4 2 / 28



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. D
O

U
TO

R
 R

U
I 

BA
R

BO
SA

 

D
U

Q
U

E 
D

E 
C

AX
IA

S 

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
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1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS ONDE DEVERÃO SER 
EXECUTADAS AS DEMOLIÇÕES * 
0,20m DE ESPESSURA MÉDIA

8.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

.

URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 0,51 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 
ÁREAS RETIRADAS DE 
PROJETOS ONDE DEVERÃO 
OCORRER ESCAVAÇÕES

8.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

.

URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 15,00 15,00 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

UNITÁRIO DE: 
RAIZES*1*1*0,6 + ÁRVORES*0,4
METRAGEM CÚBICA DE:
DEMOLIÇÕES  + ESCAVAÇÕES
 * DMT BOTA FORA DE 2KM

8.URBANIZAÇÃO E CALÇADAS

.

URBANIZAÇÃO E CALÇADAS 34,00 47,02 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - .

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 ÁREA RETIRADA DE PROJETO 9.MURRETAS DE CONTENÇÃO

.

MURRETAS DE CONTENÇÃO - - 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - .

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

COMPRIMENTO RETIRADO DE 
PROJETO AS QUAIS SERÃO 
EXECUTADAS AS CONTENÇÕES 
DAS CALÇADAS

10.MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO

.

MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-
LOCO 209,43 523,33 

1.11. PASSEIO - .

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

ÁREAS CONSIDERADAS EM 
CÁLCULA PARA ATERRAMENTO 
DOS LOCAIS ONDE SERÃO 
EXECUTADAS AS CALÇADAS

11.PASSEIO

.

PASSEIO 6,00 - 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 ÁREA RETIRADA DE PROJETO 11.PASSEIO. PASSEIO 298,55 486,68 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 ÁREA RETIRADA DE PROJETO 11.PASSEIO
.
PASSEIO 290,19 471,56 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 ÁREA RETIRADA DE PROJETO 11.PASSEIO

.
PASSEIO 8,36 15,12 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - .

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 

ÁREA RETIRADA DE PROJETO 
ONDE SERÃO EXECUTADAS 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E 
QUE JÁ EXISTEM CALÇADAS

12.RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - - 
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1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 ÁREA DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA 

* 0,06 * 2KM (DMT) 12.RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - - 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

QUANTIDADE DE RAMPAS A 
SEREM EXECUTADAS 
RETIRADAS DO PROJETO

12.RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 3,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

QUANTIDADE DE RAMPAS A 
SEREM EXECUTADAS 
RETIRADAS DO PROJETO

12.RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 2,00 5,00 

1.13. VEGETAÇÃO - .

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 ÁREA RETIRADA DE PROJETO 13.VEGETAÇÃO

.
VEGETAÇÃO 315,99 149,38 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 QUANTIDADE RETIRADA DE 

PROJETO 13.VEGETAÇÃO. VEGETAÇÃO 11,00 14,00 
.

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski
quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 CREA/CAU: PR-148981/D
Data ART/RRT: 1720216533787
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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117.830,59 337.028,35 278.299,23 179.591,95 215.106,68 110.489,34 96.993,14 75.364,07

832,38 2.482,25 2.110,17 1.280,41 1.694,64 820,19 705,30 660,97 

192,85 493,23 403,02 277,66 290,98 162,19 143,61 48,67 

22,00 55,00 45,00 31,00 33,00 19,00 17,00 6,00 

- - - - - - - - 

832,38 2.482,25 2.110,17 1.280,41 1.694,64 820,19 705,30 660,97 

16,65 49,65 42,20 25,61 33,89 16,40 14,11 13,22 

16,65 49,65 42,20 25,61 33,89 16,40 14,11 13,22 

366,30 1.092,30 928,40 563,42 745,58 360,80 310,42 290,84 

832,38 2.482,25 2.110,17 1.280,41 1.694,64 820,19 705,30 660,97 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

D
ES

EM
BA

R
G

AD
O

S 
M

O
TA

O
SV

AL
D

O
 

M
U

LL
ER

IN
ÁC

IO
 

ZI
G

ER

AM
ÉR

IC
O

 
C

O
R

Á

VI
TÓ

R
IO

 D
E 

C
EZ

AR
O

N
EI

 B
R

AG
A

VA
LD

EM
AR

 
BO

SI

AN
G

EL
O

 
PA

N
D

O
LF

O

3 4 5 6 7 8 9 10
117.830,59 337.028,35 278.299,23 179.591,95 215.106,68 110.489,34 96.993,14 75.364,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

33,30 99,29 84,41 51,22 67,79 32,81 28,21 26,44 

33,30 99,29 84,41 51,22 67,79 32,81 28,21 26,44 

732,60 2.184,38 1.857,02 1.126,84 1.491,38 721,82 620,62 581,68 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

49,34 153,42 128,82 99,29 121,53 102,49 31,73 47,38 

1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 - 1,00 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- 8,00 - 8,00 1,00 - - - 

- 8,00 - 8,00 1,00 - - - 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 

D
ES

EM
BA

R
G

AD
O

S 
M

O
TA

O
SV

AL
D

O
 

M
U

LL
ER

IN
ÁC

IO
 

ZI
G

ER

AM
ÉR

IC
O

 
C

O
R

Á

VI
TÓ

R
IO

 D
E 

C
EZ

AR
O

N
EI

 B
R

AG
A

VA
LD

EM
AR

 
BO

SI

AN
G

EL
O

 
PA

N
D

O
LF

O

3 4 5 6 7 8 9 10
117.830,59 337.028,35 278.299,23 179.591,95 215.106,68 110.489,34 96.993,14 75.364,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0,62 8,14 6,28 5,32 - - - 0,73 

14,40 - - - - - - - 

30,04 32,27 12,56 26,64 2,00 - - 1,47 

24,00 - - - - - - - 

202,97 759,98 573,88 345,49 264,96 174,59 239,61 55,44 

4,00 7,20 - - - - - - 

283,83 712,22 551,09 401,99 383,41 246,80 238,02 72,85 

275,18 682,70 536,84 393,07 376,07 246,80 235,48 70,25 

8,65 29,52 14,25 8,92 7,34 - 2,54 2,60 

- 7,35 22,05 - 14,70 7,35 - 22,05 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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117.830,59 337.028,35 278.299,23 179.591,95 215.106,68 110.489,34 96.993,14 75.364,07

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

- 0,88 2,65 - 1,76 0,88 - 2,65 

- 5,00 4,00 4,00 5,00 2,00 1,00 1,00 

4,00 7,00 6,00 4,00 7,00 2,00 1,00 3,00 

38,39 195,11 146,02 119,36 112,86 77,79 67,19 9,26 

- 13,00 11,00 10,00 3,00 5,00 4,00 2,00 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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11 12 13 14 15 16 17 18
118.442,08 213.690,87 90.964,23 281.987,12 277.870,60 109.514,68 88.736,20 89.116,53

- 

1.210,77 2.061,27 861,45 2.074,79 2.066,83 983,63 714,58 687,71 

- 

- - 30,96 471,32 467,18 159,65 202,25 219,14 

- - 4,00 53,00 53,00 18,00 23,00 25,00 

- - - - - - - - 

- 

1.210,77 2.061,27 861,45 2.074,79 2.066,83 983,63 714,58 687,71 

24,22 41,23 17,23 41,50 41,34 19,67 14,29 13,75 

24,22 41,23 17,23 41,50 41,34 19,67 14,29 13,75 

532,84 907,06 379,06 913,00 909,48 432,74 314,38 302,50 

- 

1.210,77 2.061,27 861,45 2.074,79 2.066,83 983,63 714,58 687,71 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 
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118.442,08 213.690,87 90.964,23 281.987,12 277.870,60 109.514,68 88.736,20 89.116,53

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

48,43 82,45 34,46 82,99 82,67 39,35 28,58 27,51 

48,43 82,45 34,46 82,99 82,67 39,35 28,58 27,51 

1.065,46 1.813,90 758,12 1.825,78 1.818,74 865,70 628,76 605,22 

- 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- 

105,92 112,00 58,66 123,87 123,48 60,92 24,68 24,77 

2,00 - 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 - 

- 1,00 1,00 4,00 4,00 2,00 - - 

- - 1,00 - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- 

- 6,00 - 49,00 21,00 1,00 2,00 5,00 

- 6,00 - 49,00 21,00 1,00 2,00 5,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 
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11 12 13 14 15 16 17 18
118.442,08 213.690,87 90.964,23 281.987,12 277.870,60 109.514,68 88.736,20 89.116,53

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- - - 13,00 5,42 - - 10,80 

- - - - - - - - 

- 12,00 - 124,00 52,83 2,00 4,00 31,60 

- 

- - - - - - - - 

- 

- 83,61 30,45 372,69 427,52 150,73 123,94 118,05 

- 

- - - - - - - 6,00 

- 130,72 45,81 569,07 578,55 74,76 146,41 159,45 

- 123,78 45,81 520,80 547,40 69,60 121,65 134,29 

- 6,94 - 48,27 31,15 5,16 24,76 25,16 

- 

29,40 44,10 22,05 - - 7,35 - - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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11 12 13 14 15 16 17 18
118.442,08 213.690,87 90.964,23 281.987,12 277.870,60 109.514,68 88.736,20 89.116,53

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

3,53 5,29 2,65 - - 0,88 - - 

- - - 4,00 6,00 1,00 - - 

4,00 7,00 4,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

- 30,31 10,22 138,90 167,35 36,40 5,46 3,64 

- 2,00 - 18,00 24,00 - 3,00 6,00 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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289.791,88 293.599,30 406.000,14 208.469,52 226.746,92 91.530,48 92.010,60 253.661,70

2.225,03 2.223,74 2.856,97 1.626,91 1.621,67 641,27 697,72 1.735,16 

254,28 413,17 651,02 343,68 343,68 147,85 138,65 424,40 

101,35 47,00 73,00 39,00 39,00 17,00 16,00 48,00 

- - - - - - - - 

2.225,03 2.223,74 2.856,97 1.626,91 1.621,67 641,27 697,72 1.735,16 

44,50 44,47 57,14 32,54 32,43 12,83 13,95 34,70 

44,50 44,47 57,14 32,54 32,43 12,83 13,95 34,70 

979,00 978,34 1.257,08 715,88 713,46 282,26 306,90 763,40 

2.225,03 2.223,74 2.856,97 1.626,91 1.621,67 641,27 697,72 1.735,16 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

PMv3.0.4 13 / 28



I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 
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19 20 21 22 23 24 25 26
289.791,88 293.599,30 406.000,14 208.469,52 226.746,92 91.530,48 92.010,60 253.661,70

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

89,00 88,95 114,28 65,08 64,87 25,65 27,91 69,41 

89,00 88,95 114,28 65,08 64,87 25,65 27,91 69,41 

1.958,00 1.956,90 2.514,16 1.431,76 1.427,14 564,30 614,02 1.527,02 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

127,14 130,69 159,80 83,19 85,80 26,34 36,20 80,99 

3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

3,00 3,00 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

38,00 35,00 41,00 8,00 19,00 5,00 - 18,00 

38,00 35,00 41,00 8,00 19,00 5,00 - 18,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 
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19 20 21 22 23 24 25 26
289.791,88 293.599,30 406.000,14 208.469,52 226.746,92 91.530,48 92.010,60 253.661,70

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

8,53 12,63 - - - - - - 

15,00 - - - - - - - 

123,06 95,26 82,00 16,00 38,00 10,00 - 36,00 

- - - - - - - - 

383,43 445,58 865,54 408,67 465,56 227,24 140,14 666,45 

36,00 - - - - - - - 

533,91 609,75 989,31 356,00 518,80 231,39 223,80 651,84 

451,48 512,86 957,91 341,68 506,46 221,88 212,47 588,88 

82,43 96,89 31,40 14,32 12,34 9,51 11,33 62,96 

22,05 - - - - - - - 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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289.791,88 293.599,30 406.000,14 208.469,52 226.746,92 91.530,48 92.010,60 253.661,70

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

2,65 - - - - - - - 

- - 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

8,00 8,00 6,00 4,00 6,00 1,00 1,00 5,00 

- - 242,39 100,80 203,43 57,34 29,81 83,73 

14,00 6,00 31,00 - 5,00 4,00 - 5,00 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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27 28 29 30 31 32 33 34
118.201,32 249.768,92 119.637,26 77.617,44 78.361,33 74.278,95 121.559,09 161.822,18

1.041,16 1.978,23 1.159,37 801,77 809,76 735,04 1.281,72 1.284,24 

185,93 331,20 - - - 18,06 - 357,98 

21,00 37,00 - - - 3,00 - 40,00 

- - - - - - - - 

1.041,16 1.978,23 1.159,37 801,77 809,76 735,04 1.281,72 1.284,24 

20,82 39,56 23,19 16,04 16,20 14,70 25,63 25,68 

20,82 39,56 23,19 16,04 16,20 14,70 25,63 25,68 

458,04 870,32 510,18 352,88 356,40 323,40 563,86 564,96 

1.041,16 1.978,23 1.159,37 801,77 809,76 735,04 1.281,72 1.284,24 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 
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27 28 29 30 31 32 33 34
118.201,32 249.768,92 119.637,26 77.617,44 78.361,33 74.278,95 121.559,09 161.822,18

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

41,65 79,13 46,37 32,07 32,39 29,40 51,27 51,37 

41,65 79,13 46,37 32,07 32,39 29,40 51,27 51,37 

916,30 1.740,86 1.020,14 705,54 712,58 646,80 1.127,94 1.130,14 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

43,01 113,96 97,06 38,97 39,18 71,94 83,57 67,34 

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 - 

1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

3,00 1,00 - - - - - - 

3,00 1,00 - - - - - - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 
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27 28 29 30 31 32 33 34
118.201,32 249.768,92 119.637,26 77.617,44 78.361,33 74.278,95 121.559,09 161.822,18

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

6,00 2,00 - - - - - - 

- - - - - - - - 

108,79 524,23 - - - 16,38 - 342,13 

- - - - - - - - 

134,72 455,82 - - - 28,07 - 255,83 

128,22 451,08 - - - 26,25 - 246,50 

6,50 4,74 - - - 1,82 - 9,33 

- - 73,50 14,70 14,70 - - - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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27 28 29 30 31 32 33 34
118.201,32 249.768,92 119.637,26 77.617,44 78.361,33 74.278,95 121.559,09 161.822,18

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- - 8,82 1,76 1,76 - - - 

- 6,00 - - - 1,00 - 4,00 

1,00 - 10,00 2,00 2,00 - - - 

31,92 65,74 - - - 6,08 - 74,51 

6,00 7,00 - - - 1,00 - 2,00 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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35 36 37 38 39 40 41 42
57.862,88 85.305,17 324.238,35 120.885,50 365.863,35 82.561,89 405.126,25 60.641,26

517,73 678,72 2.423,17 1.015,48 2.913,56 611,72 5.019,02 870,49 

82,87 205,26 505,90 231,58 427,89 111,29 - - 

10,00 23,00 57,00 26,00 48,00 13,00 - - 

- - - - - - - - 

517,73 678,72 2.423,17 1.015,48 2.913,56 611,72 5.019,02 870,49 

10,35 13,57 48,46 20,31 58,27 12,23 50,19 8,70 

10,35 13,57 48,46 20,31 58,27 12,23 50,19 8,70 

227,70 298,54 1.066,12 446,82 1.281,94 269,06 1.104,18 191,40 

517,73 678,72 2.423,17 1.015,48 2.913,56 611,72 5.019,02 870,49 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 
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57.862,88 85.305,17 324.238,35 120.885,50 365.863,35 82.561,89 405.126,25 60.641,26

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

20,71 27,15 96,93 40,62 116,54 24,47 150,57 26,11 

20,71 27,15 96,93 40,62 116,54 24,47 150,57 26,11 

455,62 597,30 2.132,46 893,64 2.563,88 538,34 3.312,54 574,42 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

30,21 27,48 163,44 60,64 185,32 34,24 213,56 44,83 

1,00 1,00 4,00 2,00 5,00 1,00 8,00 - 

1,00 2,00 6,00 2,00 6,00 1,00 - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - 6,00 - 

- - - - - - - - 

- - 7,00 1,00 1,00 10,00 - - 

- - 7,00 1,00 1,00 10,00 - - 

PMv3.0.4 22 / 28



I

Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- - 2,89 - 8,51 - - - 

- - - - - - - - 

- - 19,77 2,00 19,02 20,00 - - 

- - - - - - - - 

40,94 110,27 584,11 126,30 709,10 172,34 935,49 - 

- - - - - - - - 

48,97 158,03 693,30 173,23 638,71 163,60 506,91 - 

40,00 131,30 670,83 147,61 618,28 157,02 494,58 - 

8,97 26,73 22,47 25,62 20,43 6,58 12,33 - 

- - - - - - 29,40 29,40 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

- - - - - - 3,53 3,53 

- - - - - 1,00 - - 

2,00 1,00 12,00 2,00 10,00 1,00 12,00 4,00 

- - 54,64 - 67,46 51,50 11,85 - 

1,00 - 9,00 4,00 15,00 7,00 - - 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA M2 69.789,12 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 9.982,81 

1.3.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.302,73 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 9,56 

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    68.544,04 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 1.280,29 

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.280,29 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28.166,38 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    69.789,12 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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134.037,60 55.930,71 93.992,59 79.908,60 25.493,63 193.565,28 88.476,62 194.514,96

1,00 

1.081,91 382,51 624,64 710,37 - 1.621,64 1.543,70 2.869,04 

108,43 92,29 75,42 17,41 - 165,23 - - 

13,00 11,00 105,38 3,00 - 19,00 - - 

- - 9,56 - - - - - 

1.081,91 382,51 624,64 710,37 - 1.621,64 298,62 2.869,04 

21,64 7,65 12,49 14,21 - 32,43 2,99 28,69 

21,64 7,65 12,49 14,21 - 32,43 2,99 28,69 

476,08 168,30 274,78 312,62 - 713,46 65,78 631,18 

1.081,91 382,51 624,64 710,37 - 1.621,64 1.543,70 2.869,04 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.688,57 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2.688,57 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 59.148,54 

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL - 

1.6.1. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE M3 13,20 

1.6.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,20 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 290,40 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    4.198,75 

1.7.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 85,00 

1.7.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 92,00 

1.7.4.
PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS 
(PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UND 1,00 

1.7.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 10,00 

1.7.6. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (ø0,50m) -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 8,00 

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS - 

1.8.1. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 

1.8.2. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 307,00 
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43 44 45 46 47 48 49 50
134.037,60 55.930,71 93.992,59 79.908,60 25.493,63 193.565,28 88.476,62 194.514,96

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

43,28 15,30 24,99 28,41 - 64,87 46,31 86,07 

43,28 15,30 24,99 28,41 - 64,87 46,31 86,07 

952,16 336,60 549,78 625,02 - 1.427,14 1.018,82 1.893,54 

- - - - 13,20 - - - 

- - - - 13,20 - - - 

- - - - 290,40 - - - 

87,54 25,53 37,29 76,00 49,60 81,04 71,66 186,98 

3,00 1,00 2,00 3,00 - 1,00 - - 

5,00 1,00 2,00 4,00 - 1,00 - - 

- - - - - - - - 

- - - - 4,00 - - - 

- - - - 4,00 - - - 

- 3,00 3,00 - - 3,00 - - 

- 3,00 3,00 - - 3,00 - - 
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RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 97,76 

1.8.4.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 59,40 

1.8.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 928,29 

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO - 

1.9.1.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 24,00 

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO - 

1.10.1.
MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS 
EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 
ø5mm - 10cm*20cm 

M 12.754,31 

1.11. PASSEIO - 

1.11.1.
ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO.

M3 59,20 

1.11.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.482,45 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 12.753,51 

1.11.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 728,94 

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - 

1.12.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 624,75 
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43 44 45 46 47 48 49 50
134.037,60 55.930,71 93.992,59 79.908,60 25.493,63 193.565,28 88.476,62 194.514,96

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

2,40 2,40 3,08 - - 6,50 - - 

- - - - - - - - 

4,80 10,80 12,15 - - 19,00 - - 

- - - - - - - - 

163,16 101,05 163,50 18,24 - 227,35 151,65 - 

- - - - - - - - 

152,74 130,25 196,89 16,69 - 233,68 - - 

149,17 121,36 193,46 16,69 - 226,07 - - 

3,57 8,89 3,43 - - 7,61 - - 

58,80 - - 51,45 29,40 51,45 29,40 44,10 
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Item Descrição Unidade Quantidade
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR 914892/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 74,97 

1.12.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 67,00 

1.12.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 
SERVIÇO UND 214,00 

1.13. VEGETAÇÃO - 

1.13.1. PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO M2 2.901,61 

1.13.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA UND 262,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 22 de dezembro de 2021
Data
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43 44 45 46 47 48 49 50
134.037,60 55.930,71 93.992,59 79.908,60 25.493,63 193.565,28 88.476,62 194.514,96

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
P.027566/2021 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

7,06 - - 6,17 3,53 6,17 3,53 5,29 

1,00 2,00 - - - 2,00 - - 

9,00 2,00 6,00 8,00 4,00 10,00 4,00 6,00 

44,76 26,70 58,57 7,63 - 59,12 - - 

3,00 - 10,00 - 6,00 - - 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720216533787
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