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A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAQAO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023 56257/2023 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1. REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE -
1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA -
1.1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 12,00 |12 meses de execugdo da obra ADMINISTRACAO DA OBRA 12,00
1.2. SERVICOS INICIAIS -
1.2.1. g;’g%ARifﬂgBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRAO DO UND 1,00 |1 unidade SERVICOS INICIAIS 1,00
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE VOLUME DE CONCRETO NO
1.22. FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.67 TRECHO SERVICOS INICIAIS
1.3. DRENAGEM PLUVIAL -
=624*1,20 - DESOBSTRUGAO DE
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E BOEIRO E BACIA DE
1.3.1. TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA M3 1.611,41 | CONTENGAO DRENAGEM PLUVIAL
HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 1000M. VOLUMES DAS ESCAVGOES DAS
SARJETAS
1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4 m 1.039,28 RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00 RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
X VOLUMES DAS ESCAVGOES
1.34. ESCAVACAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67 DOS BOEIROS DRENAGEM PLUVIAL
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
1.3.5. COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 67,44 RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM
1.3.6. GRELHA METALICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M UN 2,00 RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO
1.3.7. CHAPEU, RETANGULAR, COM DESTINAGAO DA AGUA PARA A SARJETA UND 21,00 RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.3.8. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE UN 5,00 |RETIRADO DO PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
DE DRENAGEM. AF_12/2020
1.4. GUIA / MEIO-FIO -
DEMOLIGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA,
1.4.1. MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM M 2.669,35 RETIRADO DO PROJETO GUIA / MEIO-FIO 259,00 150,70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.2. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 4.343,35 RETIRADO DO PROJETO GUIA / MEIO-FIO 259,00 150,70
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.5. LIMPEZA DA PISTA -
1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA M2 13.023,22 |RETIRADO DO PROJETO LIMPEZA DA PISTA 632,00 379,50
1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA -
~ ~ R MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM
1.6.1. PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 26.046,44 RETIRADO DO PROJETO C.B.U.Q - MASSA FINA 1.264,00 759,00
~ MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM
1.6.2. EXECUCAO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 RETIRADO DO PROJETO C.B.U.Q - MASSA FINA 25,28 15,18
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM
16.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11.460.43 |REIEIRCIRCIRECIELO C.B.U.Q - MASSA FINA SR SRR
1.7. FAIXA ELEVADA -
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.7.1. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 7,80 |RETIRADO DO PROJETO FAIXA ELEVADA
AF_11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?
1.7.2. (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 7,80 |RETIRADO DO PROJETO FAIXA ELEVADA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.7.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 171,60 |RETIRADO DO PROJETO FAIXA ELEVADA
1.8. SINALIZACAO -
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 5
1.8.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 820,52 RETIRADO DO PROJETO SINALIZACAO 87,07 72,70
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - M
1.8.2. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 4,00 RETIRADO DO PROJETO SINALIZACAO 1,00
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA
1.8.3. OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM UND 1,00 |RETIRADO DO PROJETO SINALIZAGAO 1,00
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (20,50m) - 5
1.8.4. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 15,00 RETIRADO DO PROJETO SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) - 5
1.8.5. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 57,00 RETIRADO DO PROJETO SINALIZACAO 6,00 4,00
1.9. ELETRICA -
1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINACAO BAIXA UND 9,00 |[RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 1,00
1.9.2. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 3,89 2,26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.9.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 4.344,66 RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 259,33 150,67
E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.94. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 |RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 855,79 497,21
1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 65,17 [RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 3,89 2,26
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO
1.9.6. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 107,50 |RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 6,50 3,50
AF_05/2020
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE -
1.9.7. 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UN 215,00 |[RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 13,00 7,00
LUMINARIA DECORATIVA EM LED COM NO MINIMO 56W E 8000 LUMENS,
COM POSTE METALICO ESCALONADO, INFERIOR g75mm COM SAPATA E
1.9.8. CHUMBADOR, SUPERIOR g60mm COM ALTURA DE 3000mm, PINTULA UND 215,00 |[RETIRADO DO PROJETO ELETRICA 13,00 7,00
ELETROSTATICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO
1.10. MUROS E MURETAS -
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1104, ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 512 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
1,30 M. AF_02/2021
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.10.2 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 8,49 |REHILEPOIROIRCIEIS MUROS E MURETAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.10.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 85,36 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.10.4. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017 KG 364,24 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.10.5. 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 133,38 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.10.6. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,46 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
ACABAMENTO. AF_06/2017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
1.10.7. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 62,00 |[RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
AF_05/2020
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
1.108. MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA M 54,00 [RELEARCICIERCIELO MUROS E MURETAS
1.10.9. ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58 QEX:SXSRA LORTEMUDINAL R MUROS E MURETAS
1.10.10. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20 |[ESTRIBO DAS ESTACAS MUROS E MURETAS
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
1.10.11. UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF. 0312016 M 211,51 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
= : ~ < impermeabilizagédo das baldrames e
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.10.12. DEMAOS AF_06/2018 M2 152,25 gasslirede do muro em contato com MUROS E MURETAS
1.10.13. QTAMQEA(%/\;E;T'CAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 KG 252,48 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
11014, ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 KG 164.25 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
MM. AF_09/2021
1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
1.10.16. APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 98,45 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO -
1.10.17. FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 07/2021 M 60,00 [RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
DRENO DO MURO, COM RACHAO BRITADO ENVOLTO EM MANTA
1.10.18. GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E INSTALACAO. M3 24,00 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
1.10.19. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 M 60,00 |RETIRADO DO PROJETO MUROS E MURETAS
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Memodria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV
949451/2023

N° OPERAGAO
56257/2023
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item

1.11.

Descricao

URBANIZAGCAO E CALCADAS

Unidade

Quantidade

Memoéria de Calculo

Airuiador de Eventos

= |TRECHO 01

N [TRECHO 02

1.11.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO COM PA
CARREGADEIRA

M2

5.159,80

RETIRADO DO PROJETO

URBANIZAGCAO E CALCADAS

114,45

61,60

1.11.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3.869,86

RETIRADO DO PROJETO

URBANIZAGCAO E CALCADAS

85,84

46,20

1.11.3.

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.135,40

RETIRADO DO PROJETO

URBANIZAGAO E CALCADAS

195,50

110,00

1.11.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

851,56

RETIRADO DO PROJETO

URBANIZAGAO E CALCADAS

146,63

82,50

(Sem Cédigo)

URBANIZACAO E CALCADAS

1.12.

CONSTRUGAO DE DECK

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS,
TABLADO, CORRIMAO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUCAO.

und

1,00

RETIRADO DO PROJETO

CONSTRUGCAO DE DECK

PASSEIO

1.13.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

205,50

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALCADAS COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUCAO.

M3

330,51

largura*comprimento*espessura *

1.4

PASSEIO

1.13.3.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

10.514,34

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

713,70

305,74

1.13.4.

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

1.696,54

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

195,50

110,00

1.13.5.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

127,84

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

23,20

14,74

1.13.6.

EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO
APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2

7.494,36

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

172,18

1.13.7.

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

38,13

RETIRADO DO PROJETO

PASSEIO

3,69

1.14.

ARBORIZAGAO

1.14.1.

PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAGAO DE
CALCARIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO

M2

1.964,42

RETIRADO DO PROJETO

ARBORIZAGAO

142,43

47,10
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA

MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBACAO 256,00 |RETIRADO DO PROJETO
ORGANICA E CALCARIO E INCLUSO COLOCAGAO DE TUTOR EM MADEIRA

7

CORONEL VIVIDA - PR

Local Responsavel Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720236180383
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1. REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE -
1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA -
1.1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 12,00
1.2. SERVICOS INICIAIS -
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PADRAO DO UND 1.00
o PROGRAMA ’
122 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 067
- FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.3. DRENAGEM PLUVIAL -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E
1.3.1. TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA M3 1.611,41 748,80
HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 1000M.
1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4 m 1.039,28
1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00
1.34. ESCAVAGAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67 5,10 42,48 40,09
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
1.35. COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 67.44 S22 S2C8 S0E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
136 EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM UN 200 1.00 1.00
e GRELHA METALICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M ’ ’
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO
1.3.7. CHAPEU, RETANGULAR, COM DESTINAGAO DA AGUA PARA A SARJETA UND 21,00
LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.3.8. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE UN 5,00 1,00 2,00 2,00
DE DRENAGEM. AF_12/2020
1.4. GUIA / MEIO-FIO -
DEMOLIGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA,
1.4.1. MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM M 2.669,35 148,30 291,11 150,50 219,73 446,00 356,15 281,86 208,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.2. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 4.343,35 148,30 291,11 150,50 219,73 446,00 356,15 281,86 208,00
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.5. LIMPEZA DA PISTA -
1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA M2 13.023,22 321,00 590,00 319,50 426,22 912,00 808,00 1.127,50 832,00
1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA -
1.6.1. PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 26.046,44 642,00 1.180,00 639,00 852,44 1.824,00 1.616,00 2.255,00 1.664,00
1.6.2. EXECUGAO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 12,84 23,60 12,78 17,05 36,48 32,32 45,10 33,28
PMv3.0.4

6/35



A, A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAQAO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023 56257/2023 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
a2 < Yo} © ~ @ [2] o
(=) =] [=) =] (=) S =] -
o o o o o o o o
I I I I I I I I
@) O @) O @) O @) O
L L L w L w L L
o 4 o 4 o 4 o 4
= = = = = = = =
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.6.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11.460,43 282,48 519,20 281,16 375,07 802,56 711,04 992,20 732,16
1.7. FAIXA ELEVADA -
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.7.1. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 7,80 7,80
AF_11/2019
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?
172 (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 7.80 7
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.7.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 171,60 e
1.8. SINALIZACAO -
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE
1.8.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 820,52 62,52 34,40 57,93 47,20 46,00 40,40 55,90 41,60
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m -
18.2. CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO UND 4,00 e e o
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA
1.8.3. OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM UND 1,00
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (20,50m) -
1.8.4. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 15,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) -
1.8.5. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 57,00 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00
1.9. ELETRICA -
1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINACAO BAIXA UND 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.9.2. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 2,22 4,37 2,26 3,30 6,69 5,34 4,23 3,12
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.9.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 4.344,66 148,00 291,33 150,67 220,00 446,00 356,00 282,00 208,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.94. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 488,40 961,39 497,21 726,00 1.471,80 1.174,80 930,60 686,40
1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 65,17 2,22 4,37 2,26 3,30 6,69 5,34 4,23 3,12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO
1.9.6. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 107,50 4,00 7,00 3,00 5,00 11,00 10,00 7,00 5,00
AF_05/2020
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE
1.9.7. 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UN 215,00 8,00 14,00 6,00 10,00 22,00 20,00 14,00 10,00
LUMINARIA DECORATIVA EM LED COM NO MINIMO 56W E 8000 LUMENS,
COM POSTE METALICO ESCALONADO, INFERIOR g75mm COM SAPATA E
1.9.8. CHUMBADOR, SUPERIOR g60mm COM ALTURA DE 3000mm, PINTULA UND 215,00 8,00 14,00 6,00 10,00 22,00 20,00 14,00 10,00
ELETROSTATICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO
1.10. MUROS E MURETAS -
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.10.1. 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,12 1,46 1,68 1,98
110.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 849 1.45 704
T (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’ ’ ’
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.10.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 85,36 44,58 40,78
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.104. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 364,24 e il
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.105. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 133,38 S 82
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.10.6. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,46 4,37 4,09
ACABAMENTO. AF_06/2017
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO
1.10.7. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 62,00 27,00 20,00 15,00
AF_05/2020
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO
1.108. MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA M 54,00 22ou 2200
1.10.9. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58 62,57 91,01
1.10.10. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20 35,93 52,27
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
1.10.11. UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 211,51 ot g i
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.10.12. DEMAOS AF_06/2018 M2 152,25 30,57 68,40 53,28
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
1.10.13. MM. AF_09/2021 KG 252,48 30,11 129,57 92,80
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5
1.10.14. MM. AF_09/2021 KG 164,25 64,41 99,84
1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28 0,35 0,88 1,05
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
1.10.16. APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 98,45 12,83 48,00 37,62
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO -
1.10.17. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 60,00 o
DRENO DO MURO, COM RACHAO BRITADO ENVOLTO EM MANTA
1.10.18. GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M3 24,00 e
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
1.10.18. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 M 60,00 o
PMv3.0.4
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CAIX.

Memodria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV
949451/2023

N° OPERAGAO
56257/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO 10

Item

1.11.

Descricao

URBANIZAGCAO E CALCADAS

Unidade

Quantidade

w|TRECHO 03

»|TRECHO 04

«|TRECHO 05

o |TRECHO 06

~|TRECHO 07

o |TRECHO 08

«©|TRECHO 09

-
o

1.11.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO COM PA
CARREGADEIRA

M2

5.159,80

58,64

114,40

60,16

86,96

182,40

161,60

225,49

166,40

1.11.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3.869,86

43,98

85,80

45,12

65,22

136,80

121,20

169,12

124,80

1.11.3.

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.135,40

118,00

336,00

194,90

181,00

1.11.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

851,56

88,50

252,00

146,18

135,75

(Sem Cédigo)

1.12.

CONSTRUGAO DE DECK

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS,
TABLADO, CORRIMAO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUCAO.

und

1,00

1,00

PASSEIO

1.13.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

205,50

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALCADAS COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUCAO.

M3

330,51

52,61

1.13.3.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

10.514,34

319,60

783,40

492,50

554,60

816,00

730,00

971,00

674,00

1.13.4.

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

1.696,54

118,60

336,00

194,90

181,00

314,32

246,22

1.13.5.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

127,84

15,00

29,40

15,06

20,60

7,38

2,46

1.13.6.

EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO
APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2

7.494,36

159,07

318,80

306,17

381,73

479,95

543,26

532,84

420,89

1.13.7.

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

38,13

3,69

7,38

2,46

7,38

4,92

1.14.

ARBORIZAGAO

1.14.1.

PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAGAO DE
CALCARIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO

M2

1.964,42

42,76

104,47

109,20

117,89

163,13

102,65

133,89

106,87

PMv3.0.4

9/35



A' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAQAO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023 56257/2023 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
a2 < Yo} © ~ @ [2] o
(=) =] [=) =] (=) S =] -
o o o o o o o o
I I I I I I I I
@) O @) O @) O @) O
| | | | | | | |
o 4 o 4 o 4 o 4
= = = = = = = =
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA
1.14.2. MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBACAQO UND 256,00 5,00 20,00 29,00 20,00
ORGANICA E CALCARIO E INCLUSO COLOCAGAO DE TUTOR EM MADEIRA
CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsavel Técnico
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720236180383
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
1. REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE -
1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA -
1.1.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 12,00
1.2. SERVICOS INICIAIS -
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PADRAO DO UND 1.00
o PROGRAMA ’
122 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE M3 067 067
- FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’
1.3. DRENAGEM PLUVIAL -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E
1.3.1. TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA M3 1.611,41 220,75 256,75 221,33 163,78
HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 1000M.
1.3.2. SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4 m 1.039,28 265,96 309,33 266,66 197,33
1.3.3. BOCA DE BSTC 0,40M ud 2,00 1,00 1,00
1.34. ESCAVAGAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. m3 87,67
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
135 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 67 44
e COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ’
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
136 EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM UN 200
e GRELHA METALICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M ’
EXECUGAO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO
1.3.7. CHAPEU, RETANGULAR, COM DESTINAGAO DA AGUA PARA A SARJETA UND 21,00 5,00 7,00 5,00 4,00
LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO.
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.3.8. BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE UN 5,00
DE DRENAGEM. AF_12/2020
1.4. GUIA / MEIO-FIO -
DEMOLIGAO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA,
14.1. MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM M 266935 et
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1:4.2. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 434335 et s 22500 23200 e 2E200 26000
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.5. LIMPEZA DA PISTA -
1.5.1. LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHAO PIPA E JATO DE AGUA M2 13.023,22 632,00 704,00 247,50 1.348,00 1.656,00 1.048,00 1.040,00
1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA -
1.6.1. PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 26.046,44 1.264,00 1.408,00 495,00 2.696,00 3.312,00 2.096,00 2.080,00
1.6.2. EXECUGAO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA M3 520,93 25,28 28,16 9,90 53,92 66,24 41,92 41,60
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.6.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11.460,43 556,16 619,52 217,80 1.186,24 1.457,28 922,24 915,20
1.7. FAIXA ELEVADA -
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.7.1. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 7,80
AF_11/2019
172 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? M3 780
T (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’
173 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 171.60
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ’
1.8. SINALIZACAO -
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE
1.8.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 820,52 38,10 17,60 56,60 67,40 42,90 26,20 26,00
182 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - UND 400
o CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO ’
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA
1.8.3. OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM UND 1,00
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (20,50m) -
1.84. CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO UND 15,00 o 208 e e 208
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) -
1.8.5. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 57,00 2,00 1,00 3,00 2,00 7,00 1,00
1.9. ELETRICA -
1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A, PARA ILUMINACAO BAIXA UND 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.9.2. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA 1A. CAT. m3 65,17 2,37 2,64 3,38 5,06 6,21 3,93 3,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.9.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 4.344,66 158,00 176,00 225,33 337,33 414,00 262,00 260,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.94. CABO ALUMINIO ISOLADO XLPE 0,6/1KV 16MM2 M 14.337,38 521,40 580,80 743,59 1.113,19 1.366,20 864,60 858,00
1.9.5. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 65,17 2,37 2,64 3,38 5,06 6,21 3,93 3,90
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO
1.9.6. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 107,50 4,00 4,50 5,50 8,50 10,50 6,50 6,00
AF_05/2020
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE
1.9.7. 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UN 215,00 8,00 9,00 11,00 17,00 21,00 13,00 12,00
LUMINARIA DECORATIVA EM LED COM NO MINIMO 56W E 8000 LUMENS,
COM POSTE METALICO ESCALONADO, INFERIOR g75mm COM SAPATA E
1.9.8. CHUMBADOR, SUPERIOR g60mm COM ALTURA DE 3000mm, PINTULA UND 215,00 8,00 9,00 11,00 17,00 21,00 13,00 12,00
ELETROSTATICA NA COR A ESCOLHER , CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO
1.10. MUROS E MURETAS -
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1101, 1,30 M. AF_02/2021 M3 512
1102 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 849
U (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.10.3. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 85,36
AF_06/2017
1104 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 36424
o 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1105 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 13338

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1.10.6. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,46
ACABAMENTO. AF_06/2017

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
1.10.7. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 62,00
AF_05/2020

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO

1.108. MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA M 54,00
1.10.9. ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 153,58
1.10.10. ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,20
11011 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 21151
o UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 ’
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
11042, DEMAOS AF_06/2018 M2 152,25
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
1.10.13. MM. AF_09/2021 KG 252,48
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5
1.10.14. MM. AF_09/2021 KG 164,25
1.10.15. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,28
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
1.10.16. APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 98,45
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
11017 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - M 60.00
o FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 ’
11018 DRENO DO MURO, COM RACHAO BRITADO ENVOLTO EM MANTA M3 24.00
T GEOTEXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
11019 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - M 60.00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
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CAIX.

Memodria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO DA RUA DA LIBERDADE

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV
949451/2023

N° OPERAGAO
56257/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

TRECHO 11

TRECHO 16

Item

1.11.

Descricao

URBANIZAGCAO E CALCADAS

Unidade

Quantidade

-
-

= |TRECHO 12

altrReCHO 13

&|TRECHO 14

a[TRECHO 15

-
(=2

2[TRECHO 17

18

1.11.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO COM PA
CARREGADEIRA

M2

5.159,80

244,90

387,20

495,00

741,40

910,80

576,40

572,00

1.11.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3.869,86

183,68

290,40

371,25

556,05

683,10

432,30

429,00

1.11.3.

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.135,40

1.11.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

851,56

(Sem Cédigo)

1.12.

CONSTRUGAO DE DECK

1.12.1.

DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS,
TABLADO, CORRIMAO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUCAO.

und

1,00

PASSEIO

1.13.1.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

205,50

7,00

103,50

65,50

29,50

1.13.2.

ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALCADAS COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUCAO.

M3

330,51

144,90

91,70

41,30

1.13.3.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

10.514,34

471,00

387,20

495,00

741,40

910,80

576,40

572,00

1.13.4.

EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

1.696,54

1.13.5.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

127,84

1.13.6.

EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE
MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO
APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM;

M2

7.494,36

410,74

390,31

584,89

842,63

548,46

283,47

1.13.7.

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

38,13

2,46

1,23

2,46

1.14.

ARBORIZAGAO

1.14.1.

PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAGAO DE
CALCARIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO

M2

1.964,42

74,88

87,81

112,30

167,54

201,64

130,34

119,52
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A' A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REVITALIZAQAO DA RUA DA LIBERDADE 949451/2023 56257/2023 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO) COM ALTURA DE MUDA
1.14.2. MAIOR QUE 2,00 M, COM ABERTURA DE COVA 0,50*0,50*0,50, ADUBACAQO UND 256,00 16,00 18,00 22,00 34,00 42,00 26,00 24,00
ORGANICA E CALCARIO E INCLUSO COLOCAGAO DE TUTOR EM MADEIRA
== 7] = DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
C———= i"“/sﬁ} a?‘/\”‘ Eu sou o autor deste documento
0093 Crstan Sépezion Coronel Vivida - PR
CORONEL VIVIDA - PR CREA-PR20STE1D 2023.12.18 10:18:57-03'00"
Local Responsavel Técnico
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720236180383
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