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BDI (%) - MATERIAIS 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 24,23%

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: CORONEL VIVIDA SAM  66 SAM  66

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : RUA PRESIDENTE KENNEDY - BAIRRO CENTRO Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/05/2024 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 DRENAGEM      -                  -                  -                  8.344,49                   15.001,32                 23.345,81                 23.345,81                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,51 m3 21,12               14,51               -                  14,51               306,45                      -                            306,45                      

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,13 m3 18,11               43,13               -                  43,13               781,08                      -                            781,08                      

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 6,09 31,18 99,81 137,08 170,29 m 24,00               38,73               131,56             170,29             929,52                      3.157,44                   4.086,96                   

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 82,02 1.273,33 2.301,44 3.656,79 4.542,83 un 4,00                1.581,86          2.960,97          4.542,83          6.327,44                   11.843,88                 18.171,32                 

5 REVESTIMENTO      -                  -                  -                  13.237,30                 82.879,71                 96.117,01                 96.117,01                 

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 1.339,38          0,81                -                  0,81                1.084,90                   -                            1.084,90                   

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 1.339,38          0,43                -                  0,43                575,93                      -                            575,93                      

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 0,67                -                  4.699,49          4.699,49          -                            3.148,66                   3.148,66                   

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 133,40             45,83               276,41             322,24             6.113,72                   36.873,10                 42.986,82                 

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 6,94                -                  5.777,70          5.777,70          -                            40.097,24                 40.097,24                 

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 4,00 2,4000 16,70 164,14 66,25 247,09 306,96 m3 26,79               203,91             103,05             306,96             5.462,75                   2.760,71                   8.223,46                   

6 MEIO-FIO E SARJETA      -                  -                  -                  3.256,60                   3.441,06                   6.697,66                   6.697,66                   

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 0,0795 2,08 21,74 20,89 44,71 55,55 m 120,57             27,01               28,54               55,55               3.256,60                   3.441,06                   6.697,66                   

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  -                  -                  23.527,49                 40.742,80                 64.270,29                 64.270,29                 

603300A DER Aço CA-60 Dobr. e Colocação 9,88 8,37 18,25 22,67 kg 362,14             12,27               10,40               22,67               4.443,46                   3.766,25                   8.209,71                   

605000C DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,35 11,47 9,99 21,81 27,09 m2 161,63             14,25               12,84               27,09               2.303,23                   2.075,33                   4.378,56                   

520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 2,1000 28,10 5,39 33,49 41,60 m3 54,24               6,70                34,90               41,60               363,41                      1.892,97                   2.256,38                   

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 22,00 0,1400 3,67 27,59 53,88 85,14 105,77 m2 371,60             34,28               71,49               105,77             12.738,45                 26.565,68                 39.304,13                 

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 13,94 m2 1,26                4,52                9,42                13,94               5,70                          11,86                        17,56                        

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 7,00                284,91             248,31             533,22             1.994,37                   1.738,17                   3.732,54                   

834906 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 23,85 73,62 97,47 121,09 m2 43,59               29,63               91,46               121,09             1.291,57                   3.986,74                   5.278,31                   

610400A DER FLOREIRA EM TUBO DE CONCRETO 6,09 31,18 50,72 87,99 109,31 m 10,00               38,73               70,58               109,31             387,30                      705,80                      1.093,10                   

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  -                  -                  4.529,32                   7.526,80                   12.056,12                 12.056,12                 

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 10,18 21,36 31,54 39,18 un 62,00               12,65               26,53               39,18               784,30                      1.644,86                   2.429,16                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 229,96             13,62               25,48               39,10               3.132,06                   5.859,38                   8.991,44                   

COMPOSIÇÃO 002

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 317,76 un 2,00                306,48             11,28               317,76             612,96                      22,56                        635,52                      

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                  -                  -                  1.241,70                   207,06                      1.448,76                   1.448,76                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 2,00                108,12             27,09               135,21             216,24                      54,18                        270,42                      

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 2,00                204,16             22,68               226,84             408,32                      45,36                        453,68                      

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 2,00                138,95             34,91               173,86             277,90                      69,82                        347,72                      

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 2,00                55,92               6,22                62,14               111,84                      12,44                        124,28                      

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 2,00                113,70             12,63               126,33             227,40                      25,26                        252,66                      

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

53,09% 146,91%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/5/2024 108.273,80               299.597,50               203.935,65               

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 16.493,90           86.320,77           102.814,67         50,42%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 8.344,49             15.001,32           23.345,81           11,45%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 28.056,81           48.269,60           76.326,41           37,43%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.241,70             207,06                1.448,76             0,71%

x INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.339,38             CUSTO DA OBRA: R$/m2 152,26 /m2
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