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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 579.253,91 405.039,08

1. VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. Administração Local ud 12,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
1.Administração Local

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira (dim. 3,00m x 1,50m)
un 1,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.3. LIMPEZA DA ÁREA - .

1.3.1.
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
M2 48.889,19 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
3.LIMPEZA DA ÁREA 

.
LIMPEZA DA ÁREA 1.566,12 2.610,21 

1.3.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m UD 154,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
3.LIMPEZA DA ÁREA 

.
LIMPEZA DA ÁREA 4,93 8,22 

1.3.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m ud 47,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
3.LIMPEZA DA ÁREA 

.
LIMPEZA DA ÁREA 1,51 2,51 

1.3.4. Corte e remoção de árvores m3 186,40 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
3.LIMPEZA DA ÁREA 

.
LIMPEZA DA ÁREA 5,97 9,95 

1.4. TERRAPLENAGEM - .

1.4.1. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 1.761,64 2.936,07 

1.4.2.
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho 

de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³
m3 10,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 0,32 0,53 

1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachão m3 10,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 0,32 0,53 

1.4.4.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m3 3.839,25 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 122,99 204,98 

1.4.5.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 10.236,55 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 327,92 546,53 

1.4.6.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 1.970,10 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 63,11 105,18 

1.4.7.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 999,12 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 32,01 53,34 

1.4.8.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 

m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 43.233,65 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 1.384,95 2.308,26 

1.4.9. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 8.370,59 13.950,99 

1.4.10.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 404,73 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 12,97 21,61 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024
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1.4.11.

Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 368,27 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 11,80 19,66 

1.4.12.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 218,90 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
4.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 7,01 11,69 

1.5. REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - .

1.5.1. Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
5.REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

.

REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO
998,14 1.663,56 

1.5.2. Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
5.REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

.

REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO
6,38 10,63 

1.5.3. Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m3 33,18 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
5.REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

.

REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO

1.5.4. Remoção de paralelepípedos m2 1.557,95 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
5.REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

.

REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO

1.6. SUB-BASE E BASE - .

1.6.1. Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 731,33 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
6.SUB-BASE E BASE

.
SUB-BASE E BASE 23,43 39,05 

1.6.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
6.SUB-BASE E BASE

.
SUB-BASE E BASE 156,18 260,30 

1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
6.SUB-BASE E BASE

.
SUB-BASE E BASE 117,14 195,23 

1.7. PAVIMENTAÇÃO - .

1.7.1. Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
7.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 780,91 1.301,52 

1.7.2. Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
7.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 780,91 1.301,52 

1.7.3. Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
7.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 97,61 162,69 

1.8. LIGANTES BETUMINOSOS - .

1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
8.LIGANTES BETUMINOSOS

.
LIGANTES BETUMINOSOS 5,56 9,27 

1.8.2. Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI t 29,25 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
8.LIGANTES BETUMINOSOS

.
LIGANTES BETUMINOSOS 0,94 1,56 

1.8.3. Fornecimento de emulsão RR-1C t 12,19 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
8.LIGANTES BETUMINOSOS

.
LIGANTES BETUMINOSOS 0,39 0,65 

1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - .

1.9.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 1.318,20 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES
44,64 - 

1.9.2. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m3 131,60 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES
4,46 - 

1.9.3. Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1.059,21 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES
35,77 - 

1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 370,20 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES
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1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 466,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES
31,00 

1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 156,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
9.DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

.

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES

1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS - .

1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS 1,00 

1.10.2.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.3.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.4.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.5.
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia 

e brita comerciais
un 1,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
10.BOCAS DE LOBO E SAIDAS

.
BOCAS DE LOBO E SAIDAS

1.11. DRENOS - .

1.11.1.
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita 

comercial
m 560,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
11.DRENOS

.
DRENOS 60,00 100,00 

1.12. MEIO FIO E SARJETAS - .

1.12.1. Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 3.465,02 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
12.MEIO FIO E SARJETAS

.
MEIO FIO E SARJETAS 36,55 200,00 

1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 499,95 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
12.MEIO FIO E SARJETAS

.
MEIO FIO E SARJETAS 41,15 

1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA - .

1.13.1.
Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 60)
un 3,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
13.DISSIPADORES DE ENERGIA

.
DISSIPADORES DE ENERGIA 1,00 

1.13.2.
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 80)
ud 1,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
13.DISSIPADORES DE ENERGIA

.
DISSIPADORES DE ENERGIA

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA - .

1.14.1. Enleivamento m2 11.717,85 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
14.SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

GRAMA
375,37 625,62 

1.15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS - .

1.15.1. Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 390,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
15.SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

DEFENSAS

1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES - .

1.16.1. Remoção de cerca com mourões de concreto m 653,66 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
16.SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

REMOÇÕES
37,28 

1.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA - .
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1.17.1. Remanejamento postes linha transmissão un 23,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
17.SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

ELÉTRICA

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS - .

1.18.1.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)
m3 261,88 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
18.SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

PASSEIOS
8,39 13,98 

1.19. SINALIZAÇÃO - .

1.19.1.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.19.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.19.3.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva

tipo I + SI - fornecimento e implantação
ud 5,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.19.4.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I

+ SI - fornecimento e implantação
ud 2,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO

1.19.5.
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO

1.19.6. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m2 0,40 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO

1.19.7.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
ud 8,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 

1.19.8.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
ud 5,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 

1.19.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 

m - fornecimento e implantação
ud 2,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO

1.19.10.
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO

1.19.11.
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5

mm
m2 852,04 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 27,29 45,49 

1.19.12.
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 

de 0,5 mm
m2 258,64 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 8,29 13,81 

1.19.13.
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 

fornecimento e colocação
ud 1.671,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
19.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 54,00 89,00 

1.20. ILUMINAÇÃO - .

1.20.1.

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 57,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 2,00 3,00 

1.20.2.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 2,00 3,00 

1.20.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,70 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 0,18 0,30 

1.20.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 206,91 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 6,63 11,05 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 579.253,91 405.039,08

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.20.5.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 85,50 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 2,74 4,56 

1.20.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 139,08 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 4,46 7,43 

1.20.7.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,60 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 0,18 0,30 

1.20.8.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 57,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 2,00 3,00 

1.20.9.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.719,40 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 55,08 91,80 

1.20.10.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 14,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 0,45 0,75 

1.20.11.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 5,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 1,00 

1.20.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    5,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 1,00 

1.20.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.575,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 146,56 244,26 

1.20.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.795,50 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 57,52 95,86 

1.20.15.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 2,00 3,00 

1.20.16.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 360,24 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 11,54 19,23 

1.20.17.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 225,15 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 7,21 12,02 

1.20.18.
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 135,09 

Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
20.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 4,33 7,21 

1.21. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.21.1. Canteiro de Obras ud 1,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
21.CANTEIRO DE OBRAS 

.
CANTEIRO DE OBRAS 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 579.253,91 405.039,08

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.22. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - .

1.22.1. Mobilização de Equipamentos ud 1,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
22.MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 

1.23. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - .

1.23.1. Desmobilização de Equipamentos ud 1,00 
Dados retirados de projeto e 

memorial descritivo
23.DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

.

DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS.

CORONEL VIVIDA - PR

Local Responsável Técnico

Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA
segunda-feira, 22 de julho de 2024 CREA/CAU: PR-162706/D
Data ART/RRT: 1720234715026
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. Administração Local ud 12,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira (dim. 3,00m x 1,50m)
un 1,00 

1.3. LIMPEZA DA ÁREA - 

1.3.1.
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
M2 48.889,19 

1.3.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m UD 154,00 

1.3.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m ud 47,00 

1.3.4. Corte e remoção de árvores m3 186,40 

1.4. TERRAPLENAGEM - 

1.4.1. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 

1.4.2.
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho 

de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³
m3 10,00 

1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachão m3 10,00 

1.4.4.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m3 3.839,25 

1.4.5.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 10.236,55 

1.4.6.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 1.970,10 

1.4.7.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 999,12 

1.4.8.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 

m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 43.233,65 

1.4.9. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 

1.4.10.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 404,73 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024
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3 4 5 6 7 8 9 10

411.623,11 439.286,58 7.021,50 455.875,08 486.810,98 486.176,42 538.095,46 516.816,34

2.610,21 2.871,23 2.610,21 2.610,21 2.610,21 2.610,21 2.610,21 

8,22 9,04 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 

2,51 2,76 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

9,95 10,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 

2.936,07 3.229,68 2.936,07 2.936,07 2.936,07 2.936,07 2.936,07 

0,53 0,59 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

0,53 0,59 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

204,98 225,48 204,98 204,98 204,98 204,98 204,98 

546,53 601,19 546,53 546,53 546,53 546,53 546,53 

105,18 115,70 105,18 105,18 105,18 105,18 105,18 

53,34 58,68 53,34 53,34 53,34 53,34 53,34 

2.308,26 2.539,08 2.308,26 2.308,26 2.308,26 2.308,26 2.308,26 

13.950,99 15.346,08 13.950,99 13.950,99 13.950,99 13.950,99 13.950,99 

21,61 23,77 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
958679/2024 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.4.11.

Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 368,27 

1.4.12.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 218,90 

1.5. REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 

1.5.1. Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 

1.5.2. Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 

1.5.3. Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m3 33,18 

1.5.4. Remoção de paralelepípedos m2 1.557,95 

1.6. SUB-BASE E BASE - 

1.6.1. Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 731,33 

1.6.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 

1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 

1.7. PAVIMENTAÇÃO - 

1.7.1. Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 

1.7.2. Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 

1.7.3. Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 

1.8. LIGANTES BETUMINOSOS - 

1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 

1.8.2. Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI t 29,25 

1.8.3. Fornecimento de emulsão RR-1C t 12,19 

1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - 

1.9.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 1.318,20 

1.9.2. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m3 131,60 

1.9.3. Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1.059,21 

1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 370,20 
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411.623,11 439.286,58 7.021,50 455.875,08 486.810,98 486.176,42 538.095,46 516.816,34

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
958679/2024 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

19,66 21,63 19,66 19,66 19,66 19,66 19,66 

11,69 12,86 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69 

1.663,56 1.829,92 1.663,56 1.663,56 1.663,56 1.663,56 1.663,56 

10,63 11,69 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 

33,18 

39,05 42,95 39,05 39,05 39,05 39,05 39,05 

260,30 286,34 260,30 260,30 260,30 260,30 260,30 

195,23 214,75 195,23 195,23 195,23 195,23 195,23 

1.301,52 1.431,68 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 

1.301,52 1.431,68 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 1.301,52 

162,69 178,96 162,69 162,69 162,69 162,69 162,69 

9,27 10,20 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 

1,56 1,72 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

0,65 0,72 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

- - - 147,04 158,88 130,88 234,69 155,67 

- - - 14,68 15,85 13,07 23,43 15,54 

- - - 121,10 128,07 105,54 180,11 120,59 

77,60 18,60 16,00 9,30 9,30 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 466,00 

1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 156,00 

1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS - 

1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 

1.10.2.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

1.10.3.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

1.10.4.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

1.10.5.
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia 

e brita comerciais
un 1,00 

1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 

1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 

1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 

1.11. DRENOS - 

1.11.1.
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita 

comercial
m 560,00 

1.12. MEIO FIO E SARJETAS - 

1.12.1. Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 3.465,02 

1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 499,95 

1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA - 

1.13.1.
Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 60)
un 3,00 

1.13.2.
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 80)
ud 1,00 

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA - 

1.14.1. Enleivamento m2 11.717,85 

1.15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS - 

1.15.1. Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 390,00 

1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES - 

1.16.1. Remoção de cerca com mourões de concreto m 653,66 

1.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA - 
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40,00 40,00 80,00 80,00 49,53 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.17.1. Remanejamento postes linha transmissão un 23,00 

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS - 

1.18.1.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)
m3 261,88 

1.19. SINALIZAÇÃO - 

1.19.1.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

1.19.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

1.19.3.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva

tipo I + SI - fornecimento e implantação
ud 5,00 

1.19.4.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I

+ SI - fornecimento e implantação
ud 2,00 

1.19.5.
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

1.19.6. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m2 0,40 

1.19.7.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
ud 8,00 

1.19.8.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
ud 5,00 

1.19.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 

m - fornecimento e implantação
ud 2,00 

1.19.10.
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

1.19.11.
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5

mm
m2 852,04 

1.19.12.
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 

de 0,5 mm
m2 258,64 

1.19.13.
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 

fornecimento e colocação
ud 1.671,00 

1.20. ILUMINAÇÃO - 

1.20.1.

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 57,00 

1.20.2.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

1.20.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,70 

1.20.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 206,91 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.20.5.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 85,50 

1.20.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 139,08 

1.20.7.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,60 

1.20.8.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 57,00 

1.20.9.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.719,40 

1.20.10.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 14,00 

1.20.11.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 5,00 

1.20.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    5,00 

1.20.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.575,00 

1.20.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.795,50 

1.20.15.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

1.20.16.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 360,24 

1.20.17.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 225,15 

1.20.18.
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 135,09 

1.21. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.21.1. Canteiro de Obras ud 1,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.22. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

1.22.1. Mobilização de Equipamentos ud 1,00 

1.23. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

1.23.1. Desmobilização de Equipamentos ud 1,00 

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024

Data
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Responsável Técnico

Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA

CREA/CAU: PR-162706/D

ART/RRT: 1720234715026
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. Administração Local ud 12,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira (dim. 3,00m x 1,50m)
un 1,00 

1.3. LIMPEZA DA ÁREA - 

1.3.1.
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
M2 48.889,19 

1.3.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m UD 154,00 

1.3.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m ud 47,00 

1.3.4. Corte e remoção de árvores m3 186,40 

1.4. TERRAPLENAGEM - 

1.4.1. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 54.992,60 

1.4.2.
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho 

de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³
m3 10,00 

1.4.3. Preenchimento de rebaixo com rachão m3 10,00 

1.4.4.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 

14 m³

m3 3.839,25 

1.4.5.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 10.236,55 

1.4.6.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 1.970,10 

1.4.7.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 999,12 

1.4.8.

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 

m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 43.233,65 

1.4.9. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 261.301,95 

1.4.10.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m 

- caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 

de 14 m³

m3 404,73 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024
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484.942,12 437.673,77 531.015,12 536.257,07 557.868,22 552.010,13 588.957,69 1.423.586,65

12,00 

2.610,21 2.766,82 3.132,25 3.132,25 3.132,25 3.654,29 3.654,29 4.098,01 

8,22 8,72 9,87 9,87 9,87 11,51 11,51 12,92 

2,51 2,66 3,01 3,01 3,01 3,51 3,51 3,94 

9,95 10,55 11,94 11,94 11,94 13,93 13,93 15,65 

2.936,07 3.112,23 3.523,28 3.523,28 3.523,28 4.110,50 4.110,50 4.609,65 
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13.950,99 14.788,04 16.741,18 16.741,18 16.741,18 19.531,38 19.531,38 21.903,02 

21,61 22,91 25,93 25,93 25,93 30,25 30,25 33,91 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.4.11.

Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 368,27 

1.4.12.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m3 218,90 

1.5. REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 

1.5.1. Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 31.158,54 

1.5.2. Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m3 199,07 

1.5.3. Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m3 33,18 

1.5.4. Remoção de paralelepípedos m2 1.557,95 

1.6. SUB-BASE E BASE - 

1.6.1. Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 731,33 

1.6.2. Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.875,51 

1.6.3. Base de brita graduada com brita comercial m3 3.656,63 

1.7. PAVIMENTAÇÃO - 

1.7.1. Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 

1.7.2. Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 24.377,55 

1.7.3. Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 3.047,20 

1.8. LIGANTES BETUMINOSOS - 

1.8.1. Fornecimento de CAP 50/70 t 173,69 

1.8.2. Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI t 29,25 

1.8.3. Fornecimento de emulsão RR-1C t 12,19 

1.9. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - 

1.9.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 1.318,20 

1.9.2. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m3 131,60 

1.9.3. Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1.059,21 

1.9.4. Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 370,20 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
958679/2024 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

19,66 20,84 23,59 23,59 23,59 27,53 27,53 30,89 

11,69 12,39 14,02 14,02 14,02 16,36 16,36 18,34 

1.663,56 1.763,38 1.996,28 1.996,28 1.996,28 2.328,99 2.328,99 2.611,80 

10,63 11,27 12,75 12,75 12,75 14,88 14,88 16,68 

301,95 1.256,00 

39,05 41,39 46,86 46,86 46,86 54,66 54,66 61,26 

260,30 275,92 312,37 312,37 312,37 364,43 364,43 408,70 

195,23 206,94 234,27 234,27 234,27 273,32 273,32 306,51 

1.301,52 1.379,62 1.561,83 1.561,83 1.561,83 1.822,13 1.822,13 2.043,43 

1.301,52 1.379,62 1.561,83 1.561,83 1.561,83 1.822,13 1.822,13 2.043,43 

162,69 172,45 195,23 195,23 195,23 227,77 227,77 255,43 

9,27 9,83 11,13 11,13 11,13 12,98 12,98 14,59 

1,56 1,66 1,87 1,87 1,87 2,19 2,19 2,46 

0,65 0,69 0,78 0,78 0,78 0,91 0,91 1,03 

38,88 - 94,72 133,60 179,20 - - - 

3,88 - 9,46 13,34 17,89 - - - 

31,15 - 80,93 111,08 144,87 - - - 

118,40 95,00 26,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.9.5. Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 466,00 

1.9.6. Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 156,00 

1.10. BOCAS DE LOBO E SAIDAS - 

1.10.1. Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 

1.10.2.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

1.10.3.
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 

1.10.4.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 

1.10.5.
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia 

e brita comerciais
un 1,00 

1.10.6. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 8,00 

1.10.7. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 14,00 

1.10.8. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 6,00 

1.11. DRENOS - 

1.11.1.
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita 

comercial
m 560,00 

1.12. MEIO FIO E SARJETAS - 

1.12.1. Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 3.465,02 

1.12.2. Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 499,95 

1.13. DISSIPADORES DE ENERGIA - 

1.13.1.
Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 60)
un 3,00 

1.13.2.
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC 

Ø 80)
ud 1,00 

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA - 

1.14.1. Enleivamento m2 11.717,85 

1.15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS - 

1.15.1. Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 390,00 

1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES - 

1.16.1. Remoção de cerca com mourões de concreto m 653,66 

1.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA - 
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27,00 40,00 110,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

2,00 2,00 2,00 

1,00 1,00 1,00 

200,00 212,00 240,00 240,00 240,00 240,00 203,07 273,40 

378,80 80,00 

1,00 1,00 

625,62 663,16 750,74 750,74 750,74 875,87 875,87 982,22 

100,00 50,00 

54,47 54,47 54,47 54,47 54,47 54,50 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.17.1. Remanejamento postes linha transmissão un 23,00 

1.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS - 

1.18.1.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)
m3 261,88 

1.19. SINALIZAÇÃO - 

1.19.1.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

1.19.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
ud 4,00 

1.19.3.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva

tipo I + SI - fornecimento e implantação
ud 5,00 

1.19.4.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I

+ SI - fornecimento e implantação
ud 2,00 

1.19.5.
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

1.19.6. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m2 0,40 

1.19.7.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
ud 8,00 

1.19.8.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 

m - fornecimento e implantação
ud 5,00 

1.19.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 

m - fornecimento e implantação
ud 2,00 

1.19.10.
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação
ud 4,00 

1.19.11.
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5

mm
m2 852,04 

1.19.12.
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 

de 0,5 mm
m2 258,64 

1.19.13.
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 

fornecimento e colocação
ud 1.671,00 

1.20. ILUMINAÇÃO - 

1.20.1.

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 57,00 

1.20.2.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

1.20.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,70 

1.20.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 206,91 
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#PUBLICO
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3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 

13,98 14,82 16,78 16,78 16,78 19,57 19,57 21,97 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 2,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

0,20 

2,00 2,00 

1,00 1,00 2,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

45,49 48,22 54,59 54,59 54,59 63,69 63,69 71,42 

13,81 14,64 16,57 16,57 16,57 19,33 19,33 21,67 

89,00 95,00 107,00 107,00 107,00 125,00 125,00 141,00 

3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

0,30 0,32 0,37 0,37 0,37 0,43 0,43 0,50 

11,05 11,71 13,26 13,26 13,26 15,47 15,47 17,30 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.20.5.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 85,50 

1.20.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 139,08 

1.20.7.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,60 

1.20.8.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 57,00 

1.20.9.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.719,40 

1.20.10.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 14,00 

1.20.11.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 5,00 

1.20.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    5,00 

1.20.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.575,00 

1.20.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.795,50 

1.20.15.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 57,00 

1.20.16.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 360,24 

1.20.17.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 225,15 

1.20.18.
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
M3 135,09 

1.21. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.21.1. Canteiro de Obras ud 1,00 
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4,56 4,84 5,48 5,48 5,48 6,39 6,39 7,20 

7,43 7,87 8,91 8,91 8,91 10,40 10,40 11,61 

0,30 0,32 0,36 0,36 0,36 0,42 0,42 0,45 

3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

91,80 97,31 110,16 110,16 110,16 128,52 128,52 144,11 

0,75 0,79 0,90 0,90 0,90 1,05 1,05 1,14 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

244,26 258,92 293,11 293,11 293,11 341,96 341,96 383,50 

95,86 101,61 115,03 115,03 115,03 134,21 134,21 150,53 

3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

19,23 20,39 23,08 23,08 23,08 26,93 26,93 30,21 

12,02 12,74 14,42 14,42 14,42 16,83 16,83 18,90 

7,21 7,65 8,65 8,65 8,65 10,10 10,10 11,35 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª ETAPA 01995/2024

1.22. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

1.22.1. Mobilização de Equipamentos ud 1,00 

1.23. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 

1.23.1. Desmobilização de Equipamentos ud 1,00 

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024

Data

-               
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1,00 

Responsável Técnico

Nome: POLIANA TONIETO CITTADELLA

CREA/CAU: PR-162706/D

ART/RRT: 1720234715026
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