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ACORDO DE COOPERACAO TECNICA
N° 366/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
E O MUNICIPIO DE CEL. VIVIDA/PR,
VISANDO A ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E IMPLANTACAO DE
VIAS LATERAIS NA TRAVESSIA
URBANA DO MUNICIPIO DE CEL.
VIVIDA/PR, AS MARGENS DA BR-
158/PR E BR-373/PR.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 04.892.707/0001-00, com sede no em Brasilia-DF, Setor de Autarquias Norte, Edificio
Nucleo dos Transportes, Quadra 3, Lote "A", doravante denominada CONCEDENTE, neste ato
representada por seu Diretor de Infraestrutura Rodoviaria - Substituto, Sr. FABIO PESSOA DA SILVA
NUNES, portador do CPF n°® 514.591.402-49 , matricula SIAPE n° 1521389 e por seu DIRETOR DE
PLANEJAMENTO E PESQUISA, Sr. LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO, portador do
CPF 765.579.601-72, matricula SIAPE 15753719, domiciliados em Brasilia/DF, conforme subdelegagao
de competéncia conferida pela Portaria n® 3.661, de 29 de junho de 2022/DNIT, e de outro lado
o MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA/PR, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 76.995.455/0001-56,
com sede a PC Angelo Mezomo, s/n, Centro, CEP: 85.550-000, doravante denominada
CONVENENTE, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. ANDERSON MANIQUE BARRETO,
portador(a) da Carteira de Identidade n® 5.228.761-8/SESP-PR e do CPF n° 967.311.099-91, considerando
o constante no processo n° 50609.001650/2021-34, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperagao
Técnica, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Acordo de Cooperagdo Técnica tem por finalidade delegar ao Municipio de Cel.
Vivida a elaborag¢do do projeto executivo de engenharia e implantagdo de vias laterais na travessia urbana
do Municipio de Cel. Vivida, em ambos os lados, as margens da BR-158/PR e BR-373/PR, com extensdo
de 9,23km, sem 6nus para o DNIT.

1.2. Tais obras e servigos localizam-se em rodovia federal sob jurisdicdo do DNIT,
especialmente nos seguintes segmentos, nominados e identificados a partir do Sistema Nacional de Viagao
- SNV (versdao 202010A):

BR-158/PR:

Trecho: Div. SP/PR Div. PR/SC BR-158.




ENTR BR-373 - ENTR BR-480(A)/PR-493
. PATO BRANCO) km 507 ao 535,6.
Sub-trecho (
SNV: 158BPR0970
Seomento: lkm 507 ao km 508,06 (LD) km 507 ao km
g " 508,12 (LE).
BR-373/PR:
Trecho: Div. PR/SP Entr. BR-163 (barracao) BR-373.
ENTR PR-281 (B) - ENTR BR-158
(P/CORONEL VIVIDA) km 460,2 ao km
Sub-trecho:  [481,5.
SNV: 373BPR0475
Segmento: fkm 477,89 ao km 481,5 (LD e LE).
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O Acordo de Cooperagao Técnica reger-se-a pelo disposto no art. 116 da Lei n°® 8.666, de 21

de junho de 1993, Art. 82, incisos IV e V da Lei n° 10.233/2001, Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e legislagdo correlata.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1. Este Acordo de Cooperagdo Técnica entrard em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo
de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos, podendo ser prorrogado, a critério dos participes, por
Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado previamente e por escrito, em até 90 (noventa)
dias antes do término de sua vigéncia.

3.2 Na contagem do prazo estabelecido excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. O presente Acordo de Cooperagao Técnica ndo envolve a transferéncia de recursos
financeiros entre os participes, cabendo a cada um o custeio das despesas inerentes a execucao das acdes €
obrigagdes sob sua competéncia.

4.2. Cada parte responsabilizar-se-4 pela remuneragdo de seus respectivos servidores,
designados para as agdes e atividades previstas neste Acordo de Cooperacao Técnica, como de quaisquer
outros encargos a eles pertinentes.

4.3. Os recursos orcamentarios para a elaboragdo do projeto executivo de engenharia e para a
implantacdo de vias laterais na travessia urbana do Municipio de Cel. Vivida/PR, bem como para execucao
das desapropriacoes que porventura se facam necessarias para os servicos de construcdo, objeto deste
Acordo de Cooperagao Técnica, estdo or¢ados em R$ 34.078.151,16 (trinta e quatro milhdes, setenta e oito
mil, cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), e sao de inteira responsabilidade do Municipio de
Cel. Vivida/PR.

4.4. Os recursos estdo dispostos na unidade or¢amentaria do Ministério do Desenvolvimento
Regional, fungdo 15-urbanismo, subfun¢do 451-infra-estrutura urbana, programa 2219-mobilidade urbana,
acdo 00TT1 apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento urbano voltado a implantagdo e qualidade viaria.



3. CLAUSULA QUINTA - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5.1. O Municipio de Coronel Vivida devera desenvolver os projetos e as obras em observancia
aos normativos (disponiveis no sitio eletronico do DNIT), relacionados com componente ambiental do
projeto basico/executivo de engenharia, aspectos e dispositivos ambientais das obras de engenharia e
cuidados, procedimentos e responsabilidades, a saber:

* Instrucdo Normativa n® 53/2021 (SEI 9126949) - Requisitos ambientais a serem
contemplados nos termos de referéncia para a elaboracao de projetos de engenharia dos modais rodoviario,
ferroviario e aquaviario;

* Instru¢do Normativa n® 61/2021 (SEI 9244340) — Responsabilidade Ambiental das
Contratadas (RAC), ou aquela que vier a altera-la / substitui-la;

= DNIT 070/2006 — PRO - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras;

= DNIT 071/2006-ES - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo
ambiental de areas consideradas planas ou de pouca declividade, por vegetacdo herbacea;

= DNIT 072/2006-ES - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo
ambiental de areas ingremes ou de dificil acesso, pelo processo de revegetacao herbacea;

= DNIT 073/2006-ES - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo
ambiental de areas consideradas planas ou de pouca declividade, por revegetacdo arborea e arbustiva;

= DNIT 074/2006-ES - Tratamento ambiental de taludes e encostas, por intermédio de
dispositivos de controle de processos erosivos;

= DNIT 075/2006-ES - Tratamento ambiental de taludes com solos inconsistentes;

= DNIT 076/2006-ES - Tratamento ambiental actstico das areas lindeiras da faixa de
dominio;
* DNIT 077/2006-ES - Cerca viva ou de tela para protecao da fauna;

= DNIT 078/2006 — PRO - Condicionantes ambientais pertinentes a seguranga rodoviaria na
fase de obras.

Manuais IPR/DNIT:

* 711 - Manual rodoviario de conservagao, monitoramento e controle ambientais;

= 713 - Instrugdes de protegdo ambiental das faixas de dominio e lindeiras das rodovias
federais;

= 729 - Diretrizes basicas para elabora¢ao de estudos e programas ambientais rodoviarios;
= 730 - Manual para atividades ambientais rodoviarias;

= 734 - Manual de vegetacdo rodovidria - volume 1 - implantacdo e recuperagdo de
revestimentos vegetais rodoviarios e volume 2 - flora dos ecossistemas brasileiros.

5.2. Caso as obras sejam amparadas pela Regularizagdo Ambiental as tratativas vinculadas a
esses procedimentos ambientais deverdo ser realizadas junto ao DNIT que, posteriormente, se reportard ao
orgdo licenciador, no caso o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis
(IBAMA), consoante a alinea c, inciso I do art. 3° do Decreto n°® 8.437, de 22 de abril de 2015.

5.3. Caso as obras sejam amparadas por Licenciamento Ordinario, o Municipio de Coronel
Vivida deverda proceder ao processo de licenciamento ambiental junto ao Orgdo competente, se
responsabilizando por realizar os devidos estudos para obteng¢do da Licenga Prévia (LP), a qual indicara a
viabilidade ambiental do empreendimento, da Licenca de Instalagao (LI) entdo necessaria a execugao das
obras, das demais autorizagdes pertinentes e, por fim, da Licenga de Operagdo (LO) ao final da obra,
sendo de sua inteira responsabilidade o atendimento a todas as condicionantes ambientais determinadas
pelo 6rgdo licenciador, e intervenientes, em cada fase do processo de licenciamento e na sua integralidade.

5.4. Em caso da existéncia de processo de licenciamento ja instaurado em nome do DNIT junto
ao 6rgdo licenciador, o Municipio de Coronel Vivida se obriga a realizar a transferéncia de titularidade
para si, independente da fase em que se encontre, antes do inicio de quaisquer outras agdes referentes ao
empreendimento, passando a ser de sua inteira responsabilidade o atendimento, na integralidade, de todas



as condicionantes ambientais entdo determinadas pelo o6rgdo licenciador, e intervenientes, devendo, para
tanto, constar nas respectivas licengas, e autorizagdes pertinentes, tdo somente 0 CNPJ do Municipio de
Coronel Vivida.

5.5. Responsabilizar-se por todas as providéncias necessarias ao cumprimento, € quitacdo, da
Compensagao Ambiental de que trata a Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000, firmando inclusive os Termos
de Compromisso de Compensa¢do Ambiental junto aos 6rgaos responsaveis.

5.6. Responsabilizar-se por todos os custos, e demais 6nus, decorrentes do cumprimento das
obrigacdes relativas ao licenciamento ambiental do empreendimento, inclusive aqueles atinentes a
penalidades aplicadas pelo o6rgdo licenciador, excetuando-se as eventuais penalidades que tiverem sido
aplicadas devido a fatos ocorridos antes do inicio da vigéncia do Instrumento.

5.7. Cabera ao Municipio de Coronel Vivida realizar todas as tratativas junto ao 6rgao ambiental
competente pelo processo de licenciamento ambiental das obras objeto do presente Instrumento, bem
como junto aos demais 6rgaos intervenientes no referido processo (como por exemplo, FUNAI, IPHAN,
Fundagdo Palmares, entre outros), isentando o DNIT de quaisquer responsabilidades decorrentes das
licencas ambientais e autorizagdes pertinentes.

5.8. Cabera ao Municipio de Coronel Vivida obter, perante o 6rgdo ambiental competente, todas
as autorizagdes € licencas ambientais, bem como aquelas necessarias para localizar, instalar e operar as
areas de uso de obras, ou outras que venham a se tornar necessarias, tais como, por exemplo: canteiro de
obras, instalagdes industriais e equipamentos, jazidas e caixas de empréstimo, bota-foras, pedreiras e
areais.

9. ) unicipi 1vi u irias 3 a Agu
5.9 Cabera ao Municipio de Coronel Vivida obter as outorgas necessarias a captacao de agua
para uso nas obras.

5.10. O Municipio de Coronel Vivida arcard com os custos para obtengao das licengas ambientais
e demais autorizagdes pertinentes que se fizerem necessarias, bem como com todos os custos atinentes ao
cumprimento das condicionantes indicadas.

5.11. O Municipio de Coronel Vivida devera atentar que quaisquer alteragcdes nas caracteristicas
do empreendimento, que possam implicar em impactos socioambientais diferentes dos previstos nos
respectivos estudos, deverdo ser precedidas de anuéncia por parte do o6rgao licenciador.

5.12. O Municipio de Coronel Vivida se responsabilizard por todas informagdes prestadas
ao Orgdo ambiental, e intervenientes, bem como por eventuais notificagdes e multas relacionadas ao
empreendimento, a partir da assinatura do instrumento.

5.13. Na eventualidade de paralisagdo das obras, o Municipio de Coronel Vivida devera elaborar
Plano de Paralisacdo e Desmobilizacio de Obras, a ser aprovado pelo oOrgdo ambiental
licenciador competente, de forma a assegurar, previamente, a execu¢do de dispositivos de protecdo
ambiental bem como manter, durante o periodo de paralisagdo, as atividades necessarias, com o objetivo
de evitar, ou mitigar, a ocorréncia de quaisquer passivos ambientais, devendo tais informagdes constarem
em relatdrios periddicos a serem encaminhados ao 6rgao licenciador.

5.14. No ambito da regularizagdo ambiental deverdo ser observadas as medidas de mitigacdo e
controle ambiental, conforme as disposi¢des do inciso I, § 4° do art. 16 da Portaria Interministerial n°
01/2020.

5.15. Ao término da instalacdo da obra o Municipio de Coronel Vivida deverd apresentar ao
DNIT o relatério final de atendimento das obrigacdes relativas a regularizagdo ambiental, bem como das
condicionantes ambientais vinculadas as licencas e autorizagdes expedidas no ambito do processo de
licenciamento, comprovando a nao existéncia de pendéncias e passivos ambientais.

5.16. Cabera ao Municipio de Coronel Vivida manter arquivo digital atualizado contemplando:

» Copias das correspondéncias trocadas com o 6rgdo licenciador, ¢ intervenientes, em face
do processo de licenciamento ambiental das obras objeto do presente Instrumento, inclusive aquelas
relativas ao atendimento as condicionantes das licengas ambientais e autorizagdes pertinentes;

= Copias das licencas ambientais e autorizacdes pertinentes, bem como dos pareceres
técnicos por parte do 6rgdo licenciador e eventuais manifestagdes pelos 0rgaos intervenientes no processo
de licenciamento ambiental das obras objeto do presente Instrumento;



= Copias dos termos de referéncia, estudos, planos, projetos e demais documentos técnicos
produzidos para atendimento ao 6rgdo licenciador e intervenientes no processo de licenciamento ambiental
das obras objeto do presente Instrumento; e

* Encaminhar ao 6rgao DNIT, semestralmente, durante a vigéncia do Instrumento, € ao seu
término, copia do arquivo digital especificado no item 3 acima.

5.17. Ao final, a titularidade do processo de licenciamento ambiental somente retornara ao DNIT
mediante a comprovagao, pelo Municipio de Coronel Vivida, da ndo existéncia de quaisquer pendéncias e
passivos ambientais, a luz das condicionantes das licencas ambientais e autorizagdes
pertinentes emitidas, sendo facultado ao DNIT nao proceder com o retorno do processo de licenciamento a
sua titularidade até que este esteja devidamente sanado.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS DESAPROPRIACOES E REASSENTAMENTOS

6.1. Cabera ao Municipio de Coronel Vivida/PR elaborar e apresentar ao DNIT o Projeto
Executivo de Desapropriacdo, integralmente em conformidade com o estabelecido nos normativos,
diretrizes e metodologias adotados pelo DNIT, que porventura se fagam necessarias para os servicos de
construgdo, objeto deste Acordo de Cooperagao Técnica.

6.2. O Projeto Executivo de Desapropriagdo sera sem 6nus financeiro ao DNIT, conforme
estabelecido no plano de trabalho integrante do presente instrumento.

6.3. O Projeto Executivo de Desapropriagdo somente podera ser iniciado apds manifestagao
formal da Coordenagdo Geral de Desapropriagdo e Reassentamento — CGDR/DPP/DNIT SEDE contendo
orientacdes quanto aos normativos a serem utilizados, suas etapas, entre outras informagdes pertinentes,
mediante solicitagdo formal do Municipio de Coronel Vivida/PR.

6.4. O Projeto Executivo de Desapropriacdo a ser elaborado pelo Municipio de Coronel
Vivida/PR é composto dos volumes: Relatério de Programagao - RP, Relatorio de Metodologia Avaliatéria
— RMA e pelos Cadastros Técnicos de Desapropriacdo - CTDs, os quais deverdo ser previamente
analisados e aprovados ou aceitos pelo DNIT, em conformidade com o estabelecido nos normativos
proprios do DNIT sobre o tema, nos seus respectivos setores de competéncia.

6.5. A aprovacao ou aceite do RP, RMA e CTDs ¢ de competéncia da Diretoria de Planejamento
¢ Pesquisa — DPP/DNIT SEDE ou da Superintendéncia Regional do DNIT — SR/DNIT com jurisdi¢do
sobre a via em questdo, conforme previsdo contida no Regimento Interno vigente da autarquia e
competéncia em questao, ou da autoridade delegada por estes.

6.6. A aprovacdo ou aceite do RP, RMA e CTDs fica condicionada a analise e recomendacdo de
sua aprova¢do ou homologagdo pelos seguintes setores/entes competentes, respectivamente: Servigo de
Desapropriagdo, Reassentamento e Meio Ambiente - SEMAB ou setor equivalente responsavel pelas
desapropriacdes na SR/DNIT; Coordenagdao Geral de Desapropriagdo e Reassentamento - CGDR na
DPP/DNIT SEDE; Comissao de Desapropriagdao na SR/DNIT com jurisdi¢dao sobre a via em questao.

6.7. Apos a aprovagdo de cada CTD cabera ao DNIT, por intermédio do Servico de
Desapropriagdo, Reassentamento ¢ Meio Ambiente - SEMAB ou setor equivalente responsavel pelas
desapropriagdes na SR/DNIT, com auxilio da Comissdo de Desapropriagdo, instruir os respectivos
processos de desapropriagdo para prosseguimento do feito, via administrativa ou judicial, formalizar os
decorrentes acordos de desapropriagdo, demandar os seus respectivos pagamentos e providenciar os
registros cartoriais das areas desapropriadas, em conformidade com o estabelecido nos normativos
proprios do DNIT sobre o tema.

6.8. Caso haja a necessidade de ajuizamento de agdes de desapropriacdo, devera ser realizado
em litisconsorcio, na esfera federal, as quais deverdo ser ajuizadas pela Procuradoria Federal Especializada
junto ao DNIT — PFE/DNIT ou pelo 6rgao de execugdo da Procuradoria-Geral Federal competente que
estiver com a representacdo judicial da Autarquia.

6.9. O pagamento de todas as indenizagdes e seus decorrentes custos judiciais, cartoriais, entre
outros custos sdo de responsabilidade do Municipio de Coronel Vivida/PR, conforme estabelecido no
plano de trabalho integrante do presente instrumento.

6.10. As desapropriagdes somente serdo consideradas concluidas apds a inclusdo das certiddes de
registro das areas desapropriadas em nome da Unido em seus respectivos processos de desapropriagao,
sendo este o documento comprobatério das areas efetivamente desapropriadas.



7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO DNIT

7.1. Acompanhar a execugdo do objeto do Convénio por intermédio da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado do Parana, certificando do cumprimento dos prazos ¢ metas estabelecidas,
bem como notificar o CONVENENTE de qualquer irregularidade que vier a ser constatada, para
providéncias quanto a corregao.

7.2. O acompanhamento pelo DNIT consistird na aferi¢do do objeto e das suas metas, etapas e
fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho vigente integrante dos instrumentos, por meio da
verificagdo da compatibilidade entre estes e os efetivamente executados.

7.3. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dara ciéncia aos 6rgaos
de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificard os
Ministérios Publicos Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da Unido.

7.4. A obrigagdao do DNIT de prorrogar a vigéncia do instrumento antes do seu término, devera
ser precedida de requerimento do CONVENENTE, declarando os motivos do atraso.

7.5. A titularidade do processo de licenciamento ambiental somente retornard ao DNIT mediante
comprovagdo, por parte do CONVENENTE, da inexisténcia de quaisquer pendéncias e passivos
ambientais, inclusive com parecer do orgdo licenciador, a luz das condicionantes das licengas e
autorizacdes ambientais, sendo facultado ao DNIT nao proceder com o retorno do processo de
licenciamento até que eventuais pendéncias estejam devidamente sanadas.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES DO
CONVENENTE
8.1. Aplicar as fiscalizagdes para a execu¢ao de que trata este Convénio, as disposi¢des contidas

na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002 ou Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decretos correlatos, obrigando-se a acompanhar,
fiscalizar e atestar a execucao dos servicos dos respectivos contratos.

8.2. Promover a execugao das obras e servicos, dando ciéncia ao DNIT, devendo:

a. fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos dos respectivos contratos, observando as
especificagdes técnicas, padrdes, instrugdes e demais atos normativos e técnicos adotados pelo DNIT;

b. executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecu¢do do objeto pactuado no
Convénio, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervengdo, com a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.

8.3. Elaborar o Projeto Executivo para execucdo das obras nao podendo ser modificado sem
prévia e expressa autorizagao do DNIT.

8.4. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica da execugdo dos produtos e servigos
estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras ¢ os normativos dos
programas, acoes ¢ atividades, determinando a corre¢cdo de vicios que possam comprometer a fruicdo do
beneficio pela populacao beneficiaria, quando detectados pelo DNIT ou pelos 6rgaos de controle.

8.5. Fornecer ao DNIT, a qualquer tempo, informagdes sobre as ac¢des desenvolvidas para
viabilizar o acompanhamento dos objetos pactuados.

8.6. Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos, irregularidade na execu¢do ou gestdo financeira
deste Convénio, comunicando tal fato ao DNIT.

8.7. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informag¢ao sobre canal para o registro de
denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal -
Obras da Secretaria de Comunicacao Social da Presidéncia da Republica e logomarcas do Estado da
Paraiba.

8.8. A fiscalizag¢do devera ser realizada de modo sistematico, conforme Lei n® 8.666, de 1993,
com a finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas em
todos os seus aspectos, assim como:

a. manter profissional ou equipe de fiscaliza¢do constituida de profissionais habilitados e
com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos;



b. apresentar ao DNIT a declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou
servidores que acompanhardo a obra ou servigo de engenharia, bem como a Anotac¢do de Responsabilidade
Técnica - ART da prestagdo dos servigos de fiscalizagdo a serem realizados; ¢

c¢. verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem os requisitos de
qualidade estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos projetos de engenharia aprovados;

8.9. O CONVENENTE compromete-se a dar o livre acesso aos servidores deste Departamento
(DNIT) e aos do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convénio, quando em missdo de
acompanhamento ou auditoria.

8.10. Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos, relativos ao recebimento e
aplicacao dos recursos financeiros, preservando-os em lugar seguro e de facil acesso para eventuais
consultas quando necessarias, pelos 6rgaos de controle e fiscalizagao.

8.11. Comprovar a execugao fisica do objeto a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do
Parana de acordo com as Normas vigentes no DNIT.

8.12. Se necessaria a contratagdo de empresas especializadas para a execugdo das obras e servigos
do objeto do presente Convénio, responsabilizar-se pela contratacdo observando a legislagdo pertinente.

a. Aplicar as contratacdoes para a execugdo de que trata este Convénio, as disposigoes
contidas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 ou Lei n° 12.462. de 4 de agosto de 2011, Lei
n°® 10.520, de 17 de Julho de 2002., Decretos correlatos, Lei Complementar n°. 101/2000, ¢ Decreto n°
8.080, de 20 de agosto de 2013, obrigando-se a acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servigos
dos respectivos contratos.

8.13. Responsabilizar-se pelo pagamento do remanejamento de eventuais interferéncias de redes
de concessionarias de servigos publicos, identificadas durante a execug¢do do empreendimento, que nao
tenham sido previstas no projeto inicial.

9. CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

9.1. A execugdo das obras sera fiscalizada pelo CONVENENTE e acompanhada pelo DNIT,
através da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Parana, que designara responsavel (eis) e,
quando necessario, por representantes da Sede do DNIT.

9.2. Os processos, documentos ou informagdes referentes a execucdo do presente instrumento
ndo poderdo ser sonegados pelos DNIT e pelo CONVENENTE aos servidores do 6rgao ou entidade
publica DNIT, érgdos de controle interno do Poder Executivo Federal e Estadual, bem como Tribunal de
Contas da Unido e Tribunal de Contas do Estado do Parana.

9.3. O CONVENENTE devera prover as condi¢cdes necessarias a realizacdo das atividades de
acompanhamento pelo DNIT, do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho vigente e a metodologia
estabelecida no instrumento, ¢ o DNIT programara visitas ao local da execucao, quando entender que seja
necessario.

94. No acompanhamento da execu¢do do objeto serdo verificados o cumprimento das metas do
Plano de Trabalho vigente nas condigdes estabelecidas.

9.5. O DNIT comunicard ao CONVENENTE quaisquer irregularidades de ordem técnica, ou
outras pendéncias, apurados durante a execucdo deste Convénio para saneamento ou apresentacdo de
informacgodes e esclarecimentos.

9.6. Os participes deverdo comunicar aos Ministérios Publicos Federal e Estadual, & Advocacia-
Geral da Unido e a Procuradoria-Geral do Estado do Parand quando detectados indicios de crime ou ato de
improbidade administrativa.

10. CLAUSULA DECIMA — DA MODIFICACAO

10.1. O presente instrumento podera a qualquer tempo ser modificado, exceto quanto ao seu
Objeto, mediante Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado por um dos participes
previamente e por escrito, devendo em qualquer caso haver a anuéncia da outra parte com a alteragdo
proposta

I1. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DENUNCIA E RESCISAO



11.1. O Convénio poderd ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis
somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avenga, nao sendo admissivel cldusula obrigatoria de permanéncia.

11.2. A denuncia tera também como efeito, a entrega das obras ao DNIT, devendo ser
programada a paralisagdo das obras, com vistas a se evitar perda de servigos, bem como devem ser
sanadas pelo CONVENENTE as questdes ambientais decorrentes da execugdo do presente Convénio.

11.3. Sendo evidenciados pelos 6rgaos de controle vicios insanaveis que impliquem em nulidade
comprovada, os PARTICIPES deverdo adotar as medidas administrativas necessarias.

11.4. Constituem motivos para a rescisao deste Convénio:
a. o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

b. a constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdao de informacgdo em qualquer
documento apresentado; e

c. a verificacdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de tomada de contas

especial.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS E CASOS
OMISSOS

12.1. Os casos omissos € as duvidas porventura existentes serdo dirimidos mediante

entendimentos entre os participes, formalizados por meio de correspondéncia.

12.2. Os casos omissos deste Acordo de Cooperagdo Técnica serdo resolvidos conforme os
preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposi¢des de direito privado.

12.3. E prerrogativa do DNIT conservar a autoridade normativa e exercer o acompanhamento da
execucao do presente Acordo de Cooperagao Técnica.
12.4. Quando da entrega e recebimento da obra, o CONVENENTE deverd seguir a Instrugdo

Normativa N° 15/DNIT - Sede, de 28 de abril de 2021, publicada no Boletim Administrativo n° 79, de 29
de abril de 2021 (8052759).

12.5. Em toda divulgacdo que se fizer sobre as obras e servigos objeto deste Convénio sera
assegurada a participagdo do CONVENENTE, do DNIT e do Governo Federal, consoante o disposto na
Instru¢do Normativa n°® 2, de 20 de Abril de 2018, da Secretaria de Comunicacdo de Governo e Gestao
Estratégica da Presidéncia da Republica.

12.6. As notificagdes, instrugdes ou quaisquer entendimentos, entre O DNIT e o CONVENENTE
serdo, sempre que necessarias, realizadas por escrito, nao sendo tomadas em consideragdo, para nenhum
efeito, quaisquer alegagdes fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

13.1. O presente Acordo de Cooperacao Técnica sera publicado, na forma de extrato, até o quinto
dia 1til do més subsequente ao da sua assinatura, no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art. 61,
paragrafo tnico, da Lei n°® 8.666/1993, ficando as despesas da publicacdo a cargo do CONCEDENTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. As questdes decorrentes da execucdo do presente Acordo de Cooperacdo Técnica e dos
instrumentos especificos dele decorrentes que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo
processadas e julgadas no Foro da Justica Federal, Secao Judiciaria do Distrito Federal, renunciando os
participes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2. Consoante Portaria AGU n°® 1.099, de 28/07/2008, em caso de controvérsias de natureza
juridica entre o DNIT ¢ o Municipio de Cel. Vivida, decorrentes da execugdo deste Convénio, devera
ocorrer a tentativa de Conciliagdo, no dmbito da Advocacia Geral da Unido.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Acordo de Cooperacao Técnica € assinado eletronicamente pelas partes.
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