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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Objetivo: O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos projetos e demais documentos complementares para a contratacdo de
empresa para execucdo do objeto, visando atender as necessidades aqui especificadas e
analisar a viabilidade da contratagao intencionada por meio de estudo técnico preliminar, bem
como levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Projeto Executivo.

A obra serd custeada através de recursos oriundos do n2 SAM 69 — MEU CAMPINHO (BAIRRO
LIDER) — PRIORIDADE N2 90 — CONVENIO 777/2024 — PARANACIDADE/MUNICIPIO, no valor de
R$550.000,00 (72,670%) e com contrapartida do municipio através de recursos préprios, fonte
(000), no valor de R$206.845,21 (23,330%), conforme indicagdo orcamentaria, a qual fara
parte do processo licitatério.

Objeto da contratacdo: Construcao do projeto Meu Campinho, sendo executado com grama

sintética, sistema de drenagem, plantio de grama, arborizacdo, iluminacdo no espaco do
campo, iluminacdo baixa com lumindria tipo Kobe 56W, instalacdo de bancos de madeira
plastica e lixeiras de aluminio, além de ponto de dgua potavel.

Localizacdo da Obra: Rua Desembargador Motta, bairro Jardim Lider, Coronel Vivida/PR.

Titularidade do Terreno: Municipio de Coronel Vivida, Estado do Parana.

Referéncia legal: Art. 18 da Lei Federal n? 14.133/2021 e Art. 30 e seguintes do Decreto
Municipal 8.266/2023.

Equipe de Planejamento/ou home do servidor responsavel pela elaboracio do ETP:
JEAN FELIPE MIECOANSKI / ENGENHEIRO CIVIL

Servidor responsavel pela elaboracdo do orcamento estimativo:
JEAN FELIPE MIECOANSKI / ENGENHEIRO CIVIL

Escolha da modalidade de licitagio: CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, definida no Art.
28, Inciso Il, c/c Art. 62, Inciso XXXVIII, ambos da Lei Federal n2 14.133/2021, como adequada
para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.

A contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia comum, por se tratar de “construcao
de infraestrutura urbana (lazer), contendo campos de futebol com grama sintética e
paisagismo”, de modo que a modalidade adequada para o processamento é a concorréncia na
sua, forma eletrénica, uma vez que o Art. 17, §22 da Lei n? 14.133/2021, dispGe que as
licitacOes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Caracterizacao da obra de engenharia como comum: Obra publica é considerada toda
construcdo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo de bem publico. Ela pode ser

realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo préprio d6rgdo ou entidade da
Administragdo, por seus préprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é contratada
com terceiros por meio de licitagdo, como é o presente caso.

Em linhas gerais e com base em critérios exclusivamente técnicos, a equipe de engenharia da
Divisdo de Estudos e Projetos entende que a obra de execucdo de campo de futsal com grama
sintética e paisagismo é caracterizada como obra comum de engenharia, pois o método e
técnica executiva/construtiva, materiais e ferramentas empregados podem ser executados
através de padroes de desempenho e qualidade comum dentro do universo de licitantes com
ramo de atividade compativel.

A Lei Federal n2 14.133, de 2021, em seu Art. 62, incisos Xll e XXI, estabelece as defini¢cdes de
obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensdo da alteracdo, nos
seguintes termos:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imovel;

[...]

XXl — servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administra¢do e que, ndo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢a
de lei, como privativas das profissbes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por
objeto acgbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencgdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens moveis e
imdveis, com preservagéo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, nGo pode se enquadrar na defini¢do
constante da alinea a deste inciso;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

De acordo com a defini¢cdo apresentada pelo IBRAOP?, “obra comum de engenharia é aquela
na qual (i) a mdo de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdao padronizaveis e (ii)
amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos tém responsabilidade
técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional
(que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e
compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario da construcgao civil”.

As obras comuns de engenharia sdo, portanto, “aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa
complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e
médio portes, para as quais (v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificacOes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e 0s respectivos padroes de
qualidade desejados pela Administracdo. Sao aquelas cujos materiais, equipamentos e
métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio
portes)”, razdo pela qual foram consideradas, na Lei n2 14.133/2021, em conjunto com os
servicos comuns de engenharia.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas normativas sobre assuntos pertinentes ao objeto deste
estudo. Nestas normativas, ha diversos parametros a serem analisados que determinam o
desempenho e a qualidade, sendo todas amplamente analisadas na confec¢do do projeto
executivo. Além disso, em itens que nao possuem normas técnicas regulamentadoras, os
fornecedores devem apresentar resultados de ensaios realizados por laboratérios
terceirizados credenciados a fim de garantir a qualidade do produto apresentado. Portanto,
entendemos que ha o enquadramento da definicdo exposta acima sobre “obra comum de
engenharia”.

Com base no conceito apresentado pela Lei n? 14.133/2021, uma definicdo plausivel para obra
comum de engenharia seria uma obra na qual a mdo de obra e os materiais utilizados sao
padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém
responsabilidade técnica assumida por qualquer arquiteto ou engenheiro com registro no
conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e
possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao, inclusive por parte
de quem vai executar a obra, o operdrio da construgao civil.

LIBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Para a obra comum, acrescenta-se ainda parte da definicdo do servico comum de engenharia,
ou seja, a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade
almejados, inclusive por ensaios tecnolégicos, bem como a possibilidade de a especificagao do
objeto ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto.

Diante disso, por se revestir de carater eminentemente técnico, de cunho fundamental,
compete a equipe técnica definir a natureza do objeto, enquadrando-o como obra de
engenharia comum.

Nesse aspecto e, de acordo com os elementos de engenharia, as técnicas, materiais e mao de
obra a serem empregadas na execuc¢dao de campo de futsal com grama sintética e paisagismo
sdo padronizdveis e amplamente disponiveis e usuais no mercado, caracterizando como a
presente contratacdo como “comum”.

Critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL”: Nos termos do Art. 62, inciso XXXVIII, alinea

4
7

“a”, da Lein?14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de Concorréncia Eletronica para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de

engenharia, podera ter como critério de julgamento menor prego.

Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento, aceitacdo e pagamento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-
financeiro prevendo etapas de entregas.

1. Area requisitante da contratagdo: A presente aquisi¢do foi solicitada pela seguinte unidade
demandante: Secretaria de Obras, Viacdo e Urbanismo.
Nome(s) Requisitante(s): Mauro Busanello. Telefone: (46) 3232-8379.

2. Descricao da necessidade da contrata¢ao, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico (Lei n? 14.133/2021 - Art. 18, § 12, | ¢/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 - Art. 34, Inciso |):

E um fato amplamente conhecido que a pratica de atividades fisicas proporciona diversos
beneficios para a saude, como fortalecimento de musculos, melhora da frequéncia dos
batimentos cardiacos e a circulagdo sanguinea, reduz a ansiedade e a depressao, entre outros.
Sendo assim, a fim de proporcionar qualidade de vida e saude a populagdo, é responsabilidade
da Administracdo o incentivo as atividades fisicas.
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Para isso ja foram instalados campos em outras localidades no municipio, somente nos
ultimos anos os bairros Imaribo, Vila Nova, Fleck e Primavera foram contemplados. A
proximidade da populagdo aos equipamentos e instalagdes esportivas serve de
encorajamento para o seu uso, além de estreitar os lagos de comunidade visto que estes
mesmos espagos servem para interagao social entre os moradores das redondezas.

Além dos beneficios sociais e de bem-estar, o campo contribui para a estética do local e o
conforto atribuido ao paisagismo urbano, valorizando a cidade e criando uma integragao entre
todos os elementos presentes.

Sendo assim, a execug¢do de campo de futsal com grama sintética e paisagismo é uma obra
qgue contribui para dar continuidade ao desenvolvimento municipal, incentiva o esporte e
promove o bem-estar da populacao.

3. Requisitos da contratagdo (Lei n2 14.133/2021 e art. 18, § 22 c¢/c art. § 19, lll):

3.1. A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos drgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrées
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e nos demais documentos de engenharia;

3.2. Aempresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU ou outro érgdo competente), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

3.3. Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de rela¢des trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicdes normativas
gue venham a incidir na execuc¢do do contrato;

3.4. A execugdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios da contratada e a administragdo, sendo proibida qualquer tipo de relagao
que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinac¢do direta, tais como:
a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierdrquica, prestacdo de
contas, aplicacdo de sancdo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
c) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
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d) Promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdao a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

e) Definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para
executar a obra, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente;

f) Conceder aos trabalhadores da contratada, direitos tipicos de servidores publicos, tais
como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

3.5. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao
de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execug¢ao da obra;

3.6. Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servico;

3.7. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagcdes
dos projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificacGes, e quaisquer outras informacoes disponibilizadas;

3.8. A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento,
normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugao da obra;

3.9. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

3.10. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funciondrios no préprio canteiro de
obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene
exigidas pelos érgdos responsaveis;

3.11. A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os
impactos ambientais decorrentes da construcdo utilizando materiais reutilizaveis e reciclaveis,
madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em
elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros, destinar
adequadamente os efluentes produzidos durante a reforma da obra e adotar praticas
sustentaveis.
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3.12. A contratada deverd priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com
a geracdo de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

3.13. A contratada deverd dispor de equipamentos modernos e adequados para a execucao
do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os padrdes de
qualidade devem ser seguidos para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura,
proporcionando seguranga aos usuarios.

3.14. A contratada deverd apresentar comprovacao de aptidao técnica, nos termos do Artigo
67 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21, consistente na apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnico-operacional acompanhados da certiddo de acervo técnico do
responsavel técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
a execucao de obra com caracteristicas e quantidades minimas conforme quadro abaixo:

- QUANTIDADE
DESCRICAO OBJETO .
MINIMA
Construcao de Quadra de Esportes 724,00 m?

3.15. Definicdo de clausulas e condicGes para a execucdo da obra que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdao da obra em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregcos mais
competitivos para a contratacao.

Por fim, é de extrema importancia que a execucdo da obra esteja em conformidade com todas
as normas e regulamentacGes ambientais e de seguranca do trabalho. Isso garante a protecao
do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos no projeto. Com esses
requisitos em mente, a contratacdo da obra para a execucdao de campo de futsal com grama
sintética e paisagismo sera capaz de atender as demandas da populagao.

4. Estimativas das quantidades para a contratagdo (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 12,1V c/c §
29):

4.1. Constitui o objeto deste Estudo a contratacdo de empresa para execuc¢ao de campo de
futsal com grama sintética e paisagismo. Os quantitativos dos materiais e servigos a serem
empregados na obra tem origem nos projetos e constam de forma discriminada na Planilha
Orcamentdria.
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4.2, Cronograma Fisico-Financeiro

O Cronograma fisico-financeiro € um documento técnico necessario e devera fazer parte do
projeto e é elaborado em compatibilidade com as etapas definidas da obra, em consonancia
com os valores obtidos em planilha orgamentaria, definindo para a execugao das obras suas
etapas e tempos necessarios para execucao e seus correspondentes valores, alinhando assim
a execucao fisica da obra com a financeira estimada para a obra.

5. Estimativa do valor da contratag¢do (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 12, VIl c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso IV):

O valor total estimado da presente contratacdo é de RS 756.845,21 (setecentos e cinquenta e
seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), considerando a tabela
abaixo e a planilha orgamentdria elaborada por profissional técnico da Divisao de Estudos e
Projetos junto ao PARANACIDADE.

Custo estimado

(RS)

Lote Descrigao do Objeto

. OBRA DE ENGENHARIA COMUM PARA A EXECUCAO DE CAMPO DE 756,845 21
FUTSAL COM GRAMA SINTETICA E PAISAGISMO T

O levantamento de custos para elaboragdo de uma prévia orgamentaria foi feito com uso da
tabela Or¢caPAV do PARANACIDADE, para os itens ndo presentes no banco de dados foram
buscados nas planilhas SINAPI ou foi realizada consulta direta com empresas do ramo de
atividades, correspondente ao objeto, através de solicitacdo de orcamentos.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha orcamentaria, sdo elaborados por um
profissional devidamente capacitado, resultando no orgamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a
documentacdo dos Projetos e Memorial Descritivo.

6. Justificativas para o parcelamento da contratagao (Lei 14.133/2021 Art. 18, § 12, Vlli c/c §
22 Decreto Municipal n2 8.266/2023 e Art. 34, Inciso VIII):

Consoante a sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitacdo deve ser
dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do
processo licitatério:
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E obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e n3o por preco global, nos
editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora nao
dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratacdo deve ser a regra nas licitagcbes
publicas, importante ressalva é feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da
contratacdo, sua divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das
atividades ou até mesmo prejudicar o controle sobre a execugao do objeto contratado. Em tais
situacdes, pode ocorrer, inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de
causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicdo de
responsabilidades.

Nesse sentido, adverte o Tribunal de Contas da Unido?:

E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, n3o haja
dificuldade futura para atribuicdo de responsabilidade por eventuais
defeitos de construcdo. Por exemplo, no caso especifico de uma edificagao,
se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode
querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por sua vez,
pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega
gue a causa do problema foi a execugdo inadequada da protecdo térmica da
cobertura.

O art. 40, § 22, da Lei n? 14.133/21, dispde que:
“§ 29 Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras,

deverao ser considerados:
| - A viabilidade da divisdao do objeto em lotes;

2 Brasil. Tribunal de Contas da Uni3o. Obras publicas: recomendacdes bésicas para a contratacdo e fiscalizagdo
de obras publicas / Tribunal de Contas da Unido. — 2. ed. Brasilia: TCU, SECOB, 2009.
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Il - O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os pardametros
de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracao
de mercado.

No presente caso, a contratacdo para a execucao da obra devera ser licitada como objeto ndo
divisivel, sem parcelamento do objeto com a execuc¢do da obra por uma Unica empresa “por
lote”.

A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
economicos do caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do
objeto podera comprometer a realizagdao da obra, onde a centralizagao da responsabilidade
em uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista do
acompanhamento de problemas e solucdes, bem como por facilitar a verificacdo das suas
causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execu¢ao do
objeto licitado.

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, qual seja, execucao
de campo de futsal com grama sintética e paisagismo, é razodvel que a eventual contratagao
a ser realizada n3o seja parcelada, diante da maior necessidade de desenvolvimento integrado
do conjunto de atividades, devendo o objeto da licitacdo, cada item, ser adjudicado a uma
Unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da execucdo da obra e o do contrato
administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragao da solugao nao tem o condao de
inibir a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista
gue ha, no mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto
deste Estudo Técnico Preliminar.

7. Demonstra¢dao da previsdao da contratagdao no plano de contratagées anual (Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso Il):

Ndo existe previsao para o objeto deste no Plano de Contratagdes Anual, todavia o mesmo
esta alinhado ao Planejamento de Contratagdes do Municipio ndo havendo impedimento de
licitar conforme Decreto 8.266/2023, alterado pelo Decreto 8.410/2024:
“Art. 221-C. “Poderdo ocorrer licitagées para contratacdo de itens que ndo estejam
registrados no Plano de Contratagcées Anual - PCA desde que atendidos os requisitos de
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interesse publico e conveniéncia.”

8. Levantamento de mercado (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, lll):

As opcbes disponiveis no mercado para conclusdo do objeto foram observadas, e
consideradas para fins de determinacdo da escolha da melhor solugcdo a ser tomada. Para
melhor abordar a estratégia de contratacdo e também, o procedimento administrativo a ser
adotado.

Levou-se em consideragdo também a tipologia legal a ser usada para o objeto. A nova
legislacdo de contratagGes publicas, notadamente em seu art. 62, inciso Xll, define obras como
sendo toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto
e engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico
de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel. Se observa que tal conceito
se aplica na situagdo concreta, uma vez que a realizagao dos servigos alterara as caracteristicas
atuais.

A solucdo escolhida possui ampla oferta de mao de obra e material, de forma que a execucdo
ndo estd condicionada a poucas empresas competentes. Além do mais, os outros campos
municipais foram executados com os mesmos materiais e técnicas construtivas, entdo esta
selecdo mantém o padrdo utilizado anteriormente, facilitando sua manutencao.

9. Descrigao da solugdo (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, lll):

O escopo dos servicos técnicos incluira:

a) Servicos preliminares: locacdo de obra, placa de obra, limpeza vegetal, iluminacao;

b) Movimento de terra, drenagem e dguas pluviais: escavag¢ao, compacta¢do, drenos com
manta geotéxtil, escavagao e reaterro;

c) Fundacdes: estacas de concreto;

d) Estruturas: formas, armacdo em aco e concreto;

e) Alvenaria, divisorias, muros e fechos: alambrado com tela e rede;

f) InstalacOes elétricas, telefonia, sistemas de protecdo e ventilagdo: eletrodutos, cabos
de cobre, relé, aterramento, entrada de energia elétrica, quadro de distribuicao,
luminaria e poste;

g) InstalagGes hidrossanitdrias, gds-GLP, incéndio e aparelhos: entrada de dgua fria, tubos
e conexoes;
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h) Revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizacbes, pinturas e argamassas:
passeio;

i) Pavimentagdo e calgamento, paisagismo e equipamentos externos: plantio de arvores
e grama, bancos, lixeiras, lastro granular, grama sintética e traves de futebol.

Todas as intervencdes deverdo atender as normativas pertinentes relativas a qualidade do
produto e execu¢cdo com disponibilizacdo de mado de obra, materiais, transporte e
equipamentos adequados a execucdo dos trabalhos.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 22 ¢/c Art. § 19,
1n):

Com a execugao desta obra, busca-se o incentivo ao esporte voltado, principalmente, aos
moradores do bairro Jardim Lider, e também a melhoria das qualidades urbanisticas do bairro,
enaltecendo a regido.

Ademais, os resultados pretendidos com esse projeto incluem beneficios sociais com o
aumento da qualidade de vida da populacdo, valorizagdo dos arredores e diversos beneficios
que obras urbanisticas geram para o municipio.

11. Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebra¢ao do
contrato (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art. § 19, 1ll):

Visando a correta execugao do contrato, a administragao devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacdo:
a) Elaboragdo dos Projetos arquiteténicos e Complementares, contendo o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra, ou o complexo de obras objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao;
b) Disponibilizar servidores qualificados para o gerenciamento do contrato, bem como
para realizar as agcGes de fiscalizacdo da execucdo da obra, ndo sendo necessarias maiores
intervengdes nesse sentido;
c) Defini¢des dos locais onde serdo armazenados os equipamentos da CONTRATADA;
d) Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucdo contratual;
e) Acompanhamento rigoroso das a¢Oes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.
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Para o processamento da Concorréncia EletrOnica e execu¢do do contrato caberd a
CONTRATANTE:
a) Fornecer as informacdes técnicas, por meio do Projeto Bdsico e Executivo e seus
anexos, acerca da execucao do objeto.
b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacOes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da
proposta apresentada.
c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada.
d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.

No processo licitatdrio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n? 14.133
de 2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execugao de obras de
engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao,
além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora deverd executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Projeto Executivo, Edital e seus anexos, assim como seguir os
termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
da obra.
c) Prestar esclarecimentos ou informacgdo quando solicitado pela CONTRATANTE.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art.
§ 12, Ill):

Relacionadas ao objeto pretendido ndo existem em andamento contratacGes correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da
futura contratagdo. O processo licitatério sera conduzido de forma independente e exclusiva,
sem a necessidade de considerar outros contratos ou servigos em andamento. A administragdo
publica se concentrara apenas na contratacdo do objeto especifico em questdo, buscando
atender aos requisitos técnicos e econémicos estabelecidos no edital de licitacdo.
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13. Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (Lei n®
14.133/2021 Art. 18, § 22 ¢/c Art. § 19, llI):

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:
a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;
c) Conservagdo e gestao responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.
f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e compensacao
ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favoregcam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de
vizinhanca, protecao do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acep¢do a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 define residuos da construgdo civil
como aqueles provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de
construgao civil, e os resultantes da preparagdo e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou
metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletronica caracteriza-
se com obra de engenharia e a sua execuc¢ao implicara diretamente na geracao de residuos de
construgao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos para
minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais
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Baseado nas questdes de sustentabilidade, um dos requisitos iniciais € de identificar os

aspectos ambientais associados as suas atividades, produtos e servicos previstos de serem

executados os quais possa controlar e/ou possa influenciar. Assim, determinar os aspectos que

tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (aspectos ambientais

significativos) gerando as acGes de mitigacdo e controle a serem implementadas.

Considerando servico de engenharia comum em questdo, como impactos ambientais

associados podemos elencar e destacar os possiveis impactos ambientais e a relacdo com a

medida mitigadora:

Geragao de expectativas na comunidade

Medida saneadora/mitigadora: Divulgar amplamente sobre as a¢Ges e beneficios do
servigo em questao.

Aumento dos niveis de ruido

Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execugdo do servigo, como
forma de atenuar o impacto do ruido na area de entorno, toda atividade deve ser
realizada em horario comercial, a fim de evitar desgastes com a comunidade.
Geracgdo de residuos sélidos

Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execucdo do servico
necessario, todo residuo deve ser armazenado de forma adequada, e encaminhado
para a coleta domiciliar do municipio. Para os residuos da construgao civil, prever os
usos de cacambas estaciondrias e encaminhado a destinagdo ambientalmente correta.
Alteracdo nas vias de transitos

Medida saneadora/mitigadora: em atencdo aos maquinarios durante o periodo da
obra.

Geracdo de emprego e renda

Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

Melhoria nas condi¢des de saude publica

Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

Diante disso, na execucdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das
normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito

cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecuc¢do da obra.
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14. Gestao e Fiscalizagao

A fiscalizacdo da obra ficard a cargo do corpo técnico de fiscalizagdo técnico da Divisdo de
Estudos e projetos e a gestdao ao 6rgao requisitante.

GESTOR DO CONTRATO: MAURO BUSANELLO
FISCAL DA OBRA: JEAN FELIPE MIECOANSKI

15. Posicionamento conclusivo (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 19, XIll c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 — Art. 34, Inciso Xlll):

Trata-se de acdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto
acOes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao,
de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservacado das caracteristicas
originais dos bens, cuja acdo interfere nas atividades desenvolvidas na edificagdao. As
experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.

A Administragdao Publica ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
guantitativo suficiente, para a execucdo do objeto em tempo habil, de modo que para suprir
tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa de engenharia, para a
execucdo da obra.

Dessa forma e, apds o planejamento consignado neste estudo técnico e considerando a
necessidade da execuc¢do dessa obra para atender as demandas especificas do municipio, a
contratacdo dessa obra por meio de uma licitacdo se mostra uma opg¢do vantajosa para a
Administracdo Publica, por meio da Concorréncia Eletronica.

Esse procedimento possibilita selecionar a(s) empresa(s) ou organizacdo mais adequada(s)
para a execucao do objeto, levando em consideragdo critérios técnicos, capacidade financeira
e garantindo a transparéncia e competitividade no processo de selegao.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento do disposto no Artigo 119, da Lei
14.133/2021, no qual preconiza que a licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia possibilitando selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracdao e que seja processada e julgada em estrita conformidade com os principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
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probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo
e dos que lhes sdo correlatos.

Portanto, esta equipe de planejamento declara VIAVEL a contratacdo de obra de engenharia
comum para a execucao de campo de futsal com grama sintética e paisagismo.

Coronel Vivida, 22 de agosto de 2024.

Mauro Busanello Jean Felipe Miecoanski
Secretdria de Obras, Viacao e Urbanismo Divisdo de Estudos e Projetos
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