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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

Objetivo: O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos projetos e demais documentos complementares para a contratagao de
empresa para execucdo do objeto, visando atender as necessidades aqui especificadas e
analisar a viabilidade da contratacdo intencionada por meio de estudo técnico preliminar, bem
como levantar os elementos essenciais que servirdo para compor o Projeto Executivo.

A obra sera custeada através de recursos oriundos do instrumento de repasse n?
4106506/2023, instrumento de repasse que entre si celebram a caixa econémica federal na
gualidade de representante de itaipu, e o(a) municipio de coronel vivida, no valor de
R$255.000,00 (55,91%) e com contrapartida do municipio através de recursos proprios, fonte
(000) no valor de R$201.065,64 (44,09%), conforme indicagdo orcamentaria, a qual fara parte
do processo licitatério, totalizando o valor de R$456.065,64.

Objeto da contratacdo: Rede de Abastecimento de agua para a Reserva Indigena de Passo Liso,

incluindo a execucdo de poco tubular profundo, reservatdrio e rede de distribuicdo.

Localizacdo da Obra: Reserva Indigena de Passo Liso em Coronel Vivida/PR.

Titularidade do Terreno: Unido Federal, e sua posse dos indios, conforme matricula 8040,
livro 2 do Registro Geral de Imoveis.

Referéncia legal: Art. 18 da Lei Federal n? 14.133/2021 e Art. 30 e seguintes do Decreto
Municipal 8.266/2023.

Equipe de Planejamento/ou nome do servidor responsavel pela elaboracdo do ETP:
JEAN FELIPE MIECOANSKI / ENGENHEIRO CIVIL

Servidor responsavel pela elaboracdo do orcamento estimativo:
JEAN FELIPE MIECOANSKI / ENGENHEIRO CIVIL

Escolha da modalidade de licitagio: CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, definida no Art.
28, Inciso Il, ¢/c Art. 62, Inciso XXXVIII, ambos da Lei Federal n? 14.133/2021, como adequada
para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.

A contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia comum, por se tratar de “Rede de
Abastecimento de 3gua”, de modo que a modalidade adequada para o processamento é a
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

concorréncia na sua forma eletronica, umavez que o Art. 17, §22, da Lein? 14.133/2021 dispGe
gue as licitacGes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Caracterizacdo da obra de engenharia como comum: Obra publica é considerada toda

construcdo, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacdo de bem publico. Ela pode ser
realizada de forma direta, quando a obra é feita pelo préprio d6rgdo ou entidade da
Administracdo, por seus proprios meios, ou de forma indireta, quando a obra é contratada
com terceiros por meio de licitacdo, como é o presente caso.

Em linhas gerais e com base em critérios exclusivamente técnicos, a equipe de engenharia da
Divisdo de Estudos e Projetos entende que a obra de Rede de abastecimento de 3agua é
caracterizada como obra comum de engenharia, pois o método e técnica
executiva/construtiva, materiais e ferramentas empregados podem ser executados através
padrdes de desempenho e qualidade comum dentro do universo de licitantes com ramo de
atividade compativel.

A Lei Federal n2 14.133, de 2021, em seu Art. 62, incisos Xll e XXI, estabelece as definicbes de
obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensdo da alteracdo, nos
seguintes termos:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica interven¢Go no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragéo
substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;

[...]

XXI — servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragdo e que, nGo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢a
de lei, como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagéo e de adaptagcdo de bens mdveis e
imdveis, com preservagéo das caracteristicas originais dos bens;
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo
constante da alinea a deste inciso;

De acordo com a defini¢do apresentada pelo IBRAOP?, “obra comum de engenharia é aquela
na qual (i) a mdo de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e (ii)
amplamente disponiveis no mercado, (iii) os métodos construtivos tém responsabilidade
técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional
(que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de
conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e
compreensao, inclusive por parte do executor da obra, o operario da construcao civil”.

As obras comuns de engenharia sdo, portanto, “aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa
complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e
médio portes, para as quais (v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificacOes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e 0s respectivos padroes de
qualidade desejados pela Administracdo. S3o aquelas cujos materiais, equipamentos e
métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio
portes)”, razdo pela qual foram consideradas, na Lei n2 14.133/2021, em conjunto com os
servicos comuns de engenharia.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas normativas sobre o assunto de rede de abastecimento de
agua. Nessas normativas, hd diversos parametros a serem analisados que determinam o
desempenho e a qualidade, sendo todas amplamente analisadas na confec¢do do projeto
executivo. Observamos também a ldégica por traz da industrializacdo da construcdo civil.
Quando um insumo pode ser produzido em larga escala, com controle tecnoldgico, ha
obrigatoriamente uma padronizagdo em termos de qualidade/durabilidade. Considerando que
o principal insumo da obra é o fornecimento e assentamento de tubos de pvc para a rede de
agua entendemos que ha o enquadramento da definicdo exposta acima sobre “obra comum
de engenharia”.

Com base no conceito apresentado pela Lei n? 14.133/2021, uma definigdo plausivel para obra
comum de engenharia seria uma obra na qual a mdo de obra e os materiais utilizados sao

LIBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos construtivos tém
responsabilidade técnica assumida por qualquer arquiteto ou engenheiro com registro no
conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e
possuem muitas caracteristicas técnicas de facil descricdo e compreensao, inclusive por parte
de quem vai executar a obra, o operdrio da construcao civil.

Para a obra comum, acrescenta-se ainda parte da definicdo do servico comum de engenharia,
ou seja, a inexisténcia de prejuizo para a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade
almejados, inclusive por ensaios tecnolégicos, bem como a possibilidade de a especificagao do
objeto ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto.

Diante disso, por se revestir de carater eminentemente técnico, de cunho fundamental,
compete a equipe técnica definir a natureza do objeto, enquadrando-o como obra de
engenharia comum.

Nesse aspecto e, de acordo com os elementos de engenharia, as técnicas, materiais e mao de
obra a serem empregadas na rede de abastecimento de agua sdo padronizaveis e amplamente
disponiveis e usuais no mercado, caracterizando como a presente contratagdo como “comum”.

Critério de julgamento “MENOR PRECO”: Nos termos do Art. 62, inciso XXXVIII, alinea “a”, da
Lei n? 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de Concorréncia Eletrénica para

contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, podera ter como critério de julgamento menor preco, em Unico item.

Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento, aceitacdo e pagamento dos servicos obedecerd ao cronograma fisico-
financeiro prevendo etapas de entregas.

1. Area requisitante da contratagdo: A presente aquisi¢do foi solicitada pela seguinte unidade
demandante: Secretaria de Meio Ambiente.
Nome(s) Requisitante(s): Alice Lusco Salvi. Telefone: (46) 3232-8366.

2. Descricao da necessidade da contrata¢ao, considerado o problema a ser resolvido sob a

perspectiva do interesse publico (Lei n? 14.133/2021 - Art. 18, § 12, | ¢/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 — Art. 34, Inciso 1):

Pagina 5 de 18

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/7C88-AA17-B416-11EF e informe o c6digo 7C88-AA17-B416-11EF

Assinado por 2 pessoas: ALICE LUSCO SALVI e JEAN FELIPE MIECOANSKI

=



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

E dever da gestdo municipal manter a estrutura publica de saneamento ambiental em boas
condicOes de conservacdo, funcionamento e condizente com as demandas da atualidade. Para
isso é necessdria a adogcdo de acdes de melhoria da rede de abastecimento de dgua do
municipio visando proporcionar uma qualidade de vida cada dia melhor para atender a
sociedade usuadria. O abastecimento de agua esta diretamente ligado a saude publica,
contribuindo para a reducdo de doencgas, com beneficios para a higiene corporal, hidratacao,
e limpeza do ambiente.?

A reserva indigena de Passo Liso conta atualmente com apenas um reservatdrio de agua, com
volume inadequado para a populagao existente, estando em mau estado de conservagao.
Além disso, o fornecimento de agua é inferior ao volume necessario para a populagdo, pois o
ramal que atende é derivado do sistema de abastecimento de outra comunidade, resultando
em falta de agua por longos periodos, demandando o abastecimento por caminhao pipa.

Dessa forma, considerando a projecdo de crescimento da comunidade, fica evidente a
necessidade de execucdo de um sistema de captacdo e distribuicdo de agua proprio para a
reserva indigena de Passo Liso, contendo reservatério com volume adequado e uma rede de
distribuicdo que atenda todos os domicilios, com valores minimos de vazdo e pressdo, para
que o fornecimento de dgua seja continuo, contribuindo para a saude publica, bem estar e
desenvolvimento da comunidade.

Os respectivos servicos deverdo ser executados por empresa habilitada e deverdo obedecer a
todas as informacdes fornecidas na documentacao em anexo, sem alteracdes, com o intuito
de proporcionar maior agilidade para atender a demanda da municipalidade, acarretando o
principio da economicidade.

Diante disso, faz-se necessario a contratacdo de empresa especializada para a realizacdo das
obras de engenharia propostas.

3. Requisitos da contratagdo (Lei n2 14.133/2021 e art. 18, § 22 c¢/c art. § 12, lll):

3.1. A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos drgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e nos demais documentos de engenharia;

2TSUTIYA, M.T. Abastecimento de Agua, 32 Edicdo, S3o Paulo, 2006.
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3.2. Aempresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA/CAU ou outro érgdao competente), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

3.3. Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicdes normativas
gue venham a incidir na execuc¢do do contrato;

3.4. A execugdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio
entre os funcionarios da contratada e a administracdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo
gue caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagdo direta, tais como:
a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculagdo hierdrquica, prestacdo de
contas, aplicacdo de sancdo e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;
c) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
d) Promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relagdao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e) Definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para
executar a obra, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente;
f) Conceder aos trabalhadores da contratada, direitos tipicos de servidores publicos, tais
como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

3.5. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao
de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execug¢ao da obra;

3.6. Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execugao do servigo;

3.7. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinacdes e especificacdes

dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificacGes, e quaisquer outras informacoes disponibilizadas;
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3.8. A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento,
normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicdveis a execucdo da obra;

3.9. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

3.10. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funciondrios no préprio canteiro de
obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de salubridade e higiene
exigidas pelos érgdos responsaveis;

3.11. A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os
impactos ambientais decorrentes da construcdo utilizando materiais reutilizaveis e reciclaveis,
madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em
elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros, destinar
adequadamente os efluentes produzidos durante a reforma da obra e adotar praticas
sustentdveis.

3.12. A contratada deverd priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com
a geracdo de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

3.13. A contratada devera dispor de equipamentos modernos e adequados para a execugao
do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os padrdes de
qgualidade devem ser seguidos para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura,
proporcionando seguranga aos Usuarios.

3.14. A contratada devera apresentar comprovagdo de aptidao técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU /
CONSELHO COMPETENTE, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis
técnicos, comprovando a execuc¢do de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado, em 50% da quantidade dos itens de maior relevancia, conforme indicado no
quadro abaixo, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional.

DESCRIGAO RESUMIDA TOTAL 50% MINIMO

Fornecimento e assentamento de tubo para
. , 6.188,00 m 3.094,00 m
rede de abastecimento de agua
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Para a comprovacdo de execucdo das quantidades minimas das parcelas de maior relevancia
entende-se por compativel o fornecimento e/ou servigos semelhantes a:

a) Rede de distribui¢do de 4gua:
a. Fornecimento e assentamento de tubo para rede de abastecimento de agua,
na quantidade minima de 3.094,00 m.

3.15. Apresentacado, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a execucdo de obras com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
em 50% da quantidade dos itens de maior relevancia, conforme tabela acima.

3.16. Definicdo de clausulas e condicGes para a execucdo da obra que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo da obra em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de precos mais
competitivos para a contratacao.

3.17. Por fim, é de extrema importancia que a execugao da obra esteja em conformidade com
todas as normas e regulamentagdes ambientais e de seguranca do trabalho. Isso garante a
protecdo do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos no projeto.
Com esses requisitos em mente, a contratacdo da obra para a execucdo de Rede de
abastecimento de dgua serd capaz de atender as demandas da populagao.

4. Estimativas das quantidades para a contratagdo (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 12,1V c/c §
29):

4.1. Constitui o objeto deste Estudo a contratacdo de empresa para a execucao de Rede de
Abastecimento de Agua na Reserva Indigena de Passo Liso no municipio de Coronel Vivida/PR.
Os quantitativos dos materiais e servigos a serem empregados na obra tem origem nos
projetos e constam de forma discriminada na Planilha Orcamentaria.

4.2. Cronograma Fisico-Financeiro

O Cronograma fisico-financeiro € um documento técnico necessario e devera fazer parte do
projeto e é elaborado em compatibilidade com as etapas definidas da obra, em consonancia
com os valores obtidos em planilha orcamentaria, definindo para a execugao das obras suas
etapas e tempos necessarios para execuc¢ao e seus correspondentes valores, alinhando assim
a execucao fisica da obra com a financeira estimada para a obra.

5. Estimativa do valor da contratag¢do (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 12, VIl c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso IV):
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5.1. O valor total estimado da presente contratacdo é de RS 456.065,64 (quatrocentos e
cinquenta e seis mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), considerando a
tabela abaixo e a planilha orgamentdria elaborada por profissional técnico da Divisao de
Estudos e Projetos.

Custo estimado

(RS)

Lote Descricdo do Objeto

1 OBRA DE ENGENHARIA COMUM PARA A EXECUGAO REDE DE 456.065 64
ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A RESERVA INDIGENA DE PASSO LISO R

5.2. O levantamento de custos para elaboragdao de uma prévia orgamentaria foi feito com uso
da planilha SINAPI, para os itens ndo presentes no banco de dados foi realizada consulta direta
com empresas do ramo de atividades, correspondente ao objeto, através de solicitacdo de
orgamentos.

5.3. Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, sdo elaborados por um
profissional devidamente capacitado, resultando no orcamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a
documentagdo dos Projetos e Memorial Descritivo.

6. Justificativas para o parcelamento da contratagdo (Lei 14.133/2021 Art. 18, § 12, Vlli c/c §
22 Decreto Municipal n2 8.266/2023 e Art. 34, Inciso VIII):

Consoante a simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitacdo deve ser
dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do
processo licitatério:

E obrigatdria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por preco global, nos
editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora nao
dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdao a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade.
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Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratacdo deve ser a regra nas licitagcbes
publicas, importante ressalva é feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da
contratacdo, sua divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das
atividades ou até mesmo prejudicar o controle sobre a execugao do objeto contratado. Em tais
situacdes, pode ocorrer, inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de
causalidade entre condutas e eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicdo de
responsabilidades.

Nesse sentido, adverte o Tribunal de Contas da Uni3o3:

E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, n3o haja
dificuldade futura para atribuicdo de responsabilidade por eventuais
defeitos de construcdo. Por exemplo, no caso especifico de uma edificacao,
se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode
querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por sua vez,
pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega
gue a causa do problema foi a execugdo inadequada da protecdo térmica da
cobertura.

O art. 40, § 29, da Lei n? 14.133/21, dispde que:

“§ 29 Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras,
deverdo ser considerados:

| - A viabilidade da divisdao do objeto em lotes;

Il - O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros
de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo
de mercado.

No presente caso, a contratacdo para a execucao da obra devera ser licitada como objeto nao
divisivel, sem parcelamento do objeto com a execuc¢do da obra por uma Unica empresa “por
lote”.

A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
econdmicos do caso concreto condizem com o seu nao-parcelamento, cuja fragmentagao do

3 Brasil. Tribunal de Contas da Uni3o. Obras publicas: recomendacdes bésicas para a contratac3o e fiscalizacdo
de obras publicas / Tribunal de Contas da Unido. — 2. ed. Brasilia: TCU, SECOB, 2009.
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objeto podera comprometer a realizacdo da obra, onde a centralizacdo da responsabilidade
em uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatdrios a vista do
acompanhamento de problemas e solucdes, bem como por facilitar a verificacdo das suas
causas e atribuicao de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugao do
objeto licitado.

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, qual seja, execucao
de obra de engenharia de execu¢do de Rede de Abastecimento de Agua, é razoavel que a
eventual contratagcdo a ser realizada ndo seja parcelada, diante da maior necessidade de
desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o objeto da licitagdao, cada
item, ser adjudicado a uma Unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da
execucao da obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragao da solugao nao tem o condao de
inibir a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista
gue ha, no mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto
deste Estudo Técnico Preliminar.

7. Demonstra¢dao da previsdao da contratagdo no plano de contratagées anual (Decreto
Municipal n2 8.266/2023, Art. 34, Inciso Il):

N3o existe previsdo para o objeto deste no Plano de Contrata¢Ges Anual, todavia o mesmo
esta alinhado ao Planejamento de Contratacdes do Municipio ndo havendo impedimento de
licitar conforme Decreto 8.266/2023, alterado pelo Decreto 8.410/2024:
“Art. 221-C. “Poderdo ocorrer licitagbes para contratacdo de itens que ndo estejam
registrados no Plano de Contratagdes Anual - PCA desde que atendidos os requisitos de
interesse publico e conveniéncia.”

8. Levantamento de mercado (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, lll):

As opc¢les disponiveis no mercado para conclusdo do objeto foram observadas, e
consideradas para fins de determinacdo da escolha da melhor solugcdo a ser tomada. Para
melhor abordar a estratégia de contratagdo e também, o procedimento administrativo a ser

adotado.

Levou-se em consideracdo também a tipologia legal a ser usada para o objeto. A nova
legislacdo de contratacGes publicas, notadamente em seu art. 62, inciso Xll, define obras como
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sendo toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto
e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imdvel. Se observa que tal conceito
se aplica na situacdo concreta, uma vez que a realizacdo dos servicos alterara as caracteristicas
atuais.

A solucdo escolhida para o projeto possui ampla oferta de mao de obra e material, de forma
que a execuc¢do ndo esta condicionada a poucas empresas competentes. Além do mais,
projetos similares estdo em andamento em outras cidades da regido.

9. Descrigdo da solugdo (Lei n® 14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, ll1):

A solucdo consiste na execucdo de um poco tubular profundo para a captacdo de dagua
subterranea, incluindo as instalagdes correlatas para o seu funcionamento, como instalagao
elétrica, cercamento, bombeamento e tratamento da 4gua. Também esta prevista a execugdo
de uma rede de aducdo de agua e de um reservatorio metalico, que permite a continuidade
do abastecimento nos periodos em que o bombeamento cessa, seja por programacgado da
bomba, manutengdo e até curtos periodos de estiagem. E por fim, também é necessaria a
execucgao da rede de distribuicao de agua, que consiste em uma tubulagdo enterrada de pvc,
gue permite o abastecimento de agua a partir do reservatdrio até cada residéncia, incluindo
as conexdes necessarias.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 22 ¢/c Art. § 19,
n):

Faz-se necessdria a contratacdo para a execucgao da obra objeto deste estudo com propdsito
de melhoramento do abastecimento de agua da reserva indigena de Passo Liso, servico de
saneamento bdsico, que contribui para a salde publica e bem estar da populacao.

Os resultados pretendidos com esse projeto incluem beneficios sociais com o aumento da
gualidade de vida da populacdo, geracdo de empregos e diversos beneficios que obras
estruturantes geram para o municipio. Com a execuc¢do da rede de abastecimento de agua
serdo garantidas melhores condi¢des de acesso a agua de maneira continua, e com
tratamento adequado para potabilidade, o que resulta em diversos beneficios como: aumento
da saude bucal e hidratacdo da populagdo, cozimento de alimentos, limpeza, entre outros.
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by

11. Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebra¢ao do
contrato (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art. § 12, 1ll):

Visando a correta execugao do contrato, a administragao devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:
a) Elaboracdo dos Projetos para a rede de distribuicdo de agua, contendo o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra, ou o complexo de obras objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo;
b) Disponibilizar servidores qualificados para o gerenciamento do contrato, bem como
para realizar as acOes de fiscalizacdo da execucdo da obra, ndo sendo necessarias maiores
intervengdes nesse sentido;
c) Definigdes dos locais onde serdo armazenados os equipamentos da CONTRATADA;
d) Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucdo contratual;
e) Acompanhamento rigoroso das a¢Oes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Para o processamento da Concorréncia Eletronica e execugdo do contrato caberd a
CONTRATANTE:
a) Fornecer as informacgdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus
anexos, acerca da execuc¢do do objeto.
b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacGes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e nos termos da
proposta apresentada.
c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada.
d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.

No processo licitatorio deverd a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n2 14.133
de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execug¢do de obras de
engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao,
além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Projeto Executivo, Edital e seus anexos, assim como seguir os
termos de sua proposta.
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b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
da obra.
c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Lei n2 14.133/2021 Art. 18, § 22 c¢/c Art.
§ 19, 1l):

Relacionadas ao objeto pretendido ndo existem em andamento contratagdes correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da
futura contratagdo. O processo licitatério sera conduzido de forma independente e exclusiva,
sem a necessidade de considerar outros contratos ou servicos em andamento. A administracao
publica se concentrara apenas na contratacdo do objeto especifico em questdo, buscando
atender aos requisitos técnicos e econdmicos estabelecidos no edital de licitagao.

13. Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (Lei n2
14.133/2021 Art. 18, § 22 c/c Art. § 19, 1l1):

O procedimento para contratagcGes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico,
tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:
a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
b) O emprego apurado dos recursos publicos;
c) Conservagdo e gestao responsavel de recursos naturais;
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
e) Remogao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.
f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n2 14.133/21 determina que as obras de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e compensacao
ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais, avaliacdo de impacto de
vizinhanga, protecao do patrimonio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.
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Na mesma acepcdo a Resolucdo CONAMA n2 307/2002 define residuos da construcdo civil
como aqueles provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de
construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulagGes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletronica caracteriza-
se com obra de engenharia e a sua execucdo implicara diretamente na geracao de residuos de
construcdo civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforcos para
minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Baseado nas questdes de sustentabilidade, um dos requisitos iniciais é de identificar os
aspectos ambientais associados as suas atividades, produtos e servicos previstos de serem
executados os quais possa controlar e/ou possa influenciar. Assim, determinar os aspectos que
tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (aspectos ambientais
significativos) gerando as a¢des de mitigagao e controle a serem implementadas.

Considerando servico de engenharia comum em questdo, como impactos ambientais
associados podemos elencar e destacar os possiveis impactos ambientais e a relacdo com a
medida mitigadora:
» Geragdo de expectativas na comunidade
Medida saneadora/mitigadora: Divulgar amplamente sobre as a¢des e beneficios do
servico em questao.
« Aumento dos niveis de ruido
Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execug¢do do servico, como
forma de atenuar o impacto do ruido na area de entorno, toda atividade deve ser
realizada em horario comercial, a fim de evitar desgastes com a comunidade.
« Geracgdo de residuos soélidos
Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a execucdo do servico
necessario, todo residuo deve ser armazenado de forma adequada, e encaminhado
para a coleta domiciliar do municipio. Para os residuos da construgao civil, prever os
usos de cagambas estacionarias e encaminhado a destinagao ambientalmente correta.
» Desmatamento e corte de arvores:
Medida saneadora/mitigadora: plantio de novas mudas das espécies vegetais que
forem retiradas.
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* Geracao de emprego e renda
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

« Melhoria nas condi¢bes de saude publica
Medida saneadora/mitigadora: impacto ambiental positivo que ndo prevé medida
mitigadora.

Diante disso, na execugdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das
normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislagao e a segunda o respeito as leis ambientais na consecug¢do da obra.

14. Gestao e Fiscalizagao

A fiscalizacdo da obra ficard a cargo do corpo técnico de fiscalizagcdo técnico da Divisdo de
Estudos e projetos e a gestdao ao 6rgao requisitante.

GESTOR DO CONTRATO: ALICE LUSCO SALVI
FISCAL DA OBRA: JEAN FELIPE MIECOANSKI

15. Posicionamento conclusivo (Lei n? 14.133/2021 Art. 18, § 19, XIll c/c § 22 e Decreto
Municipal n2 8.266/2023 — Art. 34, Inciso Xlll):

Trata-se de acdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto
acOes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao,
de adequagado e de adaptagao de bens moveis e imoveis, com preservagao das caracteristicas
originais dos bens, cuja acgdo interfere nas atividades desenvolvidas na edificagao. As
experiéncias anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.
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A Administracdo Publica ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
guantitativo suficiente, para a execucdo da obra de rede de abastecimento de agua, de modo
que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa de
engenharia, para a execuc¢do da obra.

Dessa forma e, apds o planejamento consignado neste estudo técnico e considerando a
necessidade da execuc¢do dessa obra para atender as demandas especificas do municipio, a
contrata¢do dessa obra por meio de uma licitagdo se mostra uma opg¢do vantajosa para a
Administracdo Publica, por meio da Concorréncia Eletronica.

Esse procedimento possibilita selecionar a(s) empresa(s) ou organizacdo mais adequada(s)
para a execucao do objeto, levando em consideragdo critérios técnicos, capacidade financeira
e garantindo a transparéncia e competitividade no processo de selecao.

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento do disposto no Artigo 119, da Lei
14.133/2021, no qual preconiza que a licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia possibilitando selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo e que seja processada e julgada em estrita conformidade com os principios
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo
e dos que lhes sdo correlatos.

Portanto, esta equipe de planejamento declara VIAVEL a contratacdo de obra de engenharia
comum para a execugao da rede de abastecimento de dgua para a Reserva Indigena de Passo

Liso de Coronel Vivida.

Coronel Vivida, 24 de janeiro de 2025.

Alice Lusco Salvi Jean Felipe Miecoanski
Secretaria de Meio Ambiente Divisao de Estudos e Projetos
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