Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simpl

icado

coronel_vivida_sam73_analise_pr92

- PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il

Municipio:

CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE SERVICO

SAM

73

Projeto :

PAVIMENTAGAO

- PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

1

Nao sendo pers

Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.ISAM

ido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.ILOTE n°

Local da Obra :

Rua Clevelandia (entre Avenida Generoso Marques e Rua Ubaldino do Amaral)

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragéao

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
. oo de CONSUMO . UNTARIO | mAG bE oBRA+| PREGOUNT. | SEEEL WAODE OBRA+ |  VALORDO TOTAL ITEM CURVA | toTAL GLOBAL
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e Lom) TRANSP | MAO DE OBRA | MATERIAL TOTAL TRaNsPoRTE | MATERAL TOTAL QUANTIDADE | M N o oRTE MA(TREsR)IAL (R$) :A:Zc; (R$)
o 2 SEM BDI COM BDI COM BDI (RS)
1 550 SERVIGOS PRELIMINARES 1.791,97 - 1.791,97 0,64 % 1.791,97
512050 DER Demoligéo Mecanica de Pavimento e Transporte LCB-500:000 | 1,600 8,78 16,36 2514 | 3123 - 3123 ms 57,38 1.791,97 - 1.791,97 0,64 %
3 555 DRENAGEM - - - 410036 5.414,92 9.515,28 3,41% 9.515,28
640000 DER Dreno profundo em solo - fipo 1 10,23 29,78 70,39 110,40 49,70 87,45 137,15 m 20,11 999,47 1.758,62 2.758,09 0,99 %
BLSA150 DER/PRC _|B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82 1.230,50 2.041,32 un 2,00 1.621,64 2.461,00 408264 146 %
7 COMPOSIGAO giﬂf&:@ig‘gg@if GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 238,15 192,43 430,58 205,85 239,06 53491 un 500 147925 1.195,30 2674555 0,96 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 3.524,80 6.390,32 9.915,12 3,55 % 991512
531000 DER Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 429 | 1258 | 12046 | 17600 | 69,00 | 149,65 21865]  m3 19,13 1.319,07 2.862,80 4.182,77 1,50 %
531300 DER Macadame Seco ¢ Brita Graduada | 3634 | 1933 | 807 | 14474 | 69,16 | 110,65 179,81 m3 31,88 2.204,83 352752 5.732,35 2,05%
5 551 REVESTIMENTO - - - 66.586,83 166.915,62 233.502,45 83,65 % 233.502,45
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0gs|  m2 2.997,32 2.577,69 - 257769 0,92 %
560100A DER/PRC__|Imprimagao com Emulséo RR-1C- exclusive emulséo taxa RR-1C 0,012 0,49 0,49 0,61 - 0,61 m2 127,50 77,77 5 77,77 0,03%
589420A DER/PRC _ |Fomecimento de emuiséo RR-1C - imprimagao MAF -313,00;0,00 | 1,0000 267,86 343355 3.70141 332,76 3.958,20 429096]  ton 0,15 49,92 593,73 643,65 0,23 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéio com RR-1C - exclusive emulsao ‘taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 042 - 042 m2 3.124,82 131242 - 131242 0,47 %
5894208 DER/PRC | Forecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagdo MAF -313,00;0,00 | 1,0000 267,86 3.433,55 3.70141 332,76 3.958,20 420096]  ton 1,56 519,10 6.174,79 6.693,89 2,40 %
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 3331 160,11 242,82 102,75 198,90 301,65  ton 635 652,46 1.263,01 191547 0,69 %
589000K DER/PRC _|F e CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00;0,00 | 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 590676  ton 0,33 112,95 1.836,28 1.949,23 0,70 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP. 0,0520 4957 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 311,23 32.044,24 61.903,64 93.947,88 33.66 %
589000P DER/PRC | Forecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,0050,00 | 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 590676  ton 16,18 5.538,26 90.033,12 95.571,38 34,24 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB-500;0,00 2,4000 1318 199,00 4575 257,93 263,50 56,84 32043 m3 89,92 23.702,02 5.111,05 26.813,07 10,32 %
s 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.571,99 9.610,91 12.182,90 4,36 % 12.182,90
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 0,61 21,93 31,74 12,19 27,24 3943]  m2 199,41 2.430,81 5.431,93 7.862,74 2.62%
2 COMPOSIGAO Zéﬁ%ﬁfn§§§;é2i75280122°§§Q3?§%° PUCLICO 0,450,25m - 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 4,00 4344 1.046,40 1.089,84 0,39 %
3 COMPOSIGAO gLB’;‘I:é ;%i'm'fﬁ?gg;’ ggg'ﬁ:b 'D_ECR;?F%QMEEETS’;%’;%I(CTCRé’é)QEM 8,74 265,54 264,28 10,86 31746 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 012%
5 COMPOSIGAO (ch?acg ;'ZS"QAE'(‘)’:F?F'{OME'2‘;2Egié:ggﬁfg‘;ﬁs&;‘f"DOSO/MOTO) 8,74 283,26 202,00 10,86 351,89 362,75 un 8,00 86,88 281512 2.902,00 1,04%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 10.854,04 1.385,73 12.239,77 4,38 % 12.239,77
(Os custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragéo de amostras para os en s, exceto da capa asfltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAERIPRC SZ:O de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 139,60 15,51 155,11 17343 19,27 192,70 un 1,00 173,43 19,27 192,70 0,07 %
09.02.01 DAER __|Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 178,83 19,86 198,69 un 1,00 178,83 19,86 198,69 0,07 %
74022127 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 500 562,45 141,00 703,45 025%
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 5,00 1.062,05 117,95 1.180,00 042%
74022153 SINAPI__|Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfltica 116,37 2024 145,61 144,57 36,32 180,89 un 500 722,85 181,60 904,45 0,32%
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 5,00 290,90 32,35 32325 0.12%
09.04.01 DAER _|Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 1314 131,42 un 500 591,40 65,70 657,10 024 %
09.01.18 DAER o ot a;f e " a0 de © equipe para exiragao de corpos de prova 5.853,76 650,41 6.504,17 7.272,13 808,00 8.080,13 ab 1,00 7.272,13 808,00 8.080,13 2,89 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
32,04% 67,96%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 80.420,90 189.717,50 279.147,49
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 71.903,60 173.305,94 245.209,54 87,84%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 4.100,36 5.414,92 9.515,28 3,41%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.571,99 9.610,91 12.182,90 4,36%|
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 10.854,04 1.385,73 12.239,77 4,38%|
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 3.124,82 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 89,33 /m2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

= — °
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGCAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nio conveniadas com o PARANACIDADE. |LOTE n°
Local da Obra : Rua Dr Claudino dos Santos (entre Avenida Generoso Marques e Rua Romario Martins) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parané, que regulamenta a Lei 14.133/21):  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
. PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de A PREGO UNIT. PREGO A VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e coNsumMo TRANSP  |MAODEOBRA| maTERiAL | PREGOUNIT. IMAODEOBRA+| "y repin * | unITARIO COM QuanTipape | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (R$)
DMT km COM BDI BDI (RS) (%)
COM BDI (RS)
xx1; x2
3 555 DRENAGEM - - - 887,55 717,18 1.604,73 1,48 % 1.604,73
1o |AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA B
7 COMPOSIGAO [0 e 2 CAO FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85 239,06 534,91 | un I 3,00 887,55 717,18 1.604,73 1,48 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 20.016,23 75.153,05 95.169,28 87,94 % 95.169,28
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.485,75 1.277,74 - 1.277,74 1,18 %
561100A DER/PRC __[Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 034 034 042 - 0,42 m2 1.485.75 624,02 - 624,02 0,58 %
5894208 DER/PRC [Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,74 246,24 2.929,06 3.175,30 2,93 %
570000F DER/PRC _|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 147,98 15.236,02 29.433,22 44.669,24 41,27 %
589000P DER/PRC |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 7,69 2.632,21 42.790,77 45.422,98 41,97 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.345,17 6.844,24 9.189,41 8,49 % 9.189,41
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 3174 12,19 27,24 3943 m2 187,93 2.290,87 5.119,22 7.410,09 6.85 %
1o |PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO (PARADA B
3 COMPOSIGAO | o TORIA - Rt - OCTOGONAL) - GONFORME ESPECIFIGAGOES EM 874 256,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 030%
| PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) o
5 COMPOSIGAO (0,50%0,70m) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 874 283,26 292,00 10,86 351,89 362,75 un 4,00 43,44 1.407,56 1.451,00 1,34 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.260,95 2,09 % 2.260,95
(Os custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 039 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 21241 23,59 236,00 un 3,00 637,23 70,77 708,00 0,65 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asféltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0,50 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 647 64,65 un 3,00 174,54 19,41 193,95 018 %
09.04.01 DAER Extragdo de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 394,26 0,36 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
23,27% 76,73%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 25.186,74 83.037,63 108.224,37
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 20.016,23 75.153,05 95.169,28 87,94%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55 717,18 1.604,73 1,48%|
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.345,17 6.844,24 9.189,41 8,49%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 2,09%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.485,75 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 72,84 Im2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

= = o
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA i SAM S Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob andlise do PARANACIDADE. |SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras ias Estaduais ndo iadas com o IDADE |LOTE n° 1
Local da Obra : Rua Tupy (entre Rua Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Stedile) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragdo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
. PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transportes | CONSUMO | rpansp | MAoDEOBRA| MATERIAL | PRECOUNIT. [MAODEOBRA+\ “ytecia ' | uniTARIO com quanTipape | MAODEOBRA+ |\ \repia TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (Rs) (R$)
DMT km com BDI BDI (RS$) (%)
com BDI (RS)
xx15x2
2 554 TERRAPLENAGEM 486,24 - 486,24 0,27 % 486,24
400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | | 112 | | 112 | 1,39 | -] 139 m2 | 8,00 11,12 - 11,12 0.01%
400300 DER Destocamento &rvores diam. > 30cm | [ are | [ are | 59,39 - 5930 un | 8,00 47512 - 47512 0.26 %
3 555 DRENAGEM - - - 369128 5.82115 9.51243 520 % 9.51243
640000 DER Dreno profundo em solo - tipo 1 1023 20,78 70,39 110,40 49,70 87,45 137,15 m 35,69 1.773,79 3.121,09 4.804,88 2,67 %
BLSA150 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H até 150 m 104,66 548,02 990,50 164318 810,82 1.230,50 204132 2,00 162164 2.461,00 4.08264 223%
o |AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA B}
7 COMPOSIGAO |10 1 Ao FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85 239,06 534,91 un 1,00 295,85 239,06 534,91 0.29%
5 551 REVESTIMENTO - - - 21.826,34 81.982,57 103.808,91 56,73 % 103.808,91
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - oge]  me 1619.86 1.393,08 - 1.393,08 0.76 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 042 - o2  me 1619,86 680,34 - 680,34 0,37 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,005 0,00 | 10000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 429096 ton 0,81 269,54 3.206,14 3.475,68 190 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 30186]  ton 161,34 16.611,57 32.090,53 48.702,10 2661 %
5890007 DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ -313,0050,00 | 1,0000 296,92 482692 512384 342,29 5.564,47 590676] ton 8,39 2.871,81 46.685,90 49.557,71 27,08 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 1.452,27 1.772,65 3.224,92 1,76 % 3.224,92
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 2200000 0,0982 2,17 18.92 25,74 4683 | 26,20 31,98 ss18]  m | 5543 145227 1.772.65 3.224,92 176 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZACAO - - - 21.835,58 38.716,37 60.551,95 33,00% 60.551,95
810250E DER/PRC__|Fincadinha de conoreto - (9x19x39¢m-0,017 1m3/m) LCC-22,00,000 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63 1221 23,84 m 256,65 2.984,84 3.133,70 6.118,54 3,34 %
6067008 DER/PRC__ | Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 313 13097 158,82 3,89 16271 m3 1134 1801,02 4412 184514 101%
401160 DER ° deleitop/ de 025 0.25 031 - 0,31 m2 445,89 138,22 - 138,22 0,08 %
520100F DER/PRC__|Aterro c/ mat. de jazida (escav 17 CAT+ransp+compact) - Passeio LCB-10,00;0,00 2,1000 19,19 3,65 2284 28,37 - 2837 m 66,88 1897,39 - 1.897,39 1,04%
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket _e=6cm - com colchao de areia LCC- 2200000 0,1400 3,10 2245 52,19 7774 3174 64,84 9658]  m2 363,67 11542,89 23.580,37 35.123,26 1919%
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 19176 206,01 397,77 238,22 255,93 49415]  un 4,00 952,68 102372 1.976,60 108%
834909 DER Fomecimento e assentamento de piso tatl de concreto alertaldirecional 20x20cm vermelho 1521 97,00 11221 18,90 120,50 13940  m2 58,46 1.104,89 7.044,43 8.149,32 445%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 7732 105,41 34,9 96,05 13095  m2 40,50 141345 3.890,03 530348 2,90 %
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 825,28 2.318,86 3.144,14 1,72% 3.144,14
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,04 3943 m2 65,92 803,56 1.795,66 259922 142%
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - By
2 COMPOSIGAO | 0 1 ESPECIEIGAGOES EM PROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 27246 un 2,00 21,72 523,20 544,92 0,30 %
I 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.26095 124 % 2.26095
(0s custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragéo de amostras para os ensai s, exceto da capa asfaltica, seréo)
de responsabilidade da empresa executora da obra)
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicago de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69]  un 3,00 337,47 84,60 422,07 0.23%
09.04.04 DAER __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 17098 1899 189,97 212,41 23,59 23600]  un 3,00 637,23 7077 708,00 0.39%
7402253 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compastagéo da Mistura Asféltica 116,37 29,04 145,61 144,57 36,32 18089 un 3,00 433,71 108,96 542,67 030 %
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 647 6465] un 3,00 174,54 1941 19395 0.11%
09.04.01 DAER ___|Extragao de corpo de prova de concreto asfalico com sonda rotativa 95.21 1058 105,79 118,28 13,14 13142]  un 3,00 354,84 39,42 394,26 0.22%
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
28,45% 71,55%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/212025 52.054,78 13093476 182.989,54
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 23.764,85 83.755,22 107.520,07 58,76%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 3.691,28 5.821,15 9.512,43 5,20%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 22.660,86 41.035,23 63.696,09 34,81%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) B B .
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 1,24%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.619,86 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 112,97 /m2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

coronel_vivida_sam73_analise_pr92
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n® 1
Local da Obra : Rua Presidente Kennedy (entre Rua Clevelandia e Dr. Claudino dos Santos) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragéao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de = PRECO UNIT. PRECO M VALOR DO CURVA
Caédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONSUMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PREGO UNIT. | MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
COM BDI (R$)
x,x1;x2
5 551 REVESTIMENTO - - - 14.810,89 55.616,40 70.427,29 93,16 % 70.427,29
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.099,34 945,43 - 945,43 1,25 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 0,42 m2 1.099,34 461,72 - 461,72 0,61 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,55 183,02 2.177,01 2.360,03 3,12 %
570000F DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 109,49 11.273,09 21.777,56 33.050,65 43,72 %
589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 5,69 1.947,63 31.661,83 33.609,46 44,46 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 895,75 2.769,52 3.665,27 4,85 % 3.665,27
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 70,81 863,17 1.928,86 2.792,03 3,69 %
i PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSICAO CONFORME ;%P_ECIF\CACOES EM PROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 2,00 21,72 523,20 544,92 0,72 %
FrrCR T : e TroRT o - e
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 0,43 %
" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.291,86 215,44 1.507,30 1,99 % 1.507,30
(Os custos com ilizagao e ilizagao de equipe e i paraa
extragdo de amostras para os en: 0s, exceto da capa asfaltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 2,00 224,98 56,40 281,38 0,37 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 2,00 424,82 47,18 472,00 0,62 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 2,00 289,14 72,64 361,78 0,48 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 2,00 116,36 12,94 129,30 017 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 2,00 236,56 26,28 262,84 0,35 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
22,48% 77,52%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 16.998,50 58.601,36 75.599,86
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 14.810,89 55.616,40 70.427,29 93,16%
TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 895,75 2.769,52 3.665,27 4,85%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.291,86 215,44 1.507,30 1,99%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.099,34 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 68,77 Im2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

= = °
PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA SAM i 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Néo sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras ias Estaduais ndo iadas com o DE.|LOTE n° 1
Local da Obra : Rua Ivo Buschmann (entre Rua Francisco Beltréo e Rua Fioreto Marcolina) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragdo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
: PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONSuMo TRANSP  |MAODEOBRA| MaTERiAL | PREGOUNIT. [MAODEOBRA+| "y teoiy | ynITARIO coM QuANTIDADE | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (Rs) (RS$)
DMT km COM BDI BDI (RS$) (%)
com BDI (Rs)
xx1;x2
3 555 DRENAGEM - - - 591,70 478,12 1.069,82 0,84 % 1.069,82
| AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA >
7 COMPOSIGAO [ e 0RO FINAL 238,15 192,43 430,58 I 295,85 239,06 53491 | un I 2,00 591,70 478,12 1.069,82 0.84%
5 551 REVESTIMENTO - - - 19.428,20 72.980,52 92.408,72 72,44 % 92.408,72
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.441,88 1.240,02 - 1.240,02 0,97 %
561100A DER/PRC__ |Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 042 - 0,42 m2 1.441,88 605,59 5 605,59 047%
5894208 DER/PRC | Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 343355 3.70141 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,72 239,59 2.849,90 3.089,49 242%
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 143,61 14.786,09 28.564,03 43.350,12 33,98 %
589000P DER/PRC _|F e CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00;0,00 | 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 7,47 2.556,91 41.566,59 44.123,50 34,50 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 12.750,22 13.626,62 26.376,84 20,68 % 26.376,84
810250E DER/PRC__ |Fincadinha de conoreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) L.CC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0388 .48 9,83 19,19 11,63 12,21 23,84 m 100,08 1.163,94 1.221,98 238592 187 %
6067008 DER/PRC__|Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 313 130,97 158,82 3,89 162,71 m3 29,70 471695 115,53 483248 379%
401160 DER a doe B0 deleito p/ de 025 025 031 - 031 m2 203,48 63,08 - 63,08 0,05 %
calgadas/lgjotas/blocos
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=6cm - com colcho de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 2245 52,19 77,74 3174 64,84 96,58 m2 161,90 513871 10.497,60 15.636,31 12,26 %
605000G DER/PRC  |Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22 255,93 494,15 un 7,00 1.667,54 1.791,51 3.459,05 2.71%
B 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.284,27 4.168,24 5.452,51 4,27 % 5.452,51
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 2193 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 100,90 1.229,97 2.748,52 3.978,49 312%
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - 3
2 COMPOSIGRO (LN oE T ESPECIFICACOES EMPROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 300 3258 784,80 817,38 0,64 %
FrrCR DT : e TroRT o - e
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 2,00 21,72 634,02 656,64 051%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.260,95 1,77 % 2.260,95
(Os custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo|
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 0.33%
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 300 637,23 70,77 708,00 0,55 %
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 116,37 2024 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0.43%
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 4683 5,21 52,04 58,18 647 64,65 un 300 174,54 19.41 193,95 015%
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 304,26 0,31 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
28,21% 71,79%
Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 35.902,18 91.576,66 127.568,84
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 19.428,20 72.980,52 92.408,72 72,44%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70 478,12 1.069,82 0,84%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 14.034,49 17.794,86 31.829,35 24,95%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . - .
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 1,77%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.441,88 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 88,47 /m2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA i SAM ] 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parand e sob analise do PARANACIDADE.[SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Néo sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais no conveniadas com o PARANACIDADE.[LOTE n® 1
Local da Obra : Rua Olavo Bilac (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Santos Dumont) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desonerago
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):]  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
: PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGCO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONSUMO | rransp  |MAODEOBRA| mareriaL | PREGOUNIT. |MAODEOBRA+| "y ten " | ynTARiG com QuANTIDADE | MAODEOBRA® | yrepn TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km COoM BDI BDI (RS) (%)
COM BDI (Rs)
xx1; x2
1 550 SERVICOS PRELIMINARES 749,52 - 749,52 0,18 % 749,52
512050 DER Demoligéo Mecanica de Pavimento e Transporte LCB-500;000 | 16000 878 | 1636 | | 2514 | 31,23 | -] 3123]  m3 24,00 749,52 - 749,52 0,18 %
2 554 TERRAPLENAGEM 429,63 - 429,63 0,10 % 429,63
400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | | 112 | | 112 | 1,39 | -] 139 m2 | 10,00 13,90 - 13,90 -
400300 DER Destocamento &rvores diam. > 30cm | | o | [ we | 50,39 | - 5939  wn | 7,00 41573 - 415,73 0,10 %
4 556 BASE / SUB-BASE . . . 1.658,40 3.006,60 4.665,00 1,14% 4.665,00
531000 DER Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 4296 | 1258 | 12046 | 17600 | 69,00 | 149,65 | 21865 m3 | 9,00 621,00 1.346,85 1.967.,85 0,48 %
531300 DER Macadame Seco ¢ Brita Graduada 3634 | 1933 | 807 | 14474 | 69,16 | 11065 | 9st|  m3 | 15,00 1.037,40 1.659.75 269715 0,66 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 60.106,86 226.137,80 286.244,66 69,73 % 286.244,66
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 08s[ m2 437345 3.761,17 - 3.761,17 0,92 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulso RR-1C- exclusive emulsao taxa RR-1C 00012 0.49 0.49 0,61 - 0,61 m2 60,01 36,61 - 36,61 0.01%
5804207 DER/PRC | Fornecimento de emulséo RR-1C - imprimagao MAF - 313,00 0,00 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096 ton 0,07 2329 277,07 300,36 0,07 %
561100A DER/PRC___|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 042 me 4.433.46 1.862.05 - 1.862,05 0.45 %
5894208 DER/PRC___|Fomecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00;0,00 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096 ton 2,22 738,73 8.787,20 9.525,93 2,32%
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75 198,90 30165  ton 2,99 307,22 504,71 901,93 0.22%
589000K DERIPRC _|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,005000 [ 1,000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,20 5.564,47 590676]  ton 0,16 54,76 890,32 945,08 0.23%
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 4957 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 30186  ton 44157 45.464,05 87.828.27 133.202,32 3247%
589000P DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,005000 | 1,000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,20 5.564,47 590676]  ton 22,96 7.858,98 12776023 135.619,21 33,04 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO . . . 34.722,81 63.584,01 98.306,82 23,95 % 98.306,82
8102506 DER/PRC__|Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171ma/m) LCC - 22,00 ;0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63 1221 23,84 m 201,11 2.338,91 2.455,55 4.794,46 117 %
6067008 DER/PRC__ | Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 313 130,07 158,82 3,89 162,71 m3 9,57 1.519.91 37.23 1557,14 0.38 %
401160 DER ° delsitop/ de 025 025 031 - 031 m2 1.044,48 323,79 - 323,79 0,08%
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=6cm - com colchéo de areia 0,1400 3,10 2245 52,19 77,74 31,74 64,84 9658 m2 721,79 23.100,05 47.189.90 70.289,95 17,12%
98504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 3,30 777 11,07 410 9,65 1375 m2 127,05 520,91 1.226,04 1.746.95 0.43%
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso T4til (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 397,77 238,22 255,93 494,15 un 19,00 4.526,18 4.862,67 9.388,85 2.29%
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso til de concreto alertafdirecional 20x20cm vermelho 15.21 97,00 12,21 18,90 120,50 13940 m2 17,91 338,50 2.158,16 2.496,66 061%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 77,32 105,41 34,90 96,05 13095 m2 58,87 2.054,56 5.654,46 7.709,02 188 %
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM:;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO . . . 3.307,04 11.128,76 14.435,80 3,52 % 14.435,80
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cftinta resina acriica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 3943 m2 250,71 3.165,86 7.074,50 10.240,36 2,49 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - 3
2 COMPOSIGRO | ME ESPECIFIGAGOES EM PROJETO 874 21058 219,32 10,86 261,60 272,46 un 5,00 54,30 1.308,00 1.362,30 0.33%
o |PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA 3
3 COMPOSIGAO | ot o TORIA L RA - OCTOGONAL) » CONFORME ESPECIFIGACOES EM 874 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 2,00 2172 634,92 656,64 0.16%
o |PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO)
. 1 53%
5 COMPOSIGAO (0.500,70m) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 874 283,26 292,00 10,86 351,89 362,75 un 6,00 65,16 2.111,34 2.176,50 0,5
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS . - . 4.873,77 793,17 5.666,04 1,38 % 5.666,94
(0s custos com mobilizagéo e ilizagdo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAER/PRC E:z:m de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 139,60 1551 155,11 17343 19,27 192,70 un 1,00 173,43 19,27 192,70 0,05%
09.02.01 DAER ___|Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 1599 159,94 178,83 19,86 198,69 un 1,00 178,83 19,86 198,69 0,05%
74022127 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90.55 22,70 113,25 112,49 28.20 140,69 un 7,00 787,43 197,40 984,83 0.24%
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 7,00 1.486,87 165,13 1.652,00 0,40 %
74022/53 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asféltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 7,00 1.011,99 254,24 1.266,23 0.31%
09.05.02 DAER ___|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 7,00 407,26 45,29 452,55 0.11%
09.04.01 DAER ___|Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 7,00 827,96 91,98 919,94 0.22%
ORGCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N°® 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA+ TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
25,79% 74,21%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/212025 105.848,03 304.650,34 410.498,37
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) | 6294441 22914440  292.088,81] 71,15%)

| TOTAL DE DRENAGEM (3)
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CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
N PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte ¢ CO(':SUMO TRANSP | MAODE OBRA| MATERIAL PR:EC: :;‘I'T' Mé‘;ﬁ::::%* MATERIAL | UNITARIO COM QUANTIDADE Mﬁiﬂiﬁf%? MATERIAL TDT(A;s'TEM ABC TOTA("R‘;"OBAL

DMT km on ) oM BDI COM BDI BDI (RS) (R$) (%) )

xx1 ; x2
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 38.029,85 74.712,77 112.742,62 27,46%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) B B B
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 4.873,77 793,17 5.666,94 1,38%]

INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 4.433,46 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 92,59 /m2




Tabela Referénci

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

coronel_vivida_sam73_analise_pr92

- PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO I

Municipio:

CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE SERVICOS

SAM

73

Projeto :

AGAO - "AGAO DE VIAS URBANAS

1

Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.|SAM

Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n®

73

Local da Obra :

Rua Baréo do Cerro Azul (entre Rua Santos Dumont e Rua Desembargador Motta)

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragéao

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20102/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
A PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de A PREGO UNIT. PRECO A VALOR DO CURVA
. A . + ; +
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONSUMO | - rpanse  |MAODEOBRA| MATERIAL | PRECOUNIT. |MAODE OBRA ™| "y repiaL | uNARIO cOM quanTiape | MPO DE OBRA MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
o (ton) SEMBDI | TRANSPORTE | '/ I=RF P TRANSPORTE RS) (Rs) o (Rs)
CoM BDI (RS) ( ’
xx1; x2
1 550 SERVICOS PRELIMINARES 1.222,65 - 1.222,65 0,54% 1.222,65
512050 DER Demoligao Mecénica de Pavimento e Transporte LCB-500;000 | 1,600 878 | 1636 | | 2514 | 3123 | - 3123]  m3 39,15 1.222,65 - 1.222,65 0,54 %
2 554 TERRAPLENAGEM 425,46 - 425,46 0,19 % 425,46
400000 DER D e limpeza diam. até 30cm | | 112 | | 112 | 1,39 | - 139]  m2 7,00 9,73 - 9,73 -
400300 DER Destocamento érvores diam. > 30cm | [ am | [ ars | 59,39 | - 5939]  un 7,00 415,73 - 415,73 0,18 %
3 555 - - - 591,70 478,12 1.069,82 0,47 % 1.069,82
7 COMPOSIGAO ’:JALJISJEENET/EE?:)A%&FE GRADES DE BOCAS DELOBO AQ NIVEL DA | | 238,15 | 192,43 | 430,58 I 295,85 | 239,06 53491 | un 2,00 591,70 478,12 1.069,82 047 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 2.404,68 4.359,57 6.764,25 2,98 % 6.764,25
531000 DER Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 4296 | 1258 | 12046 | 17600 | 69,00 | 149,65 21865| m3 13,05 900,45 1.952,93 2.853,38 1,26 %
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 3634 | 1933 | 8907 | 14474 | 69,16 | 110,65 17981 m3 21,75 1504,23 2.406,64 3.910,87 1.72%
5 551 REVESTIMENTO - - - 35.002,07 93.849,07 128.851,14 56,80 % 128.851,14
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - ogs]  me 1.438.82 1.237,39 - 1.237,39 0,55 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulséo RR-1C- exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61 - 0,61 m2 87,00 53,07 - 53,07 0,02 %
589420A DER/PRC__|Fomecimento de emulsao RR-1C - imprimagdo MAF - 313,005 0,00 | 10000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 429096 ton 0,10 33,28 395,82 429,10 0,19 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RRAC 0,0005 0,34 0,34 042 - 04|  me 1.525,82 640,84 - 640,84 0.28 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00: 0,00 | 10000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 429096 ton 0.76 252,90 3.008,23 326113 144%
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C* - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 3331 160,11 242,82 10275 198,90 30165|  ton 433 444,90 86124 1.306,14 0,58 %
589000 DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ -313,0050,00 | 1,0000 296,92 482692 512384 342,29 5.564,47 590676 ton 0.23 7873 1.279.83 1.358,56 0,60 %
570000F DER/PRC___|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 3331 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 151,97 15.646,83 30.226,83 45.873,66 20.22%
589000P DERPRC__|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ -313,000,00 | 1,0000 296,92 482692 512384 342,20 556447 590676 | ton 7,90 2.704,09 43.959,31 46.663,40 20,57 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB - 5,00 0,00 2,4000 1318 199,00 45,75 257,93 263,59 56,84 32043] w3 4316 11.376,54 2.453.21 13.829.75 6,10 %
13 COMPOSICAO_|FAIXA ELEVADA PADRAO RESOLUGAO 7382018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 121579 253,35 1.166.46 1.419,81 m 10,00 2.533,50 11.664.60 14.198,10 6.26 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZACAO - - - 27.805,18 45.223,36 73.028,54 32,19 % 73.028,54
810250E DER/PRC__|Fincadinha de conoreto - (9x19x39¢m-0,017 1m3/m) LCC-22,00,000 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63 1221 23,84 m 330,48 3.843,48 4.035,16 7.878,64 347 %
6067008 DER/PRC__ | Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 313 13097 158,82 3,89 162,71 m3 472 749,63 18,36 767,99 034 %
401160 DER ° delsitop/ de 025 025 031 - 031 m2 611,68 189,62 - 189,62 0,08 %
520100F DER/PRC__|Aterro c/ mat. de jazida (escav 17 CAT+ransp+compact) - Passeio LCB-10,00;0,00 2,1000 1919 3,65 2284 28,37 - 2837 m 91,75 260295 - 260295 115 %
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket _e=6cm - com colchao de areia LCC -22,00;0,00 0,1400 3,10 2245 52,19 7774 31,74 64,84 9658]  m2 506,99 16.091,86 32.873,23 48.965,09 21,59 %
98504 SINAPI___|Plantio de Grama em placas 3,30 7,77 11,07 4,10 9,65 1375 m2 122,19 500,98 117913 1.680,11 0.74 %
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 19176 206,01 307,77 238,22 255,93 494,15 un 10,00 2.38220 2.559,30 4.94150 2,18%
834909 DER Fomecimento e assentamento de piso tatl de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 1521 97,00 12,21 18,90 120,50 13940  m2 8,51 160,84 1.025,46 1.186,30 0,52%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 7732 105,41 34,90 96,05 13095  m2 36,78 128362 353272 481634 212%
EQUIPAMENTO APROPRIADOS ESPESSURA 8 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 3.493,96 9.324,63 12.818,59 565 % 12.818,59
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 3943]  me 281,28 3.428,80 7.662.07 11.090,87 4.89 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45%0,25m - .
1 7 1 6 %
2 COMPOSIGRO |G 0N FORME ESPEGIFICAGOES EM PROJETO 8,74 210,58 219,32 0,86 261,60 272,46 un 3,00 32,58 84,80 817,38 03
o |PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA .
1 A 7 14 %
3 COMPOSIGAO | ot o TORIA« Rt - OCTOGONAL) » CONFORME ESPECIFIGAGOES EM 8,74 255,54 264,28 0,86 317,46 328,32 un 1,00 1086 317,46 328,32 o,
2 |PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) - B}
4 COMPOSIGAO |0 e S PECIFICAGOES EM PROJETO 874 225,51 234,25 10,86 280,15 201,01 2,00 2172 560,30 582,02 026 %
I 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 2.290,05 362,29 2.652,34 117 % 2.652,34
(0s custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdol
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAERIPRC :22:“’ de Massa Especific étodo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 139,60 15,51 155,11 17343 19,27 192,70 un 1,00 17343 19,27 192,70 0,08%
09.0201 DAER ___|Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 1599 159,94 178,83 19,86 198,69 un 1,00 178,83 19,86 198,69 0,09%
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 0,19 %
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 1899 189,97 21241 23,69 236,00 un 3,00 637,23 7077 708,00 031%
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compastagéo da Mistura Asféltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0.24%
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 647 64,65 un 3,00 174,54 1941 19395 0,09%
09.04.01 DAER ___|Extragao de corpo de prova de concreto asfalico com sonda rotativa 95.21 1058 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 394,26 0.17 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
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CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de - :.| PREGOUNIT. PREGO R VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e coNsumMo TRANSP  |MAODEOBRA| maTERiAL | PREGOUNIT. IMAODEOBRA+| "y tepin * | unITARIO COM QuaNTiDape | MAODE OERA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km com EDI BDI (R$) (%)
X COM BDI (R$)
xx1;x2
32,29% 67,71%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 7323575 153.597,04 226.832,79
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 39.054,86 98.208,64 137.263,50 60,51%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70 478,12 1.069,82 0,47%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 31.299,14 54.547,99 85.847,13 37,85%]
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . B .
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 2.290,05 362,29 2.652,34 1,17%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.525,82 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 148,66 /m2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

= = °
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM i 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras ias Estaduais nao i como DE.|LOTE n° 1
Local da Obra : Rua Coronel Pedro Pacheco (entre Rua da Liberdade e Desembargador Mota) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PRECO VALOR DO CURVA
Cadigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONsUmMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PRECO UNIT. | MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
COM BDI (R$)
xx1; x2
3 555 - - - 887,55 717,18 1.604,73 0,43 % 1.604,73
" AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA o
7 COMPOSICAO PAVIMENTACAO FINAL 238,15 192,43 430,58 I 295,85 239,06 534,91 | un I 3,00 887,55 717,18 1.604,73 0,43 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 71.316,25 267.865,46 339.181,71 91,44 % 339.181,71
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 5.292,85 4.551,85 - 4.551,85 1,23 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 0,42 m2 5.292,85 2.223,00 - 2.223,00 0,60 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 2,65 881,81 10.489,23 11.371,04 3,07 %
570000F DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRACO 4 - FAIXA - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 527,17 54.277,42 104.854,11 159.131,53 42,90 %
589000P DER/PRC F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 27,41 9.382,17 152.522,12 161.904,29 43,65 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 6.842,98 17.267,75 24.110,73 6,50 % 24.110,73
873000 DER Tacho refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00 44,71 54,71 un 34,00 340,00 1.520,14 1.860,14 0,50 %
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 518,42 6.319,54 14.121,76 20.441,30 5,51 %
820000A DER/PRC Placa sinalizagao refletiva - SEM SUPORTE 184,81 273,47 458,28 229,59 339,73 569,32 m2 0,25 57,40 84,93 142,33 0,04 %
821300 DER Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60 420,11 502,71 un 1,00 82,60 420,11 502,71 0,14 %
i PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSICAO CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 2,00 21,72 523,20 544,92 0,15 %
i PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA o
3 COMPOSICAO OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 0,09 %
" PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) - o
4 COMPOSICAO CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 8,74 225,51 234,25 10,86 280,15 291,01 1,00 10,86 280,15 291,01 0,08 %
" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 5.167,44 861,76 6.029,20 1,63 % 6.029,20
(Os custos com ilizagio e ilizagdo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica, seraol
de reseonsabilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 8,00 899,92 225,60 1.125,52 0,30 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 8,00 1.699,28 188,72 1.888,00 0,51 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 8,00 1.156,56 290,56 1.447,12 0,39 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 8,00 465,44 51,76 517,20 0,14 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 8,00 946,24 105,12 1.051,36 0,28 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
22,70% 77,30%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 84.214,22 286.712,15 370.926,37
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 71.316,25 267.865,46 339.181,71 91,44%|
TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55 717,18 1.604,73 0,43%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 6.842,98 17.267,75 24.110,73 6,50%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 5.167,44 861,76 6.029,20 1,63%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 5.292,85 CUSTO DA OBRA: R$/m2 70,08 /m2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
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= = °
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGCAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM i 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 No sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais néo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n°
Local da Obra : Rua José Lima Pacheco (entre as Ruas Prefeito Frederico Berger e Rua Francisco Beltréo) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desonerago
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):{  20/022025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
¢ PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de A PREGO UNIT. PREGO A VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e coNsumMo TRANSP  |MAODEOBRA| maTERiAL | PREGOUNIT. IMAODEOBRA+| "y repin * | uNITARIO COM QuanTipape | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
COM BDI (R$)
xx1;x2
5 551 REVESTIMENTO - - - 21.197,89 79.641,06 100.838,95 85,30 % 100.838,95
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.573,11 1.352,87 - 1.352,87 1,14 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsao ‘taxa RR-1C 0,0005 034 034 042 - 0,42 m2 1.573,11 660,71 - 660,71 0,56 %
5894208 DER/PRC_|Fomecimento de emuiséo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,79 262,88 3.126,98 3.389,86 2,87 %
570000F DER/PRC__ |CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 156,68 16.131,77 31.163,65 47.295,42 40,01 %
589000P DER/PRC  |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 8,15 2.789,66 45.350,43 48.140,09 40,72 %
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 3.430,41 6.855,63 10.286,04 8,70 % 10.286,04
810250E DER/PRC__ |Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) L.CC - 22,00 ; 0,00 0,0398 088 8,48 0,83 19,19 11,63 12,21 23,84 m 33,22 386,35 405,62 79197 0.67%
401160 DER a a @0 de leito p/ de 0,25 0,25 0,31 - 0,31 m2 93,82 29,08 - 29,08 0,02 %
calgadas/lajotas/blocos
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=6cm - com colchdo de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 3,10 2245 52,19 77,74 3174 64,84 96,58 m2 82,07 2.604,90 532142 7.92632 6.70 %
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 7732 105,41 34,90 96,05 130,95 m2 11,75 410,08 1.128,59 1.538,67 1,30 %
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.330,07 3.502,73 4.832,80 4,09% 4.832,80
822000 DER Faixa de Sinalizago Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 2193 3174 12,19 27,24 39,43 m2 107,33 1.308,35 2.923,67 4.232,02 3,58 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSIGAO | fion e ESPECIFICACOES ElI PROJETO 8,74 210,58 219,32 1086 261,60 272,46 un 1,00 10,86 261,60 272,46 023%
FERCA DT STVACT PP TOAT DT RECOTAmERT it
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 8,74 255,54 264,28 1086 317,46 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 028%
11 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.260,95 1,91% 2.260,95
(Os custos com mobilizagao e de equipe e paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo|
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI_[Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 0.36 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 3,00 637,23 70,77 708,00 0,60 %
74022/53 SINAPI__[Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfética 116,37 2924 145,61 144,57 3632 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0,46 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 3,00 174,54 19.41 193,95 0,16 %
09.04.01 DAER Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 3942 394,26 0,33 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
23,60% 76,40%
Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 27.896,16 90.322,58 118.218,74
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 21.197,89 79.641,06 100.838,95 85,30%
TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 4.760,48 10.358,36 15.118,84 12,79%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . - .
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 1,91%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.573,11 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 75,15 /Im2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

coronel_vivida_sam73_analise_pr92

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.[saM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais néo conveniadas com o PARANACIDADE.[LOTE e | 1
Local da Obra : Rua da Liberdade (entre Ruas Honorato Nepomuceno e Rua Marechal Deodoro) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desonerago
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):] 20102/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo PRECO UNIT. VALOR DA
cosigo tom orgem bESCRIGAO DOS SERVIGOS rnaporiss | SO | remuse | waooeoma| warema | PREGOUNT. [wRooeosra | LSS | urio cou aumwrone [ MAOCECERA: | (D | roramen | LR | roraLoLoea
DMT km com BDI BDI (R$) (%)
ot 12 Ccom BDI (RS)
1 550 SERVIGOS PRELIMINARES 8.104,19 . 8.104,19 2,66 % 8.104,19
512050 DER Demoligao Mecanica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00; 0,00 1,6000 8,78 16,36 25,14 31,23 - 31,23]  m3 250,50 8.104,19 - 8.104,19 2,66 %
3 555 . - . 8.650,51 14.714,85 23.365,36 7,68 % 23.365,36
500300 DER Escavago de Bueiros em 1° Categoria 8,64 8,64 10,73 - 10,73 m3 49,40 530,06 - 530,06 0.17%
601200 DER Reaterro  apiloamento mecanico 25,29 25,29 31,42 - 3142 m3 38,66 1214,70 - 1214,70 0,40 %
6106008 DER/PRC__|Corpo de BSTC 0 0,60 Sem Bergo o/ Armago Simples PA-T 1174 3745 223,46 272,65 61,11 277,60 338,71 m 38,00 232218 10.548,80 12.87098 423%
BLSAT50 DER/PRC__|B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m 104,66 548,02 990,50 1.643,18 810,82 1.230,50 2.041,32 un 1,00 810,82 1.230,50 2.041,32 0,67 %
CLAOBO DER/PRC__|C.L. Alvenaria Tubo alé 0,60 71,58 253,97 450,03 784,58 40443 570,25 974,68 un 1,00 40443 570,25 974,68 0.32%
7 COMPOSIGAO ’:ﬁﬂs&i&‘g&:&?i GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 238,15 192,43 430,58 295,85 239,06 534,91 un 7,00 2.070,95 167342 3.744,37 123%
641560 DER tg:)":é‘;"gi;'ﬂigg'r:: p;;’ie"'fg'gljg"zo;c%)‘Y”:)‘('ﬁ‘:z::f‘gi‘:\‘si?f:;"gﬁdre"a"'e' LCB - 22,00 ; 0,00 1,7300 3097 4761 41,91 120,49 97,62 52,06 149,68 m 13,29 1.207,37 691,88 1.989,25 0,65%
4 556 BASE / SUB-BASE . - . 11.954,99 21.673,87 33.628,86 11,06 % 33.628,86
531000 DER Brita Graduada LCB-22,00,000 | 24000 429 | 1268 12046 | 17600 69,00 | 149,65 21865]  ms 64,88 447612 9.709,29 14.186,01 4,66 %
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | 3634 | 1933 89,07 | 14474 69,16 | 110,65 17981 m3 108,13 7.47827 11.964,58 19.442,85 6,39 %
5 551 REVESTIMENTO . . . 59.249,50 142.657,74 201.907,24 66,38 % 201.907,24
PAV-089 PNIC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,36 . 036] m2 181224 1558,53 - 1558,53 0,51 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulséo RR-1C- exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61 - 0,61 m2 432,50 263,83 - 263,83 0,09 %
589420A DER/PRC | Fomnecimento de emulsdo RR-1C - imprimagao MAF - 313,00;0,00 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096 ton 0,52 173,04 2.058,26 2.231,30 0.73%
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 042 - 02| me 224474 942,79 - 942,79 0.31%
5804208 DER/PRC | Fornecimento de emulséio RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00;000 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096  ton 1,12 372,69 443318 4.805,87 158 %
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75 198,90 301,65|  ton 21,54 221324 4.284,31 6.497,55 2,14%
589000K DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,005000 | 1,000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 590676]  ton 1,12 383,36 6.232,21 6.615,57 217%
570000F DER/PRC__ |CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 4957 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86|  ton 223,58 23.019,80 44.470,06 67.489,86 22,19%
589000P DERIPRC _|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,005000 | 1,000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 590676]  ton 11,63 3.980,83 64.714,79 68.695,62 22,58 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB-5,00; 0,00 24000 13,18 199,00 4575 257,93 263,59 56,84 32043 m3 90,61 23.883,89 5.150,27 29.034,16 9,55 %
13 COMPOSICAO |FAIXA ELEVADA PADRAO RESOLUGAO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,85 121579 253,35 1.166,46 1.419,81 m 9,70 2.457,50 11.314,66 13.772,16 453 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 1.414,80 1.726,92 3.141,72 1,03% 3.141,72
10150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 1.CC - 22,00 ;0,00 0,0982 217 18,02 25,74 46,83 26,20 31,98 5818]  m 54,00 141480 172692 3.141,72 1,08 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO . . . 7.102,20 10.885,11 17.987,31 5,91 % 17.987,31
6067008 DER/PRC__|Demoligao de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 3,13 130,97 158,62 3,89 162,71 m3 14,77 2.345,17 57,46 2.403,23 0,79 %
401160 DER o adas”a;‘as/mom a @0 de leito p/ de 0,25 0,25 0,31 - 0,31 m2 154,32 47,84 - 47,84 0,02 %
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=6om - com colchéo de areia LCC-22,000,00 0,1400 3.10 2245 52,19 774 31,74 64,84 9658 m2 139,56 442963 9.049,07 13.478,70 443%
834900 DER Fornecimento e assentamento de piso ttil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 1521 97,00 12,21 18,90 120,50 13940  m2 14,76 278,96 177858 2.057,54 0.68%
s 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO . . . 3.878,77 9.506,05 13.385,72 4,40 % 13.385,72
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal o/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,61 21,93 31,74 12,19 27,24 3943]  m2 315,52 3.846,19 8.594,76 12.440,95 4.09%
5 COMPOSIGAO 2&:&’8";AE’;‘{A&’CF?R'%'Z'Eé’;gég;g:ggiggﬁfgg J";‘éO”DOSO’MOTO) 8,74 283,26 292,00 10,86 351,89 362,75 un 1,00 10,86 351,89 362,75 0.12%
4 COMPOSIGAO zaﬁ%ﬁ;:'22;gaﬁﬁ;ggg'E’:ALP%%’:E‘T’SRTENC'A (0.50x0.50m) - 8,74 225,51 234,25 10,86 280,15 201,00 2,00 2172 560,30 582,02 0.19%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS E - E 2.290,05 362,29 2.652,34 0,87 % 2.652,34
(0s custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe  equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra)
09.02.11D DAERIPRC S:z:m de Massa Espe S todo Frasco de Arefa (Grau de Compactagéo) - 139,60 15,51 155,11 17343 19,27 192,70 un 1,00 173,43 19,27 192,70 0,06 %
09.02.01 DAER __|Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 1599 159,94 178,83 19,86 198,69 un 1,00 178,83 19,86 198,69 0,07 %
74022127 SINAPI__|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22.70 113,25 112.49 28,20 140,69 un 3,00 33747 84,60 422,07 0.14%
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 3,00 637,23 70,77 708,00 0.23%
74022/53 SINAPI__|Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 116,37 20,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3.00 43371 108,96 542,67 0.18%
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 6.47 64,65 un 3,00 174,54 1941 193,95 0,06 %
09.04.01 DAER |Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 394,26 0,13%
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA+TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
33,75% 66,25%




coronel_vivida_sam73_analise_pr92

CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
N PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte ¢ CO(':SU:‘O TRANSP | MAODE OBRA| MATERIAL PR:EC: :;‘I'T' Mé‘;ﬁ::;:_‘; MATERIAL | UNITARIO COM QUANTIDADE Mf:iz::f;’r MATERIAL TDT(A;s'TEM ABC TOTA("R‘;"OBAL
DMT km on oM BDI COM BDI BDI (R$) (R$) (%) )
xx1 ; x2
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 201212025 102.645,01 201.527,73 304.172,74
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 80.723,48 166.058,53 246.782,01 81,13%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 8.650,51 14.714,85 23.365,36 7,68%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 10.980,97 20.392,06 31.373,03 10,31%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) B B B
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 2.290,05 362,29 2.652,34 0,87%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.244,74 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 135,50 /m2




coronel_vivida_sam73_analise_pr92

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO I

CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n®
Local da Obra : Rua Sete de Setembro (entre Rua Marechal Deodoro e Rua Brigadeiro Rocha Loures) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 i 20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de = PRECO UNIT. PRECO M VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONSUMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PREGO UNIT. | MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
COM BDI (R$)
x,x1;x2
1 550 'SERVICOS PRELIMINARES 481,81 3.155,94 3.637,75 2,66 % 3.637,75
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE o
00051 ORSE ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES | | 387,84 | 2.540,40 | 292824 I 481,81 | 3.155,94 | 3.637,75 | un 1,00 481,81 3.155,94 3.637,75 2,66 %
3 555 DRENAGEM - - - 591,70 478,12 1.069,82 0,78 % 1.069,82
i AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA o
7 COMPOSICAO PAVIMENTAGAO FINAL | | 238,15 | 192,43 | 430,58 I 295,85 | 239,06 | 534,91 | un I 2,00 591,70 478,12 1.069,82 0,78 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 35.535,07 86.951,37 122.486,44 89,64 % 122.486,44
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.661,89 1.429,23 - 1.429,23 1,05 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 0,42 m2 1.661,89 697,99 - 697,99 0,51 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,83 276,19 3.285,31 3.561,50 2,61%
570000F DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 166,52 17.041,94 32.921,93 49.963,87 36,57 %
589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 8,61 2.947,12 47.910,09 50.857,21 37,22 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB-5,00; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59 56,84 320,43 m3 49,86 13.142,60 2.834,04 15.976,64 11,69 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.431,80 5.751,65 7.183,45 5,26 % 7.183,45
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 110,33 1.344,92 3.005,39 4.350,31 3,18 %
i PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA o
3 COMPOSICAO OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 2,00 21,72 634,92 656,64 0,48 %
N PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) o
5 COMPOSICAO (0,50%0,70m) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 8,74 283,26 292,00 10,86 351,89 362,75 un 6,00 65,16 211134 2.176,50 1,59 %
" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.260,95 1,65 % 2.260,95
(Os custos com ilizagao e ilizagao de equipe e i paraa
extragdo de amostras para os en: 0s, exceto da capa asfaltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 0,31 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 3,00 637,23 70,77 708,00 0,52 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0,40 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 3,00 174,54 19,41 193,95 0,14 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 394,26 0,29 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
29,26% 70,74%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 39.978,17 96.660,24 136.638,41
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 36.016,88 90.107,31 126.124,19 92,31%|
TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70 478,12 1.069,82 0,78%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 1.431,80 5.751,65 7.183,45 5,26%
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 1,65%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.661,89 CUSTO DA OBRA: R$/m2 82,22 /m2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
= = °
PLANILHA DE SERVIGCOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA i SAM i 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n°
Local da Obra : Rua Dr Francisco Beltréo (entre Rua Brigadeiro Rocha Loures e Rua Padre Anchieta) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 i 200022025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGCO UNIT. PRECO VALOR DO CURVA
Cadigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONsumMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PRECO UNIT. | MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEM BDI TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI COM BDI BDI (R$) (%)
(R$)
xx1; x2
3 555 - - - 591,70 478,12 1.069,82 0,70 % 1.069,82
% AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA o
7 COMPOSICAO PAVIMENTACAO FINAL 238,15 192,43 430,58 I 295,85 239,06 534,91 | un I 2,00 591,70 478,12 1.069,82 0,70 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 40.277,61 98.559,59 138.837,20 91,42 % 138.837,20
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.883,78 1.620,05 - 1.620,05 1,07 %
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 0,42 m2 1.883,78 791,19 - 791,19 0,52 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,94 312,79 3.720,71 4.033,50 2,66 %
570000F DER/PRC CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 187,62 19.317,36 37.317,62 56.634,98 37,29 %
589000P DER/PRC F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 9,76 3.340,75 54.309,23 57.649,98 37,96 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB - 5,00; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59 56,84 320,43 m3 56,51 14.895,47 3.212,03 18.107,50 11,92 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.566,78 7.124,45 9.691,23 6,38 % 9.691,23
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 206,11 2.512,48 5.614,44 8.126,92 5,35 %
% PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSICAO CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 2,00 21,72 523,20 544,92 0,36 %
% PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO (PARADA o
3 COMPOSICAO OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 2,00 21,72 634,92 656,64 0,43 %
i PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) o
5 COMPOSICAO (0.5050,70m) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 8,74 283,26 292,00 10,86 351,89 362,75 un 1,00 10,86 351,89 362,75 0,24 %
1" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.937,79 323,16 2.260,95 1,49 % 2.260,95
(Os custos com ilizagao e ilizagao de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os en: 0s, exceto da capa asfaltica, serio
de responsabilidade da empresa executora da obr: )
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 3,00 337,47 84,60 422,07 0,28 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 3,00 637,23 70,77 708,00 0,47 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 3,00 433,71 108,96 542,67 0,36 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 3,00 174,54 19,41 193,95 0,13 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 3,00 354,84 39,42 394,26 0,26 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL
29,88% 70,12%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 45.373,88 106.485,32 151.859,20
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 40.277,61 98.559,59 138.837,20 91,42%
TOTAL DE DRENAGEM (3) 591,70 478,12 1.069,82 0,70%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.566,78 7.124,45 9.691,23 6,38%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.937,79 323,16 2.260,95 1,49%]
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.883,78 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 80,61 /m2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simp!

icado
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGCAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
CORONEL VIVIDA i SAM i 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.[SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 No sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais néo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n°
Local da Obra : Rua Prefeito Frederico Berger (entre Rua Romario Martins e Rua Dr. Francisco Beltréo) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
¢ PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de A PREGO UNIT. PREGO A VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e coNsumMo TRANSP  |MAODEOBRA| MATERiAL | PREGOUNIT. IMAODEOBRA+| "y repin * | uNITARIO COM QuaNTiDapE | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (R$) (R$)
DMT km COM BDI BDI (R$) (%)
COM BDI (R$)
xx1;x2
3 555 DRENAGEM - - - 887,55 717,18 1.604,73 1,83 % 1.604,73
o |AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 3
7 COMPOSIGAO [ 7 A CAO FINAL 238,15 192,43 430,58 295,85 239,06 534,91 un 3,00 887,55 717,18 1.604,73 1,83 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 15.769,59 59.239,81 75.009,40 85,54 % 75.009,40
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 1.170,28 1.006,44 - 1.006,44 1,15 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagéio com RR-1C - exclusive emulsao ‘taxa RR-1C 0,0005 034 034 042 - 0,42 m2 1.170,28 491,52 - 491,52 0,56 %
5894208 DER/PRC_|Fomecimento de emuiséo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 267,86 3.433,55 370141 332,76 3.958,20 4.290,96 ton 0,59 196,33 2.335,34 253167 2,89 %
570000F DER/PRC__ [CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 116,56 12.001,02 23.183,78 35.184,80 40,12%
589000P DER/PRC _ |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 6,06 2.074,28 33.720,69 35.794,97 40,82 %
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - - - 2.075,12 3.765,49 5.840,61 6,66 % 5.840,61
810250E DER/PRC__ |Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) L.CC - 22,00 ; 0,00 0,0398 0,88 8,48 0,83 19,19 11,63 12,21 23,84 m 24,34 283,07 297,19 580,26 0,66 %
401160 DER a a 20 de leito p/ de 0,25 0,25 0,31 - 0,31 m2 56,41 17,49 - 17,49 0,02 %
calgadas/lajotas/blocos
520100F DER/PRC | Aterro of mat. de jazida (escav 12 CAT +ransp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 2,1000 19,19 365 22,84 28,37 - 28,37 m3 846 240,01 - 240,01 0.27%
534906A DER/PRC___|Paver ou Bloket_e=6cm - com colchéo de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 310 2245 52,19 77,74 31,74 64,84 96,58 m2 3648 1.157,88 2.365,36 3.523,24 4.02%
98504 SINAPI___[Plantio de Grama em placas 330 717 11,07 4,10 9,65 13,75 m2 973 39,89 93,89 133,78 0,15 %
834909 DER Fomecimento e assentamento de piso tatil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90 120,50 139,40 m2 1,20 2268 144,60 167,28 019%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 7732 105,41 34,90 96,05 130,95 m2 9,00 314,10 864,45 1.178,55 1,34 %
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 824,94 2.904,48 3.729,42 4,25% 3.729,42
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 2193 3174 12,19 27,24 39,43 m2 64,11 781,50 1.746,36 2.527,86 2,88 %
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - o
2 COMPOSIGAO [\ fion e ESPECIFICACOES ElI PROJETO 8,74 210,58 219,32 1086 261,60 272,46 un 2,00 21,72 523,20 544,92 062%
FERCA DT STVACT PP TOAT DT RECOTAMERT it
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 8,74 255,54 264,28 1086 317,46 328,32 un 2,00 2172 634,02 656,64 075%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.291,86 215,44 1.507,30 1,72% 1.507,30
(Os custos com mobilizagao e ilizagdo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensai os, exceto da capa asféltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI_ [Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 2,00 224,98 56,40 281,38 032%
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 2359 236,00 un 2,00 424,82 47,18 472,00 0,54 %
74022/53 SINAPI__[Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfética 116,37 2924 145,61 144,57 3632 180,89 un 2,00 289,14 72,64 361,78 041%
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 6,47 64,65 un 2,00 116,36 12,04 129,30 0.15%
09.04.01 DAER Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 2,00 236,56 26,28 262,84 0,30 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
23,78% 76,22%
Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 20.849,06 66.842,40 87.691,46
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 15.769,59 59.239,81 75.009,40 85,54%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55 717,18 1.604,73 1,83%|
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.900,06 6.669,97 9.570,03 10,91%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) . - .
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.291,86 215,44 1.507,30 1,72%)
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.170,28 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 74,93 /Im2
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Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 73 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob andlise do PARANACIDADE. |SAM 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS i LoTE ] 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras ias Estaduais ndo iadas com o \DE fLOTE n° 1
Local da Obra : Rua Romério Martins (entre as Ruas Brigadeiro Rocha Loures e Rua Fioreto Marcolina e entre as Ruas S&o Vicente Palotti e Marginal ) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragdo
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo PRECO UNIT. VALOR DA
codigo tom orgem bEsCRIGAO DOS SERVIGOS rneporss | SO | reuuse | waooEoma| warema | PREGOUNT [wRooeosra | ST | urio cou aumwrone [ MAOCECERA: | (LD | roramen | LR | roraLoLoea
DMT km com BDI BDI (RS$) (%)
s x2 com eDI (Rs)
1 550 SERVICOS PRELIMINARES 23.129,25 - 23.129,25 2,46 % 23.129,25
512050 DER Demoligéo Mecanica de Pavimento e Transporte LCB-500;000 | 16000 878 | 1636 | | 2514 | 31,23 | -] 3123]  m3 740,61 23.129,25 - 23.129,25 2,46 %
3 555 DRENAGEM - - - 2.958,50 2.390,60 5.349,10 0,57 % 5.349,10
7 COMPOSIGAO }:f\L\JuSJEENlETi(L:?:)Ag:iFE GRADES DE BOCAS DELOBO AQ NIVEL DA | | 238,15 | 19243 | 430,58 I 295,85 | 239,06 | 53491 | un I 10,00 2.958,50 2.390,60 5.349,10 057 %
4 556 BASE / SUB-BASE - - - 41.936,10 76.028,00 117.964,10 12,53 % 117.964,10
531000 DER Brita Graduada LCB-22,00;000 | 24000 4296 | 1258 | 12046 | 17600 | 69,00 | 149,65 | 21865 m3 | 227,58 15.703,02 34.057,35 49.760,37 528 %
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | 3634 | 1933 | 8907 | 14474 | 69,16 110,65 | 98] m3 | 379,31 26.233,08 41970,65 68.203,73 7.24%
5 551 REVESTIMENTO - - - 193.448,35 521.333,51 714.781,86 7591 % 714.781,86
PAV-089 PMC Limpeza e Lavage da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - oge] me 7.654,71 6.583,05 - 6.583,05 0.70 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulséo RR-1C- exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,61 - 0,61 m2 1517,22 925,50 - 925,50 0,10 %
589420A DER/PRC__|Fomecimento de emulsao RR-1C - imprimagdo MAF - 313,005 0,00 | 10000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 429096 ton 1,82 605,62 7.203,92 7.809,54 0,83 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RRAC 0,0005 0,34 0,34 042 - 042  me 9.17193 3.852,21 - 3.852,21 041%
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulso RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00: 0,00 | 10000 267,86 343355 370141 332,76 3.958,20 429096 ton 4,59 1527,37 18.168,14 19.695,51 2,09%
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C* - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 3331 160,11 242,82 10275 198,90 301,65]  ton 75,56 7.763,79 15.028,88 22.792,67 242%
589000 DER/PRC___|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ -313,0050,00 | 1,0000 296,92 482692 512384 342,29 5.564,47 590676 ton 3,93 1.345.20 21.868,37 23.21357 247 %
570000F DER/PRC___|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,57 3331 160,11 242,99 102,96 198,90 30186]  ton 913,52 94.056,02 181.699,13 275.755,15 29.29%
589000P DERPRC__|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ -313,000,00 | 1,0000 296,92 482692 512384 342,20 556447 590676 | ton 47,50 16.258,78 264.312,33 280.571,11 29,80 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB -5,00; 0,00 2,4000 13,18 199,00 45,75 257,93 263,59 56,84 32043]  m3 229,64 60.530,81 13.052,74 73.583,55 7.81%
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 15.586,27 53.078,24 68.664,51 7,29% 68.664,51
873000 DER Tachéo refletivo bidirecional | | 8,05 | 35,99 | 44,04 | 10,00 | 4411 | 54,71 wn | 816,00 8.160,00 36.483,36 44.643,36 474%
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | [ esr [ 2103 | am | 12,19 | 27,24 | 3943 m2 | 609,21 7.426,27 16.594,88 24.021,15 2,55 %
[0 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 10.099,80 1.625,47 11.725,27 1,25 % 11.725,27
(0s custos com mobilizagéo e ilizagéo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os en os, exceto da capa asfaltica, serdol
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAERIPRC :22:“’ deMassa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactago) - 139,60 15,51 155,11 17343 19,27 192,70 un 3,00 520,29 57,81 578,10 0,06 %
09.0201 DAER ___|Ensaio de Granulometria do Agregado 14395 1599 15994 178,83 19,86 198,69 un 3,00 536,49 59,58 596,07 0,06 %
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 14,00 1.574,86 394,80 1.969,66 0.21%
09.04.04 DAER __|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 17098 1899 189,97 212,41 23,59 236,00 un 14,00 297374 330,26 3.304,00 035 %
7402253 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compastagéo da Mistura Asféltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 14,00 2.023,98 508,48 2.532,46 0.27 %
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5.21 52,04 58,18 647 64,65 un 14,00 814,52 90,58 905,10 0.10%
09.04.01 DAER ___|Extragao de corpo de prova de concreto asfalico com sonda rotativa 95.21 1058 105,79 118,28 13,14 131,42 un 14,00 1.655,92 183,96 1.839,88 0.20 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
30,50% 69,50%
Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/212025 287.158,27 654.455,82 941.614,09
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 258.513,70 597.361,51 855.875,21 90,89%)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 2.958,50 2.390,60 5.349,10 0,57%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 15.586,27 53.078,24 68.664,51 7,29%)

TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - N
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - B
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 10.099,80 1.625,47 11.725,27 1,25%

INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 9.171,93 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 102,66 /m2




Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

coronel_vivida_sam73_analise_pr92

RVICO

- PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il

Municipio:

CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE SE

SAM

73

Projeto :

PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

1

Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE.ILOTE n®

Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paran4 e sob analise do PARANACIDADE.ISAM

73

Local da Obra :

Rua Coronel Constantino Fabricio (entre Rua Dr. Francisco Beltrao e Rua Pedro da Fonseca)

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
\ PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de - PREGO UNIT. PREGO R VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e coNsumMo TRANSP  |MAODEOBRA| maTERiAL | PREGOUNIT. IMAODEOBRA+| "y tepin * | unITARIO COM QuaNTiDape | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km com EDI BDI (RS) (%)
COM BDI (R$)
xx1 5 x2
3 555 DRENAGEM - - - 295,85 239,06 534,91 0,67 % 534,91
o |AUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA >
7 COMPOSIGAO |10 Ao FINAL 238,15 192,43 430,58 205,85 239,06 53491 | un I 1,00 295,85 239,06 534,91 067 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 9.454,25 35.487,51 44.941,76 56,26 % 44.941,76
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 0,86 m2 701,85 603,59 - 603,59 0,76 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao ‘taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 042 - 0,42 m2 701,85 204,78 - 204,78 0.37%
5694208 DER/PRC | Forecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagao MAF - 313,00;0,00 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096 ton 0,35 116,47 1.385,37 150184 1,88 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP. 0,0520 4957 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 301,86 ton 69,90 7.196,90 13.903,11 21.100,01 2642 %
589000P DER/PRC | Forecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,0050,00 | 1,0000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,29 5.564,47 5.906,76 ton 363 1.242,51 20.199,03 21.441,54 26,84 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 11.519,20 18.341,45 29.860,65 37,38 % 29.860,65
8102508 DER/PRC__|Fincadinha de concreto - (9x19x390m-0,017 1ma/m) LCC - 22,00 ;0,00 0,0398 0,88 8,48 9,83 19,19 11,63 1221 23,84 m 106,24 123557 1.297,19 2.532,76 317 %
6067008 DER/PRC__|Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 127,84 313 130,97 158,82 3,89 162,71 m3 420 667,04 16,34 683,38 0,86 %
401160 DER ° deleito pf de 025 025 031 - 031 m2 256,70 7958 - 79,58 010%
520100F DER/PRC__|Aterro o/ mat. de jazida (escav 17 CAT +transp+compact) - Passeio LCB - 10,00; 0,00 2,1000 19,19 3,65 22,84 2837 - 28,37 m3 38,51 1.002,53 - 1.092,53 137 %
534906A DER/PRC___|Paver ou Bloket_e=6cm - com colcho de areia LCC - 22,00 ; 0,00 0,1400 310 2245 52,19 77,74 3174 64,84 96,58 m2 188,96 5.997,59 12.252,17 18.249,76 22,85 %
605000G DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 191,76 206,01 307,77 238,22 255,93 494,15 un 6,00 1.429,32 1.535,58 2.964,90 371%
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tatil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 97,00 112,21 18,90 120,50 139,40 m2 642 121,34 77361 894,95 112%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO [COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,09 77,32 105,41 34,90 96,05 130,95 m2 25,68 896,23 2.466,56 3.362,79 421%
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;
B 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 609,79 2.423,69 3.033,48 3,80 % 3.033,48
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal o/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) X 21,93 31,74 12,19 27,24 39,43 m2 46,46 566,35 1.265,57 183192 2.29%
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - 3
2 COMPOSIGRO (L i Pe T ESPECIFICACOES EMPROJETO 8,74 210,58 219,32 10,86 261,60 272,46 un 2,00 21,72 523,20 544,92 0,68%
ForCR T : R TroRT O - e
3 COMPOSIGAO [OBRIGATORIA - R-1- OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 8,74 255,54 264,28 10,86 317,46 328,32 un 2,00 2172 634,92 656,64 0.82%
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 1.291,86 215,44 1.507,30 1,80 % 1.507,30
(Os custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo|
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
74022127 SINAPI_|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 112,49 28,20 140,69 un 2,00 224,98 56,40 281,38 0.35%
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 212,41 23,59 236,00 un 2,00 424,82 47,18 472,00 0,59 %
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 2,00 289,14 72,64 361,78 0.45%
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 4683 5,21 52,04 58,18 647 64,65 un 2,00 116,36 12,04 129,30 0,16 %
09.04.01 DAER Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 2,00 236,56 26,28 262,84 0,33 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA+TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
29,01% 70,99%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/2/2025 23.170,95 56.707,15 79.878,10
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 9.454,25 35.487,51 44.941,76 56,26 %)
TOTAL DE DRENAGEM (3) 295,85 239,06 534,91 0,67%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 12.128,99 20.765,14 32.894,13 41,18%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.291,86 215,44 1.507,30 1,89%]
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 701,85 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 113,81 /m2




Tabela Referénci

Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracao

coronel_vivida_sam73_analise_pr92

= = °
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA i SAM ion Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.[sam 73
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.[LOTE n®
Local da Obra : Rua Angelo Colpanil (entre Rua Clevelandia e Rua Luiz Costella) Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desonerago
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):i  20/02/2025 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
A PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de A PREGO UNIT. PREGO A VALOR DO CURVA
. " . + i +
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONSUMO | 7RaNsp  [MAODEOBRA| MATERiAL | PREGO UNIT. |MAODEOBRA+| "y, reqiar” | uNITARIO CoM quanTiDap | MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km com BDI BDI (RS) (%)
COM BDI (R$)
xx1; x2
1 550 SERVICOS PRELIMINARES 184,26 . 184,26 0,20 % 184,26
512050 DER Demoligao Mecanica de Pavimento e Transporte LCB - 5,00 0,00 1,6000 878 | 1636 [ 2514 | 3123] g 3123]  m3 5,9 184,26 - 184,26 0.20 %
3 555 DRENAGEM . . . 1.183,40 956,24 2.139,64 2,33 % 2.139,64
o |AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 3
7 COMPOSIGAO |10 Ao FINAL | 238,15 192,43 | 430,58 I 205,85 | 230,06 534,91 | un I 4,00 1.183,40 956,24 213964 233%
4 556 BASE / SUB-BASE . . . 3.117,79 5.652,41 8.770,20 9,57 % 8.770,20
531000 DER Brita Graduada LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 429 | 1258 12046 | 17600 | 69,00 | 149,65 21865 m3 | 16,92 1.167,48 2.532,08 3.699,56 4.04%
531300 DER Macadame Seco ¢ Brita Graduada 3634 | 1933 8007 | 14474 | 69,16 | 110,65 9st|  ma | 28,20 1.950,31 312033 5.070,64 553 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 11.224,71 42.845,86 54.070,57 58,99 % 54.070,57
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,86 - 08s] m2 668,58 574,98 - 574,98 0,63 %
560100A DER/PRC__|Imprimagéo com Emulso RR-1C- exclusive emulsao taxa RR-1C 0.0012 0.49 0.49 0,61 - 0,61 m2 112,80 68,61 - 68,61 0,08 %
5804207 DER/PRC | Fornecimento de emulséo RR-1C - imprimagao MAF -313,00:0,00 | 1,000 267,86 3.433,55 3.701,41 332,76 3.958,20 429096 ton 0,14 46,50 554,15 600,74 0,66 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 - 042 me 781,38 328,18 - 328,18 0,36 %
5894208 DER/PRC___|Fomecimento de emuisao RR-1C - pintura de ligagao MAF -313,00; 0,00 | 10000 267,86 3.433,55 3.70141 332,76 3.958,20 429096 ton 0,39 129,78 1,543,70 167348 183 %
570000A DER/PRC  |CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 49,40 33,31 160,11 242,82 102,75 198,90 30165| ton 5,62 577,46 111782 1.695,28 185 %
589000K DERPRC__|F de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,000,00 | 1,0000 296,92 4.62692 5.123,84 342,20 5.564,47 590676 ton 0,29 99,26 1613,70 1.712,96 187 %
570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 4957 33,31 160,11 242,99 102,96 198,90 30186  ton 77,83 8.013,38 15.480,39 23.493,77 25,63 %
589000P DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,005000 | 1,000 296,92 4.826,92 5.123,84 342,20 5.564,47 590676]  ton 4,05 1.386,27 22.536,10 23.922,37 26,10 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 815,08 994,90 1.809,98 1,97 % 1.809,98
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 22,00 ; 0,00 0,0982 247 18,92 25,74 4683 | 26,20 31,98 ss18]  m | 31,11 815,08 994,90 1.800,98 197 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO . . . 5.279,83 11.436,99 16.716,82 18,24 % 16.716,82
= = - -
401160 DER R ° deleito pf de 025 025 031 - 031 m2 7061 2189 - 2189 002%
520100F DER/PRC__|Aterro o/ mat. de jazida (escav 17 CAT +transp+compact) - Passeio LCB - 10,00 ; 0,00 21000 19.19 3,65 22,84 28,37 - 2837]  ms 14,12 400,58 - 400,58 0.44%
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket _e=6cm - com colchéo de areia LCC - 22,00 ;0,00 0,1400 310 2245 52,19 77,74 3174 64,84 9658 m2 58,73 1.864,09 3.808,05 567214 6.19%
6050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso T4til (NBR 9050) - Modelo 02 - 594 m2 191,76 206,01 397,77 238,22 255,93 494,15 un 2,00 476,44 511,86 988,30 108 %
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso til de concreto alertafdirecional 20x20cm vermelho 15.21 97,00 12,21 18,90 120,50 13940 m2 2,78 52,54 334,99 387,53 042%
EXECUGAO DE ENTRADA DE VEICULOS EM CONCRETO USINADO C25,
9 COMPOSIGAO |COLOCAGAO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 28,00 7732 105,41 34,90 96,05 130905 m2 7061 2.464,20 6.762,09 9.246,38 1000 %
EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM:;
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO . . . 1.266,44 4.797,43 6.063,87 6,62 % 6.063,87
873000 DER Tachao refletivo bidirecional 8,05 35,99 44,04 10,00 44,71 54,71 un 38,00 380,00 1.698.98 2.078,98 2.27%
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 12,19 27.24 3943 m2 4331 527,95 1.179.76 1.707,71 186 %
820000A DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva - SEM SUPORTE 184,81 27347 458,28 229,50 339,73 56932  m2 0,70 160,71 237,81 398,52 043 %
821300 DER Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 66,49 338,17 404,66 82,60 420,11 502,71 un 2,00 165,20 840,22 1.005,42 110%
o |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - M
2 COMPOSIGRO |00 e ESPECIFICAGOES EM PROJETO 8,74 21058 219,32 10,86 261,60 272,46 un 2,00 2172 523,20 544,92 0,59 %
oA DT ST e TOAT D NE YT T
3 COMPOSIGAO |OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 874 255,54 264,28 10.86 317,46 328,32 un 1,00 10,86 317,46 328,32 0.36 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS . . . 1.644,12 254,57 1.898,69 2,07 % 1.898,69
(0 custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo
de responsabilidade da empresa executora da obra,)
09.02.11D DAER/PRC :22:“’ de Massa Especifica - In Sit todo Frasco de Areia (Grau de Compactago) - 139,60 15,51 155,11 173,43 19,27 192,70 un 1,00 173,43 19,27 192,70 0.21%
09.02.01 DAER ___|Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 1599 159,94 178,83 19,86 198,69 un 1,00 178,83 19,86 198,69 0.22%
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 11325 112,49 28,20 140,69 un 2,00 224,98 56,40 281,38 0.31%
09.04.04 DAER ___|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 21241 23,59 236,00 un 2,00 424,82 47,18 472,00 0.51%
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 116,37 29,24 145,61 144,57 36,32 180,89 un 2,00 289,14 7264 361,78 0,39 %
09.05.02 DAER ___|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 521 52,04 58,18 6.47 64,65 un 2,00 116,36 1294 129,30 0.14.%
09.04.01 DAER |Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 118,28 13,14 131,42 un 2,00 236,56 26,28 262,84 0.29%
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133/ 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
26,97% 73,03%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/212025 24.715,63 66.938,40 91.654,03
| _TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) | 1534184 49.493,17 64.835,01 | 70,74%|




coronel_vivida_sam73_analise_pr92

CUSTOS UNITARIOS - (R$ )

ORGAMENTO COM BDI

SIGLA do Codigo PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de :,| PREGOUNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte ¢ CO(':SUMO TRANSP | MAODE OBRA| MATERIAL PR:EC: :;‘I'T' Mﬁ&ﬁg:;;‘; MATERIAL | UNITARIO COM QUANTIDADE Mf:izg:f;’r MATERIAL TDT(A;s'TEM ABC TOTA("R‘;"OBAL

DMT km on ) oM BDI COM BDI BDI (RS) (R$) (%) )

xx1 5 x2
TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.183,40 956,24 2.139,64 2,33%)
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 6.546,27 16.234,42 22.780,69 24,86%)
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) B B B
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.644,12 254,57 1.898,69 2,07%)

INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 781,38 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 117,30 /m2




