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F AC 5,00%

F SG 0,80%

F R 1,27%

F DF 1,21%

F L 8,68%

F CP 3,65%

F ISS 0,90%

F CPRB 0,00%

F BDI PAD 23,39%

F BDI DES 23,39%

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F Observações:

F

F

F

F Data

F

F

F

F Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ

F CREA/CAU: A 116238-1

F ART/RRT: 7763404

F

1057387-38 864992/2018 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA / CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR quinta-feira, 5 de março de 2020
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

FI
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→ 
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1057387-38 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE
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FRENTES DE OBRA:

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

F Meta 1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - .

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

F Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 1,2X2,4 2.SERV PRELIM./RETIRADAS/DEMOLIÇÕES. SERV PRELIMINARES

F

Serviço 1.1.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 60,00 

Frente para a Avenida Iguaçu 20 

metros e Divisa com o lote 8 da 

quadra 15 + 20 metros (20+20 *1,5 

altura)

2.SERV PRELIM./RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.

SERV PRELIMINARES

F

Serviço 1.1.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MES   6,00 conforme projeto 2.SERV PRELIM./RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.

SERV PRELIMINARES

Serviço - (Sem Código) - - conforme projeto 2.SERV PRELIMINARES. SERV PRELIMINARES

F Nível 2 1.2. DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM - conforme projeto .

F

Serviço 1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 190,00 

volume do piso 240 m² x0,10 =  24 

m³, Volume da cobertura 48 m³, 

paredes  140 metrols lineares x 3 m 

de altura x0,15 de espessura= 63, 

muro 16m x  1,3m x0,30= 6,5 m³, 12 

arvores estimativa de 4m³ cada 

12x4 =48

3.RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F
Serviço 1.2.2.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 800,00 conforme projeto 3.RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.
DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F
Serviço 1.2.3.

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
M2 260,00 conforme projeto 3.RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.
DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F

Serviço 1.2.4.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 120,00 conforme projeto 3.RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F

Serviço 1.2.5.
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
M3 120,00 conforme projeto 3.RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

.

DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F
Serviço 1.2.6.

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
M3 0,81 conforme projeto 3.RETIRADAS

.
DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

Serviço - (Sem Código) - - conforme projeto 3.RETIRADAS
.
DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

F Nível 2 1.3. ESPELHO DE AGUA - conforme projeto 5.FORMAS.

F Serviço 1.3.1. ESPELHO DÀGUA UM 1,00 conforme projeto 4.ESCAVAÇÃO E REATERRO. ESPELHO DÁGUA

F Serviço 1.3.2. CHAFARIS UNIDADE 2,00 conforme projeto 4.ESCAVAÇÃO E REATERRO. ESPELHO DÁGUA

F Nível 2 1.4. CANTEIROS - conforme projeto .

F
Serviço 1.4.1.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 883,56 conforme projeto 5.FORMAS

.
CANTEIROS

F
Serviço 1.4.2.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 175,90 conforme projeto 5.CANTEIROS

.
CANTEIROS

F
Serviço 1.4.3.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,58 conforme projeto 5.CANTEIROS

.
CANTEIROS

F

Serviço 1.4.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.232,00 conforme projeto 5.CANTEIROS

.

CANTEIROS

F

Serviço 1.4.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 148,22 conforme projeto 5.CANTEIROS

.

CANTEIROS

F
Serviço 1.4.6.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 296,44 conforme projeto 5.CANTEIROS

.
CANTEIROS

F
Serviço 1.4.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 296,44 conforme projeto 5.CANTEIROS

.
CANTEIROS

F Serviço 1.4.8. TERRA VEGETAL (ENSACADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    714,80 conforme projeto 5.CANTEIROS. CANTEIROS

Serviço - (Sem Código) - - conforme projeto . <-- defina o número do agrupador

F Nível 2 1.5. MUROS - conforme projeto .

F
Serviço 1.5.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,94 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F

Serviço 1.5.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 34,04 conforme projeto 6.MUROS

.

MUROS

F
Serviço 1.5.3.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 146,55 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 864992/2018

MENU 

← 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 864992/2018

MENU 

← 

F
Serviço 1.5.4.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 692,05 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F
Serviço 1.5.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 152,69 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F
Serviço 1.5.6.

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 18,48 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F
Serviço 1.5.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 42,93 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F

Serviço 1.5.8.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 320,00 conforme projeto 6.MUROS

.

MUROS

F

Serviço 1.5.9.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 640,00 conforme projeto 6.MUROS

.

MUROS

F

Serviço 1.5.10.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 640,00 conforme projeto 6.MUROS

.

MUROS

F

Serviço 1.5.11.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 640,00 conforme projeto 6.MUROS

.

MUROS

F
Serviço 1.5.12.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 640,00 conforme projeto 6.MUROS

.
MUROS

F Nível 2 1.6. BANHEIROS - conforme projeto .

F
Serviço 1.6.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,35 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.2.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 24,15 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.3.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 50,80 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.4.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 164,50 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F

Serviço 1.6.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 34,38 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,70 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 10,50 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F

Serviço 1.6.8.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 34,38 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.9.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 68,67 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.10.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.11.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 68,67 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F

Serviço 1.6.12.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,38 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.13.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,25 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.14.

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  

D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M2    25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.15.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,75 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.16.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
L     5,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 864992/2018

MENU 

← 

F

Serviço 1.6.17.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.18.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 68,67 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.19.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.20.

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F

Serviço 1.6.21.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.22.

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.23.

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    5,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F
Serviço 1.6.24.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F

Serviço 1.6.25.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

M2 9,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.26.

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO 

ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.27.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.28.

TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO 

DE *16* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    480,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F

Serviço 1.6.29.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 25,00 conforme projeto 7.BANHEIROS

.

BANHEIROS

F
Serviço 1.6.30.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    3,00 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

Serviço -
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    1,00 7.BANHEIROS

.
BANHEIROS

F Nível 2 1.7. PAVIMENTAÇÃO - conforme projeto .

F Serviço 1.7.1. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 31,97 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

F

Serviço 1.7.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 31,97 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

F

Serviço 1.7.3.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.049,63 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

F

Serviço 1.7.4.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 112,00 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

F
Serviço 1.7.5.

EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, ALERTA, COM BLOCO 25 X 25 X 2,5CM, 

COR VERMELHA 
M² 30,25 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

F
Serviço 1.7.6.

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 171,00 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

F
Serviço 1.7.7.

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

F
Serviço 1.7.8.

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    5,34 conforme projeto 8.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

F Nível 2 1.8. ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAYGROUD - conforme projeto .

F
Serviço 1.8.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,50 conforme projeto 9.LAJE

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1057387-38 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE
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FRENTES DE OBRA:

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 864992/2018

MENU 

← 

F

Serviço 1.8.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 10,00 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.3. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,27 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.4.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,30 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.5.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 24,60 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.6.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,60 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 2,50 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F

Serviço 1.8.8.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 9,98 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F

Serviço 1.8.9.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,96 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.10.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 19,96 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F

Serviço 1.8.11.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 19,96 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.12.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 22,46 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F

Serviço 1.8.13.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM

M2 15,44 5,80 m +10,84 m-1,2m x 1m 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F

Serviço 1.8.14.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 2,60 portão de 1,2 X1,4 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

F
Serviço 1.8.15.

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    5,50 conforme projeto 9.ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

.

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E 

INSTALÇAO DE PLEIGRAUD

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

F Nível 2 1.9. ILUMICAÇÃO - conforme projeto .

F Serviço 1.9.1. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.3.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.4.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.5.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.6.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.7.

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     189,10 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F Serviço 1.9.8. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO

F Serviço 1.9.9. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.10.

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.11.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.12.

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.13.

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO
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1057387-38 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:
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F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):
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Memória de Cálculo - OGU

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 864992/2018

MENU 

← 

F

Serviço 1.9.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 500,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 400,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.16.

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 

9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F

Serviço 1.9.17.

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO 

EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO

F Serviço 1.9.18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED UND 50,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.19.

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 50,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F
Serviço 1.9.20.

CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU 

CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25,00 conforme projeto 10.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO

F Nível 2 1.10. MOBILIARIO URBANO - .

F

Serviço 1.10.1.

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    22,00 

Ferente 02 - 11/ sendo  6 embaixo 

dos pergolados e  03 na lateral e 2 

canteiro central, Frente 03 - 9/ 02 no 

canteiro central, 06 embaixo dos 

pergolados e 01 na lateral , na 

Frente 04- 02 na lateral

11.MOBILIARIO URBANO

.

MOBILIARIO URBANO

F

Serviço 1.10.2.

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA 

EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    22,00 conforme projeto 11.MOBILIARIO URBANO

.

MOBILIARIO URBANO

F Serviço 1.10.3. PERGOLADO REDONDO M² 62,25 conforme projeto 11.MOBILIARIO URBANO. MOBILIARIO URBANO

F Serviço 1.10.4. PERGOLADO SIMPLES M² 25,92 conforme projeto 11.MOBILIARIO URBANO. MOBILIARIO URBANO

F Serviço 1.10.5. PERGOLADO SAIDA DO BANHEIRO M² 30,52 conforme projeto 11.MOBILIARIO URBANO. MOBILIARIO URBANO

Serviço - (Sem Código) - - conforme projeto . <-- defina o número do agrupador

F Nível 2 1.11. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO - conforme projeto 12.ALVENARIA BLOCO.

F Serviço 1.11.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 261,00 conforme projeto 12.ALVENARIA BLOCO. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F
Serviço 1.11.2.

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 16,00 conforme projeto 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

.
ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F
Serviço 1.11.3.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 21,00 conforme projeto 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

.
ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F Serviço 1.11.4. MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,00 conforme projeto 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F Serviço 1.11.5. FLORES DE ESTAÇÃO CX 16,00 conforme projeto 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F

Serviço 1.11.6. JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

Horas /m²- frente 02 /3,30 m² , 4 

horas de serviço, ferente 03- 

3,30m², 4 horas de serviço= 6,6m²= 

8 h de serviço

12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

.

ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F Serviço 1.11.7. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 19,00 conforme projeto 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

Serviço - (Sem Código) - - 12.ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

F Nível 2 1.12. SERVIÇOS FINAIS - conforme projeto .

F Serviço 1.12.1. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.499,55 conforme projeto 13.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS
F LOTE .

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

Local Responsável Técnico

Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ

quinta-feira, 5 de março de 2020 CREA/CAU: A 116238-1

Data ART/RRT: 7763404
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

864992/2018

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20

F Linha 1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  551.792,37 % Período: 18,75% 25,63% 23,02% 15,91% 16,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.628,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM  10.276,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. ESPELHO DE AGUA  38.884,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. CANTEIROS  51.085,93 % Período: 0,00% 50,29% 49,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. MUROS  87.139,96 % Período: 21,32% 19,65% 28,34% 24,55% 6,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. BANHEIROS  34.145,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. PAVIMENTAÇÃO  93.578,23 % Período: 31,55% 17,52% 24,85% 13,60% 12,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.8. ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAYGROUD 9.983,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.9. ILUMICAÇÃO  158.529,83 % Período: 24,25% 27,31% 27,55% 12,30% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.10. MOBILIARIO URBANO  47.268,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.11. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO  11.452,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.12. SERVIÇOS FINAIS  2.819,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia

Linha 9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

vazia
F

F %: 18,75% 25,63% 23,02% 15,91% 16,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 91.387,43 124.923,39 112.201,92 77.537,57 81.449,69 - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 12.052,34 16.475,12 14.797,39 10.225,79 10.741,73 - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 103.439,76 141.398,52 126.999,31 87.763,35 92.191,43 - - - - - - - 

F %: 18,75% 44,37% 67,39% 83,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 91.387,43 216.310,82 328.512,74 406.050,31 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 

F Acumulado: Contrapartida: 12.052,34 28.527,46 43.324,85 53.550,64 64.292,37 64.292,37 64.292,37 64.292,37 64.292,37 64.292,37 64.292,37 64.292,37 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 103.439,76 244.838,28 371.837,59 459.600,94 551.792,37 551.792,37 551.792,37 551.792,37 551.792,37 551.792,37 551.792,37 551.792,37 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ
F CREA/CAU: A 116238-1
F Data ART/RRT: 7763404

FI
LT
R
O

1057387-38

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 551.792,37

Falta 

distribuir:

Item Descrição

quinta-feira, 5 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTECONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

MENU 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

F
R

E
N

T
E

  0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2 

F
R

E
N

T
E

 0
3 

F
R

E
N

T
E

 0
4 

F
R

E
N

T
E

 0
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERV PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1

F 3 DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 4 ESPELHO DÁGUA 2 1 1 1 1 1 1 4 8

F 5 CANTEIROS 1 2 3 1 3 1 1 1 4 8

F 6 MUROS 1 2 3 4 5 2 3 3 4 8

F 7 BANHEIROS 1 1 1 4 6 6 8 2 8

F 8 PAVIMENTAÇÃO 1 2 3 4 5 3 3 3 7 8

F 9 ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD4 3 4

F 10 ILUMINAÇÃO 1 2 3 4 5 3 3

F 11 MOBILIARIO URBANO 5 5 5 5 5 5

F 12 ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO 5 5 5 5 5 2 2 2 8

F 13 SERVIÇOS FINAIS 5 5 5 5 5 5 3

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          

2 6.628,20                                  

3 10.276,38                                

4 38.884,85                                

5 51.085,93                                

6 87.139,96                                

7 34.145,41                                

8 93.578,23                                

9 9.983,58                                  

10 158.529,83                              

11 47.268,64                                

12 11.452,21                                

13 2.819,15                                  

MOBILIARIO URBANO

SERV PRELIMINARES

ESPELHO DÁGUA

BANHEIROS

DEMOLIÇÃO E TERRA PLANAGEM

CANTEIROS

MUROS

ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

Definir Manualmente

Título do Evento

PAVIMENTAÇÃO

ILUMINAÇÃO

Administração Local

ESPAÇO DE RECREAÇÃO E INSTALÇAO DE PLEIGRAUD
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

864992/2018 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-19 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 23,39% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

551.792,37 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - - BDI 1 - 551.792,37 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 6.628,20 RA

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88                362,84 BDI 1 447,71 1.289,40 RA

1.1.2. SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 60,00                  24,61 BDI 1 30,37 1.822,20 RA

1.1.3. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MES   6,00                475,00 BDI 1 586,10 3.516,60 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 10.276,38 RA

1.2.1. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 190,00                  37,17 BDI 1 45,86 8.713,40 RA

1.2.2. SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 800,00                    0,36 BDI 1 0,44 352,00 RA

1.2.3. SINAPI 73822/2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
M2 260,00                    0,55 BDI 1 0,68 176,80 RA

1.2.4. SINAPI 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 120,00                    1,64 BDI 1 2,02 242,40 RA

1.2.5. SINAPI 74005/2
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
M3 120,00                    5,33 BDI 1 6,58 789,60 RA

1.2.6. SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
M3 0,81                    2,18 BDI 1 2,69 2,18 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.3. SINAPI ESPELHO DE AGUA - - BDI 1 - 38.884,85 RA

1.3.1. PM-NES 01 ESPELHO DÀGUA UM 1,00           24.391,77 BDI 1 30.097,01 30.097,01 RA

1.3.2. Cotação 001 CHAFARIS UNIDADE 2,00             3.561,00 BDI 1 4.393,92 8.787,84 RA

1.4. SINAPI CANTEIROS - - BDI 1 - 51.085,93 RA

1.4.1. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 883,56                    8,41 BDI 1 10,38 9.171,35 RA

1.4.2. SINAPI 100067
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 175,90                    8,00 BDI 1 9,87 1.736,13 RA

1.4.3. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,58                276,58 BDI 1 341,27 1.563,02 RA

1.4.4. SINAPI 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.232,00                    2,27 BDI 1 2,80 3.449,60 RA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1057387-38 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

CURITIBA NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

864992/2018 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-19 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 23,39% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

551.792,37 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1057387-38 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

CURITIBA NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.5. SINAPI 87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 148,22                  65,29 BDI 1 80,56 11.940,60 RA

1.4.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 296,44                  27,11 BDI 1 33,45 9.915,92 RA

1.4.7. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 296,44                  34,45 BDI 1 42,51 12.601,66 RA

1.4.8. SINAPI-I 38128 TERRA VEGETAL (ENSACADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    714,80                    0,80 BDI 1 0,99 707,65 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.5. SINAPI MUROS - - BDI 1 - 87.139,96 RA

1.5.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,94                115,29 BDI 1 142,26 418,24 RA

1.5.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 34,04                  74,80 BDI 1 92,30 3.141,89 RA

1.5.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 146,55                  10,42 BDI 1 12,86 1.884,63 RA

1.5.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 692,05                    8,41 BDI 1 10,38 7.183,48 RA

1.5.5. SINAPI 100067
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 152,69                    8,00 BDI 1 9,87 1.507,05 RA

1.5.6. SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 18,48                350,59 BDI 1 432,59 7.994,26 RA

1.5.7. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 42,93                  27,11 BDI 1 33,45 1.436,01 RA

1.5.8. SINAPI 87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 320,00                  63,77 BDI 1 78,69 25.180,80 RA

1.5.9. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 640,00                    3,22 BDI 1 3,97 2.540,80 RA

1.5.10. SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 640,00                  16,02 BDI 1 19,77 12.652,80 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

864992/2018 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-19 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 23,39% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

551.792,37 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1057387-38 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

CURITIBA NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.11. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 640,00                  17,28 BDI 1 21,32 13.644,80 RA

1.5.12. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 640,00                  12,10 BDI 1 14,93 9.555,20 RA

1.6. SINAPI BANHEIROS - - BDI 1 - 34.145,41 RA

1.6.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,35                  75,44 BDI 1 93,09 218,76 RA

1.6.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 24,15                  10,42 BDI 1 12,86 310,57 RA

1.6.3. SINAPI 100067
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 50,80                    8,05 BDI 1 9,93 504,44 RA

1.6.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 164,50                    8,41 BDI 1 10,38 1.707,51 RA

1.6.5. SINAPI 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 34,38                    2,27 BDI 1 2,80 96,26 RA

1.6.6. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,70                276,58 BDI 1 341,27 1.603,97 RA

1.6.7. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 10,50                  27,11 BDI 1 33,45 351,23 RA

1.6.8. SINAPI 87515

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 34,38                  96,57 BDI 1 119,16 4.096,72 RA

1.6.9. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 68,67                    3,22 BDI 1 3,97 272,62 RA

1.6.10. SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                203,56 BDI 1 251,17 251,17 RA

1.6.11. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 68,67                  34,45 BDI 1 42,51 2.919,16 RA

1.6.12. SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,38                  16,02 BDI 1 19,77 679,69 RA

1.6.13. SINAPI 94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 1,25                203,00 BDI 1 250,48 313,10 RA
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1.6.14. SINAPI-I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  

D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M2    25,00                  13,20 BDI 1 16,29 407,25 RA

1.6.15. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,75                276,58 BDI 1 341,27 597,22 RA

1.6.16. SINAPI-I 123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
L     5,00                    4,08 BDI 1 5,03 25,15 RA

1.6.17. SINAPI 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 25,00                  25,55 BDI 1 31,53 788,25 RA

1.6.18. SINAPI 99194

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 68,67                  44,43 BDI 1 54,82 3.764,49 RA

1.6.19. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,00                  12,10 BDI 1 14,93 179,16 RA

1.6.20. SINAPI-I 9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     25,00                    9,03 BDI 1 11,14 278,50 RA

1.6.21. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00                209,74 BDI 1 258,80 1.294,00 RA

1.6.22. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00                  75,44 BDI 1 93,09 186,18 RA

1.6.23. SINAPI-I 11694
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 

PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    5,00                203,11 BDI 1 250,62 1.253,10 RA

1.6.24. SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 25,00                  42,00 BDI 1 51,82 1.295,50 RA

1.6.25. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

M2 9,00                564,90 BDI 1 697,03 6.273,27 RA

1.6.26. SINAPI-I 34377

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO 

ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    2,00                148,96 BDI 1 183,80 367,60 RA

1.6.27. SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 25,00                  55,42 BDI 1 68,38 1.709,50 RA

1.6.28. SINAPI-I 7175

TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO 

DE *16* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    480,00                    0,99 BDI 1 1,22 585,60 RA
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1.6.29. SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 25,00                  42,22 BDI 1 52,10 1.302,50 RA

1.6.30. SINAPI-I 36796
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    3,00                138,57 BDI 1 170,98 512,94 RA

- SINAPI-I 36209
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    1,00 BDI 1 - - RA

1.7. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 93.578,23 RA

1.7.1. SINAPI 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 31,97                  74,25 BDI 1 91,62 2.929,09 RA

1.7.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 31,97                  83,04 BDI 1 102,46 3.275,65 RA

1.7.3. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.049,63                  51,82 BDI 1 63,94 67.113,34 RA

1.7.4. SINAPI 93682
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 112,00                  60,66 BDI 1 74,85 8.383,20 RA

1.7.5. PM-NES 05
EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, ALERTA, COM BLOCO 25 X 25 X 2,5CM, 

COR VERMELHA 
M² 30,25                  69,00 BDI 1 85,14 2.575,49 RA

1.7.6. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 171,00                  28,19 BDI 1 34,78 5.947,38 RA

1.7.7. SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 80,00                  30,48 BDI 1 37,61 3.008,80 RA

1.7.8. SINAPI-I 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    5,34                  52,40 BDI 1 64,66 345,28 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.8. SINAPI ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAYGROUD - - BDI 1 - 9.983,58 RA

1.8.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,50                115,29 BDI 1 142,26 213,39 RA

1.8.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 10,00                  74,80 BDI 1 92,30 923,00 RA

1.8.3. SINAPI 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,27                    8,51 BDI 1 10,50 202,34 RA

1.8.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,30                  11,28 BDI 1 13,92 199,06 RA

1.8.5. SINAPI 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM 

LAJE. AF_12/2015
KG 24,60                    7,31 BDI 1 9,02 221,89 RA

1.8.6. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,60                288,89 BDI 1 356,46 570,34 RA
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1.8.7. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 2,50                  27,11 BDI 1 33,45 83,63 RA

1.8.8. SINAPI 87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 9,98                  63,77 BDI 1 78,69 785,33 RA

1.8.9. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,96                    3,22 BDI 1 3,97 79,24 RA

1.8.10. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 19,96                  34,45 BDI 1 42,51 848,50 RA

1.8.11. SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 19,96                  16,02 BDI 1 19,77 394,61 RA

1.8.12. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 22,46                  12,10 BDI 1 14,93 335,33 RA

1.8.13. SINAPI 74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM

M2 15,44                116,79 BDI 1 144,11 2.225,06 RA

1.8.14. SINAPI 74238/2
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 2,60                781,83 BDI 1 964,70 2.508,22 RA

1.8.15. SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    5,50                  58,00 BDI 1 71,57 393,64 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.9. SINAPI ILUMICAÇÃO - - BDI 1 - 158.529,83 RA

1.9.1. SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00                168,39 BDI 1 207,78 415,56 RA

1.9.2. SINAPI 74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00                368,38 BDI 1 454,54 909,08 RA

1.9.3. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00                  94,56 BDI 1 116,68 233,36 RA

1.9.4. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00                  59,25 BDI 1 73,11 146,22 RA

1.9.5. SINAPI 95752

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,00                  36,48 BDI 1 45,01 540,12 RA
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1.9.6. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,00                  17,44 BDI 1 21,52 258,24 RA

1.9.7. SINAPI-I 40402
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     189,10                    2,76 BDI 1 3,41 644,83 RA

1.9.8. SINAPI-I 39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4,00                    1,71 BDI 1 2,11 8,44 RA

1.9.9. SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00                    0,65 BDI 1 0,80 1,60 RA

1.9.10. SINAPI-I 1100

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    2,00                  10,86 BDI 1 13,40 26,80 RA

1.9.11. SINAPI 91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                  12,64 BDI 1 15,60 62,40 RA

1.9.12. SINAPI-I 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,00                101,43 BDI 1 125,15 250,30 RA

1.9.13. SINAPI 72271
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00                  12,94 BDI 1 15,97 63,88 RA

1.9.14. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 500,00                  13,84 BDI 1 17,08 8.540,00 RA

1.9.15. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 400,00                    4,14 BDI 1 5,11 2.044,00 RA

1.9.16. SINAPI 73769/1
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 

9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25,00             1.181,00 BDI 1 1.457,24 36.431,00 RA

1.9.17. SINAPI 83400

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO 

EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50,00                102,38 BDI 1 126,33 6.316,50 RA

1.9.18. PM-NES 06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED UND 50,00             1.172,37 BDI 1 1.446,59 72.329,50 RA

1.9.19. SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 50,00                  30,93 BDI 1 38,16 1.908,00 RA

1.9.20. SINAPI 73855/1
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU 

CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 25,00                888,24 BDI 1 1.096,00 27.400,00 RA

1.10. SINAPI MOBILIARIO URBANO - - BDI 1 - 47.268,64 RA

1.10.1. SINAPI-I 42439

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    22,00                686,09 BDI 1 846,57 18.624,54 RA

1.10.2. SINAPI-I 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA 

EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    22,00                702,04 BDI 1 866,25 19.057,50 RA

1.10.3. PM-NES 02 PERGOLADO REDONDO M² 62,25                  66,93 BDI 1 82,58 5.140,61 RA

1.10.4. PM-NES 03 PERGOLADO SIMPLES M² 25,92                  83,32 BDI 1 102,81 2.664,84 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

864992/2018 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-19 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 23,39% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

551.792,37 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1057387-38 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

CURITIBA NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.10.5. PM-NES 04 PERGOLADO SAIDA DO BANHEIRO M² 30,52                  47,30 BDI 1 58,36 1.781,15 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

1.11. SINAPI ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO - - BDI 1 - 11.452,21 RA

1.11.1. SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 261,00                  14,04 BDI 1 17,32 4.520,52 RA

1.11.2. SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 16,00                237,90 BDI 1 293,54 4.696,64 RA

1.11.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 21,00                  40,98 BDI 1 50,57 1.061,97 RA

1.11.4. SINAPI-I 38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,00                  46,12 BDI 1 56,91 113,82 RA

1.11.5. Cotação 02 FLORES DE ESTAÇÃO CX 16,00                  16,00 BDI 1 19,74 315,84 RA

1.11.6. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                  24,00 BDI 1 29,61 236,88 RA

1.11.7. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 19,00                  21,61 BDI 1 26,66 506,54 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                  24,00 BDI 1 29,61 - RA

1.12. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 2.819,15 RA

1.12.1. SINAPI 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.499,55                    1,52 BDI 1 1,88 2.819,15 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ

CREA/CAU: A 116238-1
Data ART/RRT: 7763404

quinta-feira, 5 de março de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ÁREA VERDE

RESERVA LEGAL

9.680,00 m2

L1

3.609,46 m2

Q1

DEST. AO MUNICÍPIO

 N° 3

0,080ha

0,352ha

 N°2

 N°1

1,267 ha
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PRAÇA

CAMPO MUNICIPAL

RUAS NÃO PAVIMENTADAS

RUAS PROJETADAS ( NÃO ABERTAS )

PONTOS DE REFERÊNCIA

RUAS PAVIMENTADAS ( PEDRAS IREGULARES )

RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA


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Escala: 1/2000

lotes: 04 e 07 - Quadra 15
Localização
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

28

15

1

10 9 8

5432
1

7

8

1
234

5

8
9

AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO

R
U

A
 
H

U
M

B
E

R
T

O
 
B

A
C

K

7 6

R
U

A
 
J

O
H

N
 
K

E
N

N
E

D
Y

AVENIDA IGUAÇU

Escala: 1/1000

lotes: 04 e 07 - Quadra 15
Planialtimétrico 

CURVAS

DE

NÍVEL

Escala: 1/500

lotes: 04 e 07 - Quadra 15
Situação

AVENIDA IGUAÇU

AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO

OBRA EXISTENTE

(BIBLIOTECA)

AVANÇO

PREDIAL

5
0
0

2
6
5

4
0
5

1
3
2
0

1
5
1
0

1
5
0
0

8
0
0
0

185,01

720 480 515 100

2000

5
0
0

9
9
5

5
0
0

4
9
5

1
5
1
0

2
0
0
0

2
0
0
0

8
0
0
0

100

LIGAÇÃO PARA Á  REDE

COLETORA DE ESGOTO

ÁREA A SER DEMOLIDA

 EM ALVENÁRIA

2
2
0
0

3
0
0
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Em terrenos de esquina o muro chanfrado é obrigatório.

Observações:

A proposta está de acordo com as normas de acessibilidades da NBR 9050/04.

As calçadas terão faixa de circulação de no minímo 1,50m (nos bairros).

Em calçadas situados no centro ou arredores deverá ser consultado este departamento.

O plantio de grama é opcional.

O mobiliário urbano deverá ser implantado junto ao meio feio.

Materiais para o piso serão de blocos intertravados antiderrapantes, com piso podotátil.

Não será permitida a pintura das calçadas.

Alinhamento Predial

Viga Confinamento

Grama (opcional)

Meio Fio 
Meio Fio Meio Fio 

Detalhe da calçada 
ESCALA 1/50

QUANTITATIVO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Palmeira Real (adulta)

07 unidades

PAVIMENTAÇÃO PAVER VERMELHO

(escama de peixe)

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

(escama de peixe)

20 m²

210 m²

GRAMA ESMERALDA
45m²

MEIO-FIO EXECUTAR

35m²

lixo

LIXEIRA

05 unidades

BANCO PRAÇA 11 unidades

BUCHINHOS 15 unidades

YPÊS ROXOS 06 unidades

FLORES DA ESTAÇÃO

60 unidades

Floreira - MODELO II
ESCALA 1/50

Sinalização tátil de alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

Mínimo

mm

Máximo

mm

Sinalização tátil direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo

mm

Máximo

mm

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

21 a 27 42 a 53

22 a 30

11 a 20

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

Lixeira
ESCALA 1/50

BOCA DE LOBO EXECUTAR

LEGENDAS / ABREVIATURAS

MEIO-FIO EXECUTAR

TUBO COM DIAM. DE 40 CM 

MESA DE JOGOS EM CONCRETO

POSTE / PONTOS DE ILUMINAÇÃO

TUBULAÇÃO ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

LIXEIRAS

BANHEIROS EXECUTAR

BANCO  EM MADEIRA FAKE 

EQUIPAMENTOS PLAYGRAUD

ENTRADA DE ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER VERMELHO

GRAMADO A EXECUTAR

lixo

FLOREIRAS

OBRA EXISTENTE

GRAMA ESMERALDA

ESPELHO D`ÁGUA

PAVER TÁTIL ALERTA 

PAVER TÁTIL DIREÇÃO

FOSSA SÉPTICA

CAIXA DE INSPEÇÃO

(escama de peixe)

(escama de peixe)

POSTE DE ILUMINAÇÃO 

PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO

lixo

lixo

lixolixo

lixo

lixo lixo

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

BANCOS DE COM ESTRUTURA

METÁLICA FIXA E REVESTIMENTO

 DE MADEIRA

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

FLOREIRA MODELO 04

FLOREIRA MODELO 05

FLOREIRA MODELO 02

FLOREIRA MODELO 06

PERGOLADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA

FLOREIRA MODELO 05

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

GRAMA ESEMRALDA

1.20m 0.80m 0.80m

0.70m

0.70m

0.80m

1.20m

0.80m

1.20m

0.80m

1.20m 1.20m

Floreira - MODELO V (atentar para as alturas das floreiras)
ESCALA 1/35

Floreira - MODELO VI  (atentar para as alturas das floreiras)
ESCALA 1/35

0.80m

PINTURA GRAFITE PRETO (FERRO)

(pintura a pistola em 3 demaos)

(RENNER OU SIMILAR)

ESMALTE EXTRA 1127

PINTURA COM SELADOR (MADEIRA)

CORTE

CONCRETO CICLOPICO

7.0

3.0

7.020.0

34.0 8.53.0

0.5 / 16

PARAFUSO FRANCES

95°

12°

MAD. DE LEI IPE CERNE

MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA

2 Ø 3/8"

CONCRETO

CONCRETO CICLOPICO

30

FERRO  10mm X 40 mm

MADEIRA

1.80

1.20

70

ELEVACAO

30

ACABAMENTO

ZARCAO (FERRO)

PROTECAO

Pergolado madeira (03 unidades)
ESCALA 1/25

madeira tratada itaúba

Planta baixa FRENTE 02
Área: 292,65m² 
ESCALA 1/50



1.20m 0.80m 0.80m

0.70m

0.70m

Floreira - MODELO V 
ESCALA 1/50

0.80m
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

V103
12x

60

V101
12x

60

V1
02

12
x6

0

V1
04

12
x6

0

V1
05

12
x6

0

V1
06

12
x6

0

V1
07

12
x6

0

V1
08

12
x6

0

V1
09

12
x6

0

V1
10

12
x6

0

V111 12x60

V112 12x60 V113 12x60

V114 12x60

V115 12x60

V116 12x60

V117 12x60

V118 12x60

V119 12x60 V120 12x60
V203

12x
30

V201
12x

30

V2
02

12
x3

0

V2
04

12
x3

0

V2
05

12
x3

0

V2
06

12
x3

0

V2
07

12
x3

0

V2
08

12
x3

0

V2
09

12
x3

0

V2
10

12
x3

0

V211 12x60

V212 12x30 V213 12x30

V214 12x30

V215 12x30

V216 12x30

V217 12x30

V218 12x30

V219 12x30 V220 12x30

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 640 395

CA60 5.0 324.3 49.50

Vol. concreto total = 6.92 m³
Área de forma total = 7.68m²

0.80m

1.20m

0.80m

1.20m

0.80m

1.20m 1.20m

Floreira - MODELO VI  
ESCALA 1/50

V101 12x60

V102 12x60

V103 12x60

V104 12x60

V105 12x60

V106 12x60

V107 12x60

V108 12x60

V1
09

12
x6

0

V1
10

12
x6

0

V1
11

12
x6

0

V1
12

12
x6

0

V1
13

12
x6

0

V1
14

12
x6

0

V1
15

12
x6

0

V1
16

12
x6

0

V117 12x60 V118 12x60 V119 12x60

V201 12x30

V202 12x30

V203 12x30

V204 12x30

V205 12x30

V206 12x30

V207 12x30

V208 12x30

V2
09

12
x3

0

V2
10

12
x3

0

V2
11

12
x3

0

V2
12

12
x3

0

V2
13

12
x3

0

V2
14

12
x3

0

V2
15

12
x3

0

V2
16

12
x3

0

V217 12x30 V218 12x30 V219 12x30

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 58.8 36.3

CA60 5.0 298 45.9

Vol. concreto total = 3.18 m³
Área de forma total = 3.54m²
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Administração 2017/2020

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Em terrenos de esquina o muro chanfrado é obrigatório.

Observações:

A proposta está de acordo com as normas de acessibilidades da NBR 9050/04.

As calçadas terão faixa de circulação de no minímo 1,50m (nos bairros).

Em calçadas situados no centro ou arredores deverá ser consultado este departamento.

O plantio de grama é opcional.

O mobiliário urbano deverá ser implantado junto ao meio feio.

Materiais para o piso serão de blocos intertravados antiderrapantes, com piso podotátil.

Não será permitida a pintura das calçadas.

Alinhamento Predial

Viga Confinamento

Grama (opcional)

Meio Fio 
Meio Fio Meio Fio 

Detalhe da calçada 
ESCALA 1/50

Floreira - MODELO II
ESCALA 1/50

Sinalização tátil de alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

Mínimo

mm

Máximo

mm

Sinalização tátil direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo

mm

Máximo

mm

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

21 a 27 42 a 53

22 a 30

11 a 20

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

Lixeira
ESCALA 1/50

BOCA DE LOBO EXECUTAR

LEGENDAS / ABREVIATURAS

MEIO-FIO EXECUTAR

TUBO COM DIAM. DE 40 CM 

MESA DE JOGOS EM CONCRETO

POSTE / PONTOS DE ILUMINAÇÃO

TUBULAÇÃO ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

LIXEIRAS

BANHEIROS EXECUTAR

BANCO  EM MADEIRA FAKE 

EQUIPAMENTOS PLAYGRAUD

ENTRADA DE ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER VERMELHO

GRAMADO A EXECUTAR

lixo

FLOREIRAS

OBRA EXISTENTE

GRAMA ESMERALDA

ESPELHO D`ÁGUA

PAVER TÁTIL ALERTA 

PAVER TÁTIL DIREÇÃO

FOSSA SÉPTICA

CAIXA DE INSPEÇÃO

(escama de peixe)

(escama de peixe)

POSTE DE ILUMINAÇÃO 

1.20m 0.80m 0.80m

0.70m

0.70m

Floreira - MODELO V (atentar para as alturas das floreiras)
ESCALA 1/35

0.80m

PINTURA GRAFITE PRETO (FERRO)

(pintura a pistola em 3 demaos)

(RENNER OU SIMILAR)

ESMALTE EXTRA 1127

PINTURA COM SELADOR (MADEIRA)

CORTE

CONCRETO CICLOPICO

7.0

3.0

7.020.0

34.0 8.53.0

0.5 / 16

PARAFUSO FRANCES

95°

12°

MAD. DE LEI IPE CERNE

MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA

2 Ø 3/8"

CONCRETO

CONCRETO CICLOPICO

30

FERRO  10mm X 40 mm

MADEIRA

1.80

1.20

70

ELEVACAO

30

ACABAMENTO

ZARCAO (FERRO)

PROTECAO

Pergolado madeira (03 unidades)
ESCALA 1/25

madeira tratada itaúba

PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO

ESPAÇO RECREATIVO PLATGROUD

P: GRAMA SINTÉTICA

A: 63,25 M2

(área cercada com cerca metálica.

O playgroud será usado um que já existente de propriedade da

prefeitura, por isso não incluso no orçamento.)

ESPAÇO RECREATIVO PARA FEIRINHA

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

A: 64,00 M2

lixo

lixo

lixo

lixo

lixo
lixo

lixo

lixo lixo

POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA PRAÇAS

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

BANCOS DE COM ESTRUTURA METÁLICA FIXA

E REVESTIMENTO DE MADEIRA

FLOREIRA MODELO 02

FLOREIRA MODELO 03

FLOREIRA MODELO 05

PROJEÇÃO PERGOLADO

COM ESTRUTURA DE MADEIRA

PAREDE DOS FUNDOS

DA BIBLIOTECA SERÁ PINTADA

CONFORME PINTURA DOS MUROS

MESAS DE CONCRETO FIXAS

04 LUGARES COM BAQUETAS

MESAS DE CONCRETO FIXAS

04 LUGARES COM BAQUETAS

MURO DIVISA COM OS LOTES 08 E 03 QUADRA 15

MURO DIVISA COM OS LOTES 06 E 05 QUADRA 15

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

GRAMA ESEMRALDA

muro de divisa 2,00M de altura

PINTURA GRAFITADA COLORIDA

03

PERGOLA CENTRAL ARREDONDADA EM MADEIRA MACIÇA 
ESCALA 1/50

QUANTITATIVO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Palmeira Real (adulta)

05 unidades

PAVIMENTAÇÃO PAVER VERMELHO

(escama de peixe)

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

(escama de peixe)

40 m²

341 m²

GRAMA ESMERALDA
50m²

MEIO-FIO EXECUTAR

45m²

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

lixo

LIXEIRA

4 unidades

BANCO PRAÇA 09 unidades

YPÊS ROXOS 04 unidades

FLORES DA ESTAÇÃO

60 unidades

MESA DE JOGOS 04 LUGARES

FIXA EM CONCRETO.

04 unidades

Floreira - MODELO III(atentar para as alturas das floreiras)
ESCALA 1/50

0.80m

Planta baixa FRENTE 03
Área: 431m² 
ESCALA 1/50



1.20m 0.80m 0.80m

0.70m

0.70m

Floreira - MODELO V 
ESCALA 1/50

0.80m
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

V103
12x

60

V101
12x

60

V1
02

12
x6

0

V1
04

12
x6

0

V1
05

12
x6

0

V1
06

12
x6

0

V1
07

12
x6

0

V1
08

12
x6

0

V1
09

12
x6

0

V1
10

12
x6

0

V111 12x60

V112 12x60 V113 12x60

V114 12x60

V115 12x60

V116 12x60

V117 12x60

V118 12x60

V119 12x60 V120 12x60
V203

12x
30

V201
12x

30

V2
02

12
x3

0

V2
04

12
x3

0

V2
05

12
x3

0

V2
06

12
x3

0

V2
07

12
x3

0

V2
08

12
x3

0

V2
09

12
x3

0

V2
10

12
x3

0

V211 12x60

V212 12x30 V213 12x30

V214 12x30

V215 12x30

V216 12x30

V217 12x30

V218 12x30

V219 12x30 V220 12x30

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 640 395

CA60 5.0 324.3 49.50

Vol. concreto total = 6.92 m³
Área de forma total = 7.68m²

V103
12x

60

V101 12x60

V102 12x60

V203
12x

30

V201 12x30

V202 12x30

Floreira - MODELO III
ESCALA 1/50

0.80m

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 100 61.70

CA60 5.0 98.8 15.25

Vol. concreto total = 1.08 m³
Área de forma total = 1.30m²

0

13 2 N6 Ø10.0 C=313
292

13

2 N6 Ø10.0 C=292

19 N1 c/15
24 24335

V101=V103

2 N6 Ø10.0 C=292

2 N6 Ø10.0 C=292
0

13 2 N6 Ø10.0 C=427
406

13

2 N6 Ø10.0 C=406

27 N1 c/15
24 24449

2 N6 Ø10.0 C=406

2 N6 Ø10.0 C=406

V102

0

13 2 N6 Ø10.0 C=313
292

13

2 N6 Ø10.0 C=292

19 N1 c/15
24 24335

V201=V203

0

13 2 N6 Ø10.0 C=427
406

13

2 N6 Ø10.0 C=406

27 N1 c/15
24 24449

V202
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Administração 2017/2020

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

DET. ALVENARIA
E: SEM ESCALA










































P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
1

0
0

X
2

1
0

BWC

P.N.E.

P: CERÂMICA

BANCADA EM GRANITO

BWC

UNISEX

P: CERÂMICA

A: 23,25 M2

PAREDE EXISTENTE

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

Planta baixa banheiro 
Área: 23,25m² 
ESCALA 1/50

AA

PAREDES A EXECUTAR

Corte A
ESCALA 1/50

   0,00

FORRO PVC

    0,00

TELHA CERAMICA

I= 45%

ESTRUTURA DE MADEIRA

CONTINUAÇÃO TELHADO EXISTENTE

PAREDES C/ REVESTIMENTO

CERÂMICO

BWC 

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P5

12x30
P4

V101 12x30

V102 12x30

V103 12x30

V1
04

12
x3

0
V1

05
12

x3
0

V1
06

12
x3

0



AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0
7 8.050

Vol. concreto total = 0.65 m³
Área de forma total = 2.1 m²

61.08

SAPATAS

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 76
9 10.050

Vol. concreto total =0.68 m³
Área de forma total = 0.22 m²

60

PILARES

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 253.35
9 10.050

Vol. concreto total = 1.13 m³
Área de forma total = 3.75m²

200

VIGAS BALDRAMES E AÉREAS
C.TOTAL

(kg)
39.05
123.5

C.TOTAL
(kg)

11.75
37

C.TOTAL
(kg)

24.15
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Administração 2017/2020

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Em terrenos de esquina o muro chanfrado é obrigatório.

Observações:

A proposta está de acordo com as normas de acessibilidades da NBR 9050/04.

As calçadas terão faixa de circulação de no minímo 1,50m (nos bairros).

Em calçadas situados no centro ou arredores deverá ser consultado este departamento.

O plantio de grama é opcional.

O mobiliário urbano deverá ser implantado junto ao meio feio.

Materiais para o piso serão de blocos intertravados antiderrapantes, com piso podotátil.

Não será permitida a pintura das calçadas.

Alinhamento Predial

Viga Confinamento

Grama (opcional)

Meio Fio 
Meio Fio Meio Fio 

Detalhe da calçada 
ESCALA 1/50

Sinalização tátil de alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

Mínimo

mm

Máximo

mm

Sinalização tátil direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo

mm

Máximo

mm

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

21 a 27 42 a 53

22 a 30

11 a 20

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

Lixeira
ESCALA 1/50

BOCA DE LOBO EXECUTAR

LEGENDAS / ABREVIATURAS

MEIO-FIO EXECUTAR

TUBO COM DIAM. DE 40 CM 

MESA DE JOGOS EM CONCRETO

POSTE / PONTOS DE ILUMINAÇÃO

TUBULAÇÃO ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

LIXEIRAS

BANHEIROS EXECUTAR

BANCO  EM MADEIRA FAKE 

EQUIPAMENTOS PLAYGRAUD

ENTRADA DE ENERGIA

PAVIMENTAÇÃO PAVER VERMELHO

GRAMADO A EXECUTAR

lixo

FLOREIRAS

OBRA EXISTENTE

GRAMA ESMERALDA

ESPELHO D`ÁGUA

PAVER TÁTIL ALERTA 

PAVER TÁTIL DIREÇÃO

FOSSA SÉPTICA

CAIXA DE INSPEÇÃO

(escama de peixe)

(escama de peixe)

POSTE DE ILUMINAÇÃO 

PINTURA GRAFITE PRETO (FERRO)

(pintura a pistola em 3 demaos)

(RENNER OU SIMILAR)

ESMALTE EXTRA 1127

PINTURA COM SELADOR (MADEIRA)

CORTE

CONCRETO CICLOPICO

7.0

3.0

7.020.0

34.0 8.53.0

0.5 / 16

PARAFUSO FRANCES

95°

12°

MAD. DE LEI IPE CERNE

MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA

2 Ø 3/8"

CONCRETO

CONCRETO CICLOPICO

30

FERRO  10mm X 40 mm

MADEIRA

1.80

1.20

70

ELEVACAO

30

ACABAMENTO

ZARCAO (FERRO)

PROTECAO

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
8

0
x
2

1
0

P
.
 
1

0
0

X
2

1
0

BWC

P.N.E.

P: CERÂMICA

BANCADA EM GRANITO

BWC

UNISEX

P: CERÂMICA

A: 23,25 M2

PAREDE EXISTENTE

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

OBRA EXISTENTE

(BIBLIOTECA PÚBLICA)

PROJEÇÃO COBERTURA PERGOLADO

lixo

lixo

lixo

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

P:PISO INTERTRAVADO ESCAMA DE PEIXE (paver)

GRAMA ESEMRALDA

GRAMA ESEMRALDA

QUANTITATIVO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PAVIMENTAÇÃO PAVER CINZA 

(escama de peixe)

95 m²

GRAMA ESMERALDA
50m²

MEIO-FIO EXECUTAR

45m²

lixo

LIXEIRA

2 unidades

BANCO PRAÇA 02 unidades

YPÊS ROXOS 02 unidades

P
.
 
8
0
x
2
1
0

P
.
 
8
0
x
2
1
0

P
.
 
8
0
x
2
1
0

P
.
 
8
0
x
2
1
0

P
.
 
1
0
0
X

2
1
0

BWC

P.N.E.

P: CERÂMICA

BANCADA EM GRANITO

BWC

UNISEX

P: CERÂMICA

A: 23,25 M2

PAREDE EXISTENTE

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

P
A

R
E

D
E

 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

Planta baixa banheiro 
Área: 23,25m² 
ESCALA 1/25

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P5

12x30
P4

V101 12x30

V102 12x30

V103 12x30

V1
04

12
x3

0
V1

05
12

x3
0

V1
06

12
x3

0

ESCALA 1/25

FORMAS VIGAS - NÍVEL 01 (BALDRAME)
(ATENTAR PARA AS COTAS, INDICAM OS EIXOS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS)

Solo compactado sobre a sapata

24
54

24

6 N7 Ø8.0 c/12 C=98

24
64

24

6 N
8 Ø

8.0
 c/

10
 C

=1
08

70

60

30

12

VA
R

80
(+

/-3
5)

30

0

ESC 1:25
Planta
S1=S2=S3=S4=S5

ESC 1:25
Corte

P1 P2 P3

0

2 N6 Ø10.0 C=509

31 N1 c/15
24 24466

1:50
V101

13 132 N6 Ø10.0 C=487
466

0

2 N6 Ø10.0 C=339

20 N1 c/15
24 296

1:50
V102

13 2 N6 Ø10.0 C=317
296

24

13

P4 P5

0

2 N6 Ø10.0 C=339

20 N1 c/15
24 24296

1:50
V103

13 132 N6 Ø10.0 C=317
296

0

2 N6 Ø10.0 C=219

12 N1 c/15
24 24176

1:50
V105

13 132 N6 Ø10.0 C=197
176

P4

0

2 N6 Ø10.0 C=219

12 N1 c/15
24 24176

1:50
V104

13 132 N6 Ø10.0 C=197
176

P5 P2

0

2 N6 Ø10.0 C=534

33 N1 c/15
24 24491

1:50
V106

13 132 N6 Ø10.0 C=512
491

PERGOLADO SAÍDA BANHEIRO EM MADEIRA MACIÇA 
ESCALA 1/50DET. ALVENARIA

E: SEM ESCALA










































Planta baixa FRENTE 04
Área: 396,40m² 
ESCALA 1/50





Planta Baixa Floreira - MODELO I
ESCALA 1/50

0.40m

0.60m

TUBO DE CONCRETO ARMADO

D:2M

ALVENARIA
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Administração 2017/2020

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

V101 12x60

V102 12x60

V1
03

12
x6

0

V1
04

12
x6

0

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P4

V201 12x30

V202 12x30

V2
03

12
x3

0

V2
04

12
x3

0

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P4

30

12

ESC 1:50

10
0

4 N
9 Ø

10
.0 

C=
10

0
1:2

5

40

0

10
0

07
 N

2 c
/12

8

26

7 N2 Ø5.0 C=76

P1=P2=P3=P4

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 136 83.92

CA60 5.0 121.6 18.75

Vol. concreto total = 1.75 m³
Área de forma total = 3.60 m²

0

13 2 N6 Ø10.0 C=317
296

13

2 N6 Ø10.0 C=509

20 N1 c/15
24 24339

V101=V102=V103=V104

2 N6 Ø10.0 C=296

2 N6 Ø10.0 C=296

0
13 2 N6 Ø10.0 C=317

296
13

2 N6 Ø10.0 C=296

20 N1 c/15
24 24339

V201=V202=V203=V204
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Administração 2017/2020

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P4

12x30
P5

12x30
P6

12x30
P7

12x30
P8

12x30
P9

12x30
P10

12x30
P12

12x30
P13

12x30
P14

12x30
P15

12x30
P11

V101 12x30 V101 12x30 V101 12x30 V101 12x30 V101 12x30 V101 12x30

V102 12x30 V102 12x30

V1
03

12
x3

0

V104 12x30 V104 12x30 V104 12x30 V104 12x30

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15

Solo compactado sobre a sapata

24
54

24

6 N7 Ø8.0 c/12 C=98

24
64

24

6 N
8 Ø

8.0
 c/

10
 C

=1
08

70

60

30

12

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

50

0

ESC 1:25
Planta

ESC 1:25
Corte

CHÃO FIRME

30

12

ESC 1:20

25
0

4 N
9 Ø

10
.0 

C=
33

0
1:2

5

250

0

25
0

26
 N

2 c
/10

8

26

17 N2 Ø5.0 C=76

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 100
7 8.050

Vol. concreto total = 2.7 m³
Área de forma total = 6.3 m²

371

SAPATAS

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 105
9 10.050

Vol. concreto total = 1.90 m³
Área de forma total = 0.72 m²

210

PILARES

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 131
9 10.050

Vol. concreto total = 2.36 m³
Área de forma total = 7.86 m²

262

VIGAS BALDRAMES
C.TOTAL

(kg)
20.53

103.50

C.TOTAL
(kg)

16,45
82,95

C.TOTAL
(kg)

15.41
146.55

P1 P2 P7

0

2 N6 Ø10.0 C=3248

214 N1 c/15
24 243205

13 132 N6 Ø10.0 C=3226
3205

P3 P4 P6P5

1:50
V101

P15P12 P14P13

1:50
V104

2 N6 Ø10.0 C=2248

147 N1 c/15
2205

2 N6 Ø10.0 C=2226
2205

24

13

P11

24

13

P10P09

1:50
V102

2 N6 Ø10.0 C=1033

67 N1 c/15
996

2 N6 Ø10.0 C=1017
996

24

13

P08

24

13

1:50
V103

2 N6 Ø10.0 C=169

11 N1 c/15
126

2 N6 Ø10.0 C=147
126

P11

24

13

24

13
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

12x30
P1

12x30
P2

12x30
P3

12x30
P4

12x30
P5

12x30
P6

12x30
P7

12x30
P8

12x30
P9

12x30
P10

12x30
P12

12x30
P13

12x30
P14

12x30
P15

12x30
P11

V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30

V202 12x30 V202 12x30

V2
03

12
x3

0

V204 12x30 V204 12x30 V204 12x30 V204 12x30

V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30 V201 12x30

V204 12x30 V204 12x30 V204 12x30 V204 12x30 V204 12x30

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 320
9 10.050

Vol. concreto total = 5.76 m³
Área de forma total = 9.60 m²

640

VIGAS INTERMEDIÁRIAS
C.TOTAL

(kg)
50.15
252,8

P1 P2 P7

125

24

13

P3 P4 P6P5

1:50
V201

24

13

2 N6 Ø10.0 C=8033

533 N1 c/15
7990

2 N6 Ø10.0 C=8011
7990

P15P12 P14P13

1:50
V204

2 N6 Ø10.0 C=7038

466 N1 c/15
6995

2 N6 Ø10.0 C=7016
6995

24

13

P11

24

13

P10P09

1:50
V202

2 N6 Ø10.0 C=1033

67 N1 c/15
996

2 N6 Ø10.0 C=1017
996

24

13

P08

24

13

1:50
V203

2 N6 Ø10.0 C=169

11 N1 c/15
126

2 N6 Ø10.0 C=147
126

P11

24

13

24

13
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NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

12x30
P1(morre)

12x30
P2(morre)

12x30
P3(morre)

12x30
P4(morre)

12x30
P5(morre)

12x30
P6(morre)

12x30
P7(morre)

12x30
P8(morre)

12x30
P9(morre)

12x30
P10(morre)

12x30
P12(morre)

12x30
P13(morre)

12x30
P14(morre)

12x30
P15(morre)

12x30
P11(morre)

V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30

V302 12x30 V302 12x30

V3
03

12
x3

0

V304 12x30 V304 12x30 V304 12x30 V304 12x30

V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30 V301 12x30

V304 12x30 V304 12x30 V304 12x30 V304 12x30 V304 12x30

AÇO N DIAM C.TOTAL
(M)

60 1 5.0 320
9 10.050

Vol. concreto total = 5.76 m³
Área de forma total = 9.60 m²

640

VIGAS FECHAMENTO
C.TOTAL

(kg)
50.15
252,8

P1 P2 P7

250

24

13

P3 P4 P6P5

1:50
V301

24

13

2 N6 Ø10.0 C=8033

533 N1 c/15
7990

2 N6 Ø10.0 C=8011
7990

P15P12 P14P13

1:50
V304

2 N6 Ø10.0 C=7038

466 N1 c/15
6995

2 N6 Ø10.0 C=7016
6995

24

13

P11

24

13

P10P09

1:50
V302

2 N6 Ø10.0 C=1033

67 N1 c/15
996

2 N6 Ø10.0 C=1017
996

24

13

P08

24

13

1:50
V303

2 N6 Ø10.0 C=169

11 N1 c/15
126

2 N6 Ø10.0 C=147
126

P11

24

13

24

13
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

864992/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 487.500,00 78.194,74 565.694,74

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 13.902,37

↓ Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

F
1.

Equipamentos 

comunitários
Esportes CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Em Análise 1.696,47        m² LOTE 1 487.500,00 64.292,37  - 551.792,37

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

F 487.500,00 64.292,37  - 551.792,37

F ( 88,35% ) ( 11,65% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: JAIR STANGE

Cargo: PREFEITO
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1057387-38 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

TOTAL

FI
LT
R
O

Saldo a 

Reprogramar

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

quinta-feira, 5 de março de 2020

NOVA ESPERAÇAO DO SUDOESTE / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PMv3.0.4 1 / 1


