
 

 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 

OBRA: 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE POLIEDRO EM RUAS DO MUNICÍPIO: 

 
 
1 - PLACA DE OBRA     
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2x1,25 m) 
 2,00x1,25m=2,50 m² 2,50 
      
2 - RUA BENJAMIN BORDIN (Entre as Ruas Vicente Palotti e Primo Zeni)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
578,00x2=1156,00-(20,00+25,00+10,00+10,00+10,00+10,00+8,00+8,00)=1.055,00m m 1.055,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
578,00x10,00=5.780,00 m² 5.780,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
578,00x10,00x2=11.560,00 m² 11.560,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
5.780,00x0,06x2,5=867,00 ton 867,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
5780,00x0,06x25=8.670,00 m³Xkm 8.670,00 
MEIO FIO     
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 2,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 2,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 8x10x(4,00x0,40)=128,00m² 
RETENÇÃO – (10/2x0,40)x8 + (15x0,20)x8= 40,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 578,00-(8x19,80)=419,60/2x0,10=20,98m² m² 188,98 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 100,00 
Locação da Obra 
=(119+57+60+182+124+124+120+52+245)=1.083,00 metros de calçada x 2,00 m² 2.166,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 30,45 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 2.030,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 1.380,38 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 41,41 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 1.380,38 



 

 

Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 3,40 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 564,08 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 24,00 
   
3 - PROLONGAMENTO DA RUA DA LIBERDADE (Entre as Rua Carlos Ghelen e próximo ao Açude do 
Jacaré)     
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
435,00x8,00=3.480,00 m² 3.480,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
435,00x8,00=3.480,00x2=6.960,00 m² 6.960,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
3.480,00x0,06x2,5=522,00 ton 522,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
3.480,00x0,06x25=5.220,00 m³Xkm 5.220,00 
MEIO FIO     
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 
435,00 x 1lado = 435,00m(-3,00m-10,00m) m 422,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 2x8x(4,00x0,40)=25,60m² 
RETENÇÃO – (8/2x0,40)x2 + (15x0,20)x2= 9,20m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 431,00-(2x19,80)=391,40/2x0,10=19,57m² m² 54,37 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 25,00 
Locação da Obra 
=(50+53+25+83+211)=422,00 metros de calçada x 2,00 m² 844,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 12,22 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 814,50 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 576,29 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 17,29 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 576,29 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,42 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 227,52 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 3,00 
  

  
  
 



 

 

4 - RUA ORESTES GALVÃO (Entre as Ruas Carlos Lazari e Luiz Zuchi)     
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
220,00x8,00=1.760,00 m² 1.760,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
220,00x8,00x2=3.520,00 m² 3.520,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
1.760,00x0,06x2,5=264,00 ton 264,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
1.760,00x0,06x25=2640,00 m³Xkm 2.640,00 
MEIO FIO     
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 
220,00x2=440,00m - (8,00+8,00+8,00)=416,00 m 416,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 4x8x(4,00x0,40)=51,20m² 
RETENÇÃO – (8/2x0,40)x4 + (15x0,20)x4= 18,40m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 220,00-(4x19,80)=140,80/2x0,10=7,04m² m² 76,64 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 100,00 
Locação da Obra 
=(131+73+207)=411,00 metros de calçada x 2,00 m² 822,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 10,65 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 710,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 484,13 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 14,52 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 484,13 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,19 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 197,36 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 8,00 
      
5 - RUA PRIMO ZENI (Entre as Ruas Benjamin Bordin e Av. Generoso Marques)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
240,00x2=480,00 – (10,00+10,00) = 460,00 m 460,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
240,00x10,00=2.400,00 m² 2.400,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
240,00x10,00x2=4.800,00 m² 4.800,00 



 

 

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
2400,00x0,06x2,5=360,00 ton 360,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
2400,00x0,06x25=3.600,00 m³Xkm 3.600,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 4,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 4,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 4x10x(4,00x0,40)=64,00m² 
RETENÇÃO – (10/2x0,40)x4 + (15x0,20)x4= 20,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 240,00-(4x19,80)=160,80/2x0,10=8,04m² m² 92,04 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 45,00 
Locação da Obra 
=(105+85+105+60)=355,00 metros de calçada x 2,00 m² 710,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 9,84 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 656,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 452,02 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 13,56 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 452,02 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,11 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 182,60 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 6,00 
      
6 - RUA LEOPOLDO SCHIAVINI (Entre as Ruas das Orquideas e Armindo José Gregolin)     
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
358,00x8,00=2.864,00 m² 2.864,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
358,00x8,00x2=5.728,00 m² 5.728,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
2.864,00x0,06x2,5=429,60 ton 429,60 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
2.864,00x0,06x25=4.296,00 m³Xkm 4.296,00 
MEIO FIO     
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 
358,00x2=716,00m – (8,00+7,00+8,00+8,00+8,00+10,00+10,00)=657,00 m 657,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 10x8x(4,00x0,40)=128,00m² m² 182,00 



 

 

RETENÇÃO – (8/2x0,40)x10 + (15x0,20)x1= 46,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 358,00-(10x19,80)=160,00/2x0,10=8,00m² 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 70,00 
Locação da Obra 
=(110+55+165+45+45+20+40+167)=647,00 metros de calçada x 2,00 m² 1.294,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 17,96 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 1.197,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 800,93 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 24,03 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 800,93 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,97 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 331,92 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 18,00 
      
7 - RUA FIORAVANTE MASSARO (Entre a BR 373 e a Rua Luiz Peruzzo)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
230,00X2=460,00m – (7,00+7,00) = 446,00 m 446,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
230,00x7,50=1.725,00 m² 1.725,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
230,00x7,50x2=3.450,00 m² 3.450,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
1.725,00x0,06x2,5=258,75 ton 258,75 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
1.725,00x0,06x25=2.587,50 m³Xkm 2.587,50 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 1,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 1,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 6x7,5x(4,00x0,40)=72,00m² 
RETENÇÃO – (7,5/2x0,40)x6 + (15x0,20)x6= 27,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 230,00-(6x19,80)=111,20/2x0,10=5,56m² m² 104,56 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 50,00 
Locação da Obra 
=(21+16+16+39+72+121+18+51)=354,00 metros de calçada x 2,00 m² 708,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 9,65 
Guia em Concreto m 643,00 



 

 

=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 429,12 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 12,87 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 429,12 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,06 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 178,24 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 10,00 
      
8 - RUA ARMINDO JOSÉ GREGOLIN (Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Faustino 
Dalavechia)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
563,00x2=1126,00m – (10,00+133,00+10,00+8,00+10,00+14,00+209,00) = 732,00m m 732,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
563,00x6,00=3.378,00 m² 3.378,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
563,00x6,00x2=6.756,00 m² 6.756,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
3.378,00x0,06x2,5=506,70 ton 506,70 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
3.378,00x0,06x25=5.067,00 m³Xkm 5.067,00 
MEIO FIO     
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 
133,00+209,00=342,00 m 342,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 1,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 1,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 10x6x(4,00x0,40)=96,00m² 
RETENÇÃO – (6/2x0,40)x10 + (15x0,20)x10= 42,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 563,00-(10x19,80)=365,00/2x0,10=18,25m² m² 156,25 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 120,00 
Locação da Obra 
=(74+113+113+112+107+235+320)=1.074,00 metros de calçada x 2,00 m² 2.148,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 29,97 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 1.998,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 1.370,88 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 41,13 



 

 

Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 1.370,88 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 3,37 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 555,84 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 20,00 
      
9 - RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO (Entre as Ruas dos Caminhões e Carlos Gehlen)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
251,00x2,00=502,00m – (8,00+6,00+10,00+8,00+11,00+8,00)=451,00 m 451,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
251,00x8,00=2.008,00 m² 2.008,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
251,00x8,00x2,00=4.016,00 m² 4.016,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
2.008,00x0,06x2,5=301,20 ton 301,20 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
2.008,00x0,06x25=3.012,00 m³Xkm 3.012,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 2,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 2,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 7x8x(4,00x0,40)=89,60m² 
RETENÇÃO – (8/2x0,40)x7 + (15x0,20)x7= 32,20m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 251,00-(7x19,80)=112,40/2x0,10=5,62m² m² 127,42 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 100,00 
Locação da Obra 
=(48+183+16+50+68+40)=405,00 metros de calçada x 2,00 m² 810,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 10,38 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 692,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 457,63 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 13,73 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 457,63 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,13 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 191,60 
 ACESSIBILIDADE     



 

 

Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 12,00 
      
10 - RUA TIRADENTES (Entre as Ruas Major Estevão Ribeiro do Nascimento e Rual Albino L. 
Bergamaschi)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
290,00x2=580,00m – (8,00+8,00+14,00+14,00)=536,00 m 536,00 
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
290,00x10,00=2.900,00 m² 2.900,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
290,00x10,00x2=5.800,00 m² 5.800,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
2.900,0x0,06x2,5=435,00 ton 435,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
2.900,0x0,06x25=4.350,00 m³Xkm 4.350,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO VERTICAL     
Confecção de placa de sinalização semi-refletiva m² 2,00 
Confecção de suporte etravesa p/ placa de sinal. und 2,00 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 6x10x(4,00x0,40)=96,00m² 
RETENÇÃO – (10/2x0,40)x6 + (15x0,20)x6= 30,00m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 290,00-(6x19,80)=171,20/2x0,10=8,56m² m² 134,56 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 65,00 
Locação da Obra 
=(86+90+90+86+90+90)=532,00 metros de calçada x 2,00 m² 1.064,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 14,72 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 981,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 665,71 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 19,97 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 665,71 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,64 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 272,52 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 12,00 
      
11 - RUA UBALDINO DO AMARAL (Entre as Ruas Tiradentes e Santos Dumont)     
ALINHAMENTO DE MEIO FIO     
Alinhamento de Meio Fio 
85,00x2=170,00 m 170,00 
REVESTIMENTOS     



 

 

Limpeza e Lavagem da Pista 
85,00x8,00=680,00 m² 680,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
85,00x8,00x2=1360,00 m² 1.360,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
680,00x0,06x2,5=102,00 ton 102,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
680,00x0,06x25=1.020,00 m³Xkm 1.020,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 1x8x(4,00x0,40)=12,80m² 
RETENÇÃO – (8/2x0,40)x1 + (15x0,20)x1= 4,60m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 85,00-(1x19,80)=65,20/2x0,10=3,26m² m² 20,66 
 CALÇADAS     
Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 20,00 
Locação da Obra 
=(60+25+60+25)=170,00 metros de calçada x 2,00 m² 340,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 4,76 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 317,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 221,47 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 6,64 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 221,47 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 0,54 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 88,40 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 2,00 
   
12 - RUA DUQUE DE CAXIAS (Entre as Ruas Curitiba e Hermes Alcides Lunardi)     
REVESTIMENTOS     
Limpeza e Lavagem da Pista 
260,00x9,00=2.340,00 m² 2.340,00 
PAVIMENTAÇÃO     
Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 
260,00x9,00x2=4.680,00 m² 4.680,00 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente  (CBUQ), cap 50/70, exclusive transporte 
2.340,00x0,06x2,5=351,00 ton 351,00 
Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana (DMT=25km) 
2.340,00x0,06x25=3.510,00 m³Xkm 3.510,00 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO     
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
FAIXAS - 2x9x(4,00x0,40)=28,80m² 
RETENÇÃO – (9/2x0,40)x2 + (15x0,20)x2= 9,60m² 
DIVISÃO DE FLUXO – 260,00-(2x19,80)=220,40/2x0,10=11,02m² m² 49,42 
 CALÇADAS     



 

 

Calçada em Concreto(entrada de veículos) 
=Numero de rampas de entradas de veículos conf projeto x 5,00m²/und m² 70,00 
Locação da Obra 
=(252+260)=512,00 metros de calçada x 2,00 m² 1.024,00 
Escavação manual de valas (Guia calçada) 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) x 0,015) m³ 14,18 
Guia em Concreto 
=(metros de calçada x 2)-((nº rampas de veículos x 5)+(nº rampas de acessibilidade x 1,5)) m 945,00 
Regularização e Compactação manual de Passeio 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 660,10 
Colchão em Pé de Pedra 
=(Total de regularização x 0,03) m³ 19,80 
Lajota pré fabricada 49x49cm inclui piso tatil 25x25cm e colocação conf projeto 
=((metros de calçada -(( nº rampas de veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 3,1)) x 1,44 m² 660,10 
Argamassa de Cimento e Areia para rejunte 
=(Total de lajotas em m² x 0,246 x 0,01) m³ 1,62 
 PROTEÇÃO VEGETAL     
Grama batatais em placas 
=((( metros de calçada - ( nº rampas de veículos x 2,5)) x 0,16)+(( metros de calçada - (( nº rampas de 
veículos x 2,5)+( nº rampas de acessibilidade x 1,5))) x 0,4) m² 263,52 
 ACESSIBILIDADE     
Rampa para portadores de necessidades especiais  4,59M²/UND 
= Contagem em Projeto und 6,00 
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