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AMPLIACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.432,66
1.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m2 47,58 12,28 584,28 73992/1
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,00 424,19 848,38 74209/1
2 INFRAESTRUTURA 5.619,66
2.1 SAPATAS (100cmX100cmX40cm)
211 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
m3 2,80 90,34 252,95 93358
2.1.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (g 8,00mm)
und 2,80 658,91 1.844,95 7399071
2.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94965
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 2,80 392,75 1.099,70
2.2 VIGA BALDRAME (15cmX30cm)
221 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m?2 19,60 44,70 876,12 5651
2.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 g CA-50 10,00mm, estribo CA-60 g5,00mm cada 15cm) 73990/1
und 1,47 658,91 968,60
2.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94965
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 1,47 392,75 577,34
3 SUPRAESTRUTURA 4.524,71
3.1 VIGA INTERMEDIARIA (15cmX30cm)
311 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m?2 10,90 44,70 487,23 5651
3.1.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 g CA-50 10,00mm, estribo CA-60 g5,00mm cada 15cm) 73990/1
und 0,85 658,91 560,07
3.1.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 0,85 392,75 333,84 94965
3.2 VERGA E CONTRAVERGA (10cmX10cm)
3.21 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m?2 2,72 44,70 121,58 5651
3.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 g CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ¢5,00mm cada 15cm) 73990/1
und 0,15 658,91 98,84
3.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 0,15 392,75 58,91 94965
3.3 VIGA CINTA (15cmX15cm)
3.3.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
m?2 5,45 44,70 243,62 5651
3.3.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 g CA-50 10,00mm, estribo CA-60 ¢5,00mm cada 15cm) 73990/1
und 0,40 658,91 263,56
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3.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 94965
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 0,40 392,75 157,10
3.4 PILAR (15x20xm)
3.4.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m?2 14,40 44,70 643,68 5651
3.4.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 g CA-50 10,00mm, estribo CA-60 g5,00mm cada 15cm) 73990/1
und 1,10 658,91 724,80
3.4.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| m3 1,10 392,75 432,03 94965
3.4 LAJE PREFABRICADA
3.4.1 FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
m? 3,35 38,01 127,33 92271
3.4.2 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
m2 3,35 81,23 272,12 74202/1
4 ALVENARIA 6.796,35
4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m2 78,39 64,02 5.018,53 87491
4.2 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA m2 12,37 143,72 1.777,82 95465
5 PAVIMENTACAO 4.298,53
51 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m3 13,20 79,93 1.055,08 55835
5.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 m3 2,20 101,37 223,01 6514
5.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 3,10 314,18 973,96 94962
5.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS m? 19,60 44,06 863,58 94438
55 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE
EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO m2 24,42 48,44 1.182,90 73465
6 REVESTIMENTO 10.734,71
6.1 PISO CERAMICO
6.1.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m?2 19,60 35,01 686,20 87248
6.1.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
ml 9,84 6,36 62,58 88649
6.3 PAREDES INTERNAS
6.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m?2 56,75 4,64 263,32 87878
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6.3.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. 87775

AF_06/2014 m2 56,75 54,98 3.120,12
6.2.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 21,82 16,50 360,03 88497
6.4 AZULEJO
6.4.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE

DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014 mz2 35,15 56,98 2.002,85 87273
6.5 PAREDES EXTERNAS
6.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 83,37 4,64 386,84 87878
6.5.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014 mz2 53,90 54,98 2.963,42 87775
6.5.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 mz2 53,90 16,50 889,35 88497
7 ESQUADRIAS 3.929,30
7.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 94570

(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 m2 3,05 498,20 1.519,51
7.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA

PARA VEDACAO m2 8,40 286,88 2.409,79 72120
8 PINTURA 1.038,12
8.1 PINTURA INTERNA
8.1.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2 21,82 13,71 299,15 88489
8.2 PINTURA EXTERNA
8.2.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 53,90 13,71 738,97 88489

9 FORRO 2.050,33
9.1 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM mz2 16,25 57,85 940,06 84091
9.2 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM

ESTRUTURA METALICA) m2 16,25 62,58 1.016,93 11587
9.3 PERFIL (MEIA CANA) DE PVC, TIPO COLONIAL, LARGURA 38 MM, ALTURA 33 MM, COR BRANCA m 26,90 3,47 93,34 36250
10 COBERTURA 2.716,26
10.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA m?2 15,89 14,89 236,60 92566
10.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_06/2016 mz2 16,52 41,93 692,68 94210
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10.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 mi 6,70 151,53 1.015,25 94229
10.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_06/2016 ml 18,52 41,67 771,73 94231
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.507,88
111 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 m 78,00 11,37 886,86 94648
11.2 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 4,00 13,76 55,04 89425
11.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 und 13,00 9,53 123,89 89362
11.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 3,00 13,38 40,14 90373
115 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 1,00 19,44 19,44 89396
11.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 und 1,00 9,98 9,98 89363
11.7 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 und 2,00 19,66 39,32 90374
11.8 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 und 2,00 66,45 132,90 89985
11.9 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2016 und 1,00 28,66 28,66 95141
11.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014 und 1,00 13,11 13,11 89395
11.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 14,00 61,42 859,88 et
11.12 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 und 20,00 17,20 344,00 89778
11.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

und 5,00 22,36 111,80 89746

11.14 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, und 3,00 39,32 117,96 89797
11.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 24,00 22,14 531,36 89711
11.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 und 4,00 7,99 31,96 89724
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1117 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
und 2,00 8,73 17,46 89726
11.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 12,00 32,40 388,80 89712
11.19 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 und 3,00 11,07 3321 89495
11.20 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 und 3,00 21,45 64,35 89557
11.21 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 und 3,00 34,95 104,85 89796
11.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E und 3,00 15,38 46,14 89809
11.23 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, und 2,00 49,97 99,04 89812
11.24 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 und 1,00 5,54 554 89813
11.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E und 3,00 5,46 16,38 89801
11.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE und 1,00 47,91 47,91 89713
11.27 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 und 1,00 13,58 13,58 89774
11.28 ASSENTO PARA VASO SANITARIO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, FORMATO OVAL, DIVERSAS CORES
und 1,00 27,32 27,32 377
11.29 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 2,00 433,60 867,20 86888
11.30 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS und 1,00 904,80 904,80 88503
11.31 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, und 1,00 108,78 108,78 94792
11.32 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. und 1,00 95,76 95,76 94796
11.33 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIWJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS DE
1,00X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 und 1,00 1.716,23 1.716,23 95463
11.34 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM und 1,00 153753 1.537,53 74198/1
11.35 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM FORNECIMENTO E INSTALAGAO 11795
m2 4,20 408,33 1.714,99
11.36 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA me 0,71 494,10 350,81 74125/1
12 INSTALAGOES ELETRICAS 1.520,20
12.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE  und 4,00 92,27 360,08 73953/2
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12.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015

und 5,00 52,06 260,30 92004

12.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

und 3,00 41,66 124,98 91992

12.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015 und 1,00 26,20 26,20 91953
125 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 und 2,00 47,77 95,54 91957
12.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 50,00 2,81 140,50 91925
12.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 50,00 3,74 187,00 91927
12.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 30,00 6,96 208,80 91931
12.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 10,00 10,78 107,80 91933

REFORMA
13 ALVENARIA 3.750,64
13.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA

14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m2 1,25 64,02 80,03 87491
13.2 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE

CIMENTO E AREIA m2 25,54 143,72 3.670,61 95465
14 REVESTIMENTO 447,63
14.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE

DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014 mz2 7,77 56,98 442,73 87273
14.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m2 0,14 35,01 4,90 87248
15 ESQUADRIAS 5.531,43
15.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA

PARA VEDACAO m2 14,90 286,88 4.274,51 72120
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15.2 PORTA SANFONADA, DE PVC, COM LARGURA DE 80 CM, ALTURA DE 210 CM, VAO LIVRE DE NO MINIMO
63,3 CM, COM ESPESSURA DE 15 MM, PESO APROXIMADO DE 05 KG, PUXADOR, TRINCO E ROLETES NA
MESMA COR DA PORTA. COR BRANCA und 4,00 105,52 422,08 PREGAO 005/2017
15.3 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m? 2,70 309,20 834,84 68054
16 PINTURA 17.217,25
16.1 PINTURA INTERNA 88489
16.1.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m?2 527,86 13,71 7.236,96
16.2 PINTURA EXTERNA 88489
16.2.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m? 224,39 13,71 3.076,39
16.3 PINTURA DE TACO 6082
16.3.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m2 150,70 22,29 3.359,10
16.4 PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 74065/2
16.4.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
m?2 45,70 30,17 1.378,77
16.5 PINTURA ESQUADRIAS METALICAS 73924/2
16.5.1 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m?2 64,89 33,38 2.166,03
17 VIDROS 1.557,42 72116
17.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m?2 12,12 128,50 1.557,42
18 INSTALACOES ELETRICAS 5.543,48 73953/2
18.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE
2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 6,00 92,27 553,62 92004
18.2 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 12,00 52,06 624,72 91992
18.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 2,00 41,66 83,32 91953
18.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 8,00 26,20 209,60 91967
18.5 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 5,00 56,66 283,30 91998
18.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 13,00 19,85 258,05 38773
18.7 LUMINARIA DE TETO
und 8,00 3,22 25,76 91995
18.8 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 und 4,00 32,60 130,40 92023
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18.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 und 1,00 46,71 46,71 91925
18.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 60,00 2,81 168,60 91927
18.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 mi 200,00 3,74 748,00 91931
18.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ml 300,00 6,96 2.088,00 91933
18.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 mi 30,00 10,78 323,40
19 DIVERSOS 4.745,71 91306
19.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 und 1,00 94,10 94,10 9535
19.2 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00 81,18 243,54 38774
19.3 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS und 6,00 32,57 195,42 37539
19.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINSCENTE, RETANGULAR,
*13X26*CM, EM PVC *2*MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 72553
und 7,00 30,66 214,62
19.5 EXTINTOR PQ 20B:C und 2,00 159,54 319,08 7377512
19.6 EXTINTOR AP 2-A und 7,00 174,64 1.222,48 85334
19.7 RETIRADA DE ESQUADRIAS m?2 12,38 22,84 282,76 73899/2
19.8 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m?2 15,96 128,92 2.057,56 7194
19.9 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) und 5,00 23,23 116,15
TOTAL| R$ 94.962,27
quinta-feira, 8 de junho de 2017
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA DATA
Carimbo e Assinatura
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