
Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
UBS MADALOSSO
SERVIÇOS PRELIMINARES 890,19
DEMOLIÇÃO DEALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO (CORTE EM PAREDE PORTA
BWC, REMOÇÃO REBOCO PAREDE CONSULTÓRIO) M3 0,60 118,18 70,91 73899/2
REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA M2 12,33 8,66 106,78 85409
RETIRADA DE ESQUADRIAS (RETIRADA DE PORTA DO BWC, E RETIRADA DO PORTÃO EXTERNO) M2 4,18 20,97 87,65 85334
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015 M 3,26 28,50 92,91 90446
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (DEMOLIÇÃODO SÓCULO E DO PISO CERÂMICO)

M2 4,73 31,45 148,76 73801/1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 4,38 14,51 63,55 91222
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA (PAREDE
CONSULTÓRIO) M2 10,95 29,19 319,63 83742
PAREDES

4.832,77
DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACAMENTO EM ÚNICO LADO (CONSULTÓRIO) M2 10,95 58,00 635,10 COT. 02
DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACAMENTO EM AMBOS OS LADOS (FARMÁCIA) M2 5,68 100,87 572,94 COT. 03
DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO -PAINELC/MSO/CULMÉIA E=35MM -MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO
GALVANIZADO - COLOCADA M2 33,23 109,08 3.624,73 2414
REVESTIMENTOS 46,63 795,51
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (PISO BWC E PISO DA ESCADA INTERNA) M2 17,06 46,63 795,51 87246
PINTURA 4.786,85
PAREDES (DRYWALL CONSULTÓRIO E FARMÁCIA)
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 22,31 12,19 271,96 84657
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 M2 22,31 12,99 289,81 88489
PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 24,03 164,59 3.955,10 84647
ESQUADRIAS

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA) M2 8,40 12,19 102,40 84657
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA) M2 8,40 19,95 167,58 73739/1
ESQUADRIAS 1.372,09

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*Fonte
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

maio-2017DATA BASE:

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BWC PNE) UND 1,00 393,30 393,30 90823
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 1,00 66,33 66,33 91305
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (FARMÁCIA) UND 1,00 815,77 815,77 73910/8
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 1,00 96,69 96,69 91306
LOUÇAS E METAIS 1.397,13
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UND 1,00 430,81 430,81 86888
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UND 1,00 83,78 83,78 95547
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 1,00 196,86 196,86 86943
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 45,92 45,92 86906
BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM (APOIO
E PORTA BWC) UND 3,00 152,14 456,42 36204
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UND 1,00 77,21 77,21 37400
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

UND 1,00 77,21 77,21 37401
ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICOCONVENCIONAL UND 1,00 28,92 28,92 377
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 660,01
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 57,91 347,46 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 20,72 124,32 89711
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 1,00 12,62 12,62 89709
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,00 39,15 39,15 89797
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

maio-2017DATA BASE:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,00 7,60 7,60 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 2,00 21,64 43,28 89744
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,00 9,91 59,46 89402
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UND 2,00 13,06 26,12 90373
FECHAMENTO 766,15
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 3,00 93,04 279,12 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,15 646,89 97,03 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (EXECUÇÃO VIGA EXTERNA, REGULARIZAÇÃO RAMPA EXTERNA,
FECHAMENTO RASGOEM CONTRAPISO) M3 0,31 359,99 111,60 94964
PALITO EM CONCRETO BASE=7CMX14CM, TOPO=7CMX10CM, ALTURA 190CM UND 6,00 46,40 278,40 COT. 01
PREVENÇÃO 7.214,35
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (RAMPA EXTERNA E ESCADA
INTERNA) M 34,68 133,70 4.636,72 74072/2
GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,
CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM,
CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E
H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). (RAMPA E ESCADA EXTERNA) M 9,98 258,28 2.577,63 84862
UBS ABUNDÂNCIA
PAVIMENTAÇÃO 945,73
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 3,00 93,04 279,12 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,16 646,89 103,50 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,16 359,99 57,60 94964
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 6,75 74,89 505,51 92396
ACESSIBILIDADE 6.560,31
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

maio-2017DATA BASE:

GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,
CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM,
CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E
H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). M 25,40 258,28 6.560,31 84862
UBS PASSO BONITO
FECHAMENTO 4.949,93
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 9,50 93,04 883,88 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,70 646,89 452,82 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,70 359,99 251,99 94964
PEDRA BRITA N°1 M3 1,30 47,26 61,44 4721
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 18,43 130,72 2.409,17 74244/1
PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO UND 2,54 350,64 890,63 37562
PAVIMENTAÇÃO 385,92
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 12,72 30,34 385,92 93391
UBS RIO QUIETO
PAVIMENTAÇÃO 1.586,88
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 3,00 93,04 279,12 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,41 646,89 265,22 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,41 359,99 147,60 94964
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 6,75 41,18 277,97 94438
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 9,00 36,10 324,90 93390
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 3,90 74,89 292,07 92396
ACESSIBILIDADE 878,15
GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,
CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM,
CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E
H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). M 3,40 258,28 878,15 84862
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

maio-2017DATA BASE:

UBS JACUTINGA
FECHAMENTO 5.080,83
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 9,50 93,04 883,88 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,83 646,89 536,92 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,83 359,99 298,79 94964
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 18,43 130,72 2.409,17 74244/1
PEDRA BRITA N°1 M3 1,30 47,26 61,44 4721
PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO M2 2,54 350,64 890,63 37562
PAVIMENTAÇÃO 1.360,86
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 1,00 93,04 93,04 74074/4
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,10 646,89 64,69 73990/1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,10 359,99 36,00 94964
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 9,15 41,18 376,80 94438
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 5,40 74,89 404,41 92396
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 12,72 30,34 385,92 93391
DIVERSOS 474,48
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 1,68 282,43 474,48 73932/1

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA DATA
Carimbo e Assinatura

44.938,14R$                                   

quinta-feira, 10 de agosto de 2017
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 28,88%

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: xxxx-yy / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

44.938,14R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)
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