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ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unip.|  auant.|R® TNTARIS 308'%1#2'_ “Fonte [ 0ODIGO SNAP: (se for oura

1 CANTEIRO DE OBRAS (CAPTAGAO E TRATAMENTO) 12.130,13

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 2,00 412,01 824,02 74209/001

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora m? 100,00 0,64 64,00 73822/002

1.3 Corte e aterro compensado m? 45,00 8,42 378,90 79473

1.4 Ramal de alim. do QDLF bif. - 25 (16) mm?, 50A m 54,27 65,54 3.556,86 SANEPAR-130506

1.5 Entrada de energia elétrica aérea trifasica 50A com poste de concreto, saida subterrénea, inclusive cabeamento, COMP-001
medi¢cdo em mureta, caixa de medigéo e aterramento. ud 1,00 2.140,85 2.140,85

1.6 Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 93208

m? 4,50 607,31 2.732,90

1.7 Execucgdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario. 93212
Af_02/2016 m? 3,00 754,20 2.262,60

1.8 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm m? 20,00 8,50 170,00 85423

2 CAPTAGAO SUBTERRANEA 82.537,15

2.1 PERFURAGCAO DO POCO

211 Transporte e instalagéo - rotopneumatica (prof. Até 400 m) ud 1,00 6.764,64 6.764,64 SANEPAR-500104

212 Perfuragéo rotopneumatica (até 400 m)- rochas igneas e metamorficas - dn 254 (10") m 15,00 206,66 3.099,90 SANEPAR-501208

21.3 Perfuragéo rotopneumatica (até 400 m)- rochas igneas e metamorficas - dn 203 (8") m 8,00 170,50 1.364,00 SANEPAR-501203

214 Perfuragéo rotopneumatica (até 400 m)- rochas igneas e metamorficas - dn 152 (6") m 129,00 150,13 19.366,77 SANEPAR-501202

215 Instalagéo de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", ago preto - dn 203 (8") m 8,00 61,95 495,60 SANEPAR-502001

2.1.6 Instalagéo de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", ago preto - dn 254 (10") m 15,00 73,63 1.104,45 SANEPAR-502002

21.7 Cimentagdo de pogo com argamassa de cimento e areia m? 1,00 527,62 527,62 SANEPAR-504001

2.2 TESTE DE VAZAO E ANALISE FiSICO QUIMICA DA AGUA

221 Instalagédo de conjunto moto-bomba para teste de vazéo - prof. de 100,00 a 200,00m ud 1,00 477,58 477,58 SANEPAR-507502

222 Teste de vaz&o (recuperagéo de nivel) h 48,00 110,92 5.324,16 SANEPAR-507610

223 Analise fisico quimica completa ud 1,00 571,98 571,98 COTACAO

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 Escavagdo manual de valas m? 0,50 83,96 41,98 93358

2.3.2 Reaterro de valas compactado manualmente m? 0,50 63,67 31,84 73964/006

2.4 INSTALACOES DE PRODUCAO

2.4.1 Cj submerso para P. Prof. até 5 CV — Posicionamento ud 1,00 271,69 271,69 SANEPAR-140101

242 Montagem de edutor de 2" ud 33,99 54,57 1.854,83 SANEPAR-140106

24.3 Caixa de alvenaria com tampa de concreto ud 1,00 453,80 453,80 72289

2.5 CONJUNTO ELETROMECANICO

2.5.1 Conjunto motobomba, conforme especificagéo basica (BHS 411-16 8,0hp 254V Mono) ud 1,00 7.187,93 7.187,93 COTAGCAO

25.2 Tubos, conexdes, registros e acessorios para instalagdo de conjunto eletromecéanico, conforme especificagdes de COMP-002
projeto - fornecimento e instalagdo ud 1,00 14.035,03 14.035,03

253 Quadro de comando, materiais elétricos e acessorios para intalagdo de conjunto eletromecanico, conforme COMP-003
especificagdes de projeto - fornecimento e instalagéo ud 1,00 19.563,35 19.563,35
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3 CONSTRUGAO DE UNIDADE PARA SIMPLES CLORAGAO (SIC) 48.240,56

3.1 ESTRUTURAS

3.1.1 FUNDACOES, BLOCOS E PILARETES

3.1.1.1 Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) m 25,00 82,31 2.057,75 COMP-004

3.1.1.2 Forma de tabua para concreto em fundacéo s/ reaproveitamento m? 1,11 92,81 103,02 74074/004

3.1.1.3 Escavagdo manual de valas m? 2,28 83,96 191,43 93358

3.1.14 Reaterro de valas compactado manualmente m? 0,31 63,67 19,74 73964/006

3.1.1.5 Armagcéo de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-60 - 4,2mm kg 2,01 11,36 22,83 92767

3.1.1.6 Armagéo de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 8,0mm kg 23,40 13,57 317,54 92777

3.1.1.7 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 10,0mm kg 23,01 10,83 249,20 92778

3.1.1.8 Concreto estrutural FCK=25Mpa c/ betoneira s/ langamento m? 1,22 385,08 469,80 94965

3.1.1.9 Langamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibragéo m? 1,22 141,13 172,18 74157/004

3.1.2 PILARES E VIGAS

3.1.21 Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com area média das segdes 92412
menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagcdes. Af_12/2015 m? 21,60 94,00 2.030,40

3.1.2.2 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em 9p448
madeira serrada, 4 utilizagbes. Af_12/2015 m? 14,54 107,58 1.564,21

3.1.2.3 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando agco CA-60 - 4,2mm kg 28,80 11,36 327,17 92767

3.1.24 Armagéo de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 8,0mm kg 51,01 13,57 692,21 92777

3.1.25 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 10,0mm kg 55,68 10,83 603,01 92778

3.1.2.6 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificagdo com segcdo média de pilares menor ou 92718
igual a 0,25 m? - langamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 m?3 0,97 539,11 522,94

3.1.2.7 Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1 - preparo mecanico com betoneira 400 I. 94965
Af_07/2016 - (VIGAS) m3 1,36 385,08 523,71

3.1.2.8 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (VIGAS) 92873

m3 1,36 221,54 301,29

3.1.3 LAJES

3.1.31 Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 74141/001
20mpa escoramento material e mao de obra. m? 15,59 89,50 1.395,31

3.2 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

3.2.1 Impermeabilizagédo de baldrames e paredes em contato com com solo, com tinta asfaltica duas deméaos m? 11,36 12,36 140,41 74106/001

3.3 PAREDES, PAINEIS E FORROS

3.3.1 Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 14cm) com argamassa 87506
de assentamento, preparo em betoneira, trago 1:2:8 m? 42,17 66,92 2.822,02

3.3.2 Alvenaria de vedagao com elementos vazados ceramicos m? 0,91 136,42 124,14 73937/001

34 COBERTURAS E FECHAMENTOS
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3.4.1 Fabricagao e instalagdo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados com até 2 aguas e para
telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 92566
m? 15,59 13,94 217,32
3.4.2 Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica, 92543
plastica ou termoacustica,incluso transporte vertical. Af_12/2015 m? 15,59 13,18 205,48
3.4.3 Telhamento com telha de fibrocimento e = 6mm, com até 2 aguas, incluso igamento. Af_06/2016 m? 15,59 36,99 576,67 94207
3.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
3.5.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 87879
com preparo em betoneira 4001. Af_06/2014 m? 40,15 3,81 152,97
3.5.2 Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 87894
com preparo em betoneira 4001. Af_06/2014 m? 44,54 6,44 286,84
3.5.3 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. Argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com 87882
preparo em betoneira 4001. Af_06/2014 m? 13,32 5,05 67,27
3.5.4 Embocgo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area menor que 5m2, espessura de 20mm, com 87527
execucgdo de taliscas. Af_06/2014 m? 40,15 34,56 1.387,58
3.5.5 Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente 87792
em panos de fachada, espessura de 25 mm. Af_06/2014 m? 44,54 32,19 1.433,74
3.5.6 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, 90406
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execugéo de taliscas. Af_03/2015 m? 13,32 41,92 558,37
3.5.7 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de dimensées 20x20 cm aplicadas 87264
em ambientes de area menor que 5 m? na altura inteira das paredes. Af_06/2014 m? 40,15 56,18 2.255,63
3.6 PISOS
3.6.1 Aterro interno compactado manualmente m? 1,28 74,28 95,08 55835
3.6.2 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, esp.=7cm, 94990
desmpenado, ndo armado. Af_07/2016 m? 1,05 699,65 734,63
3.6.3 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo grés de dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area 87249
menor que 5 m2. Af_06/2014 m? 6,42 17,29 111,00
3.7 ESQUADRIAS/FERRAGENS
3.7.1 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigdo, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalacéo. 91341
Af_08/2015 m? 5,25 845,82 4.440,56
3.8 INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONICAS/LOGICA
3.8.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
3.8.1.1 Duto espiral flexivel singelo PEAD D=50mm (2"), no solo, inclusive conexdes m 10,00 35,37 353,70 73798/001
3.8.1.2 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 91844
m 18,00 5,86 105,48
3.8.1.3 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015 91846
m 5,00 7,94 39,70
3.8.1.4 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 32 mm (1") - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 m 3,00 9,58 28,74 95731
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3.8.1.5 Luva para eletroduto rigido roscavel PVC, 32mm (1") - fornecimento e instalagéo ud 2,00 10,53 21,06 91885
3.8.1.6 Curva 90° para eletroduto rigido roscavel PVC, 32mm (1") fornecimento e instalagao ud 1,00 17,22 17,22 91917
3.8.1.7 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 ud 3,00 10,78 32,34 91937
3.8.1.8 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 91940
ud 8,00 14,86 118,88
3.8.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES
3.8.21 Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em 84402
chapa metalica — fornecimento e instalacao ud 1,00 75,77 75,77
3.8.2.2 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A, instalado ud 4,00 17,27 69,08 74130/001
3.8.23 Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A, instalado ud 4,00 78,62 314,48 74130/003
3.8.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS DE FECHAMENTO
3.8.3.1 Interruptor simples (1 médulo) 10A/250V - incluindo placa de suporte e placa - fornecimento e instalagéo ud 3,00 24,75 74,25 91953
3.8.3.2 Tomada média de embutir (1 modulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 91996
ud 3,00 29,75 89,25
3.8.3.3 Tomada média de embutir (1 modulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 91997
ud 2,00 31,71 63,42
3.84 FIACAO, LUMINARIAS E APARELHOS
3.8.4.1 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. 91927
Af_12/2015 m 50,00 3,52 176,00
3.8.4.2 Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. 91929
Af_12/2015 m 60,00 4,89 293,40
3.8.4.3 Cabo de cobre flexivel isolado, 10,0 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e 91933
instalagdo. Af_12/2015 m 30,00 10,16 304,80
3.84.4 Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta ud 3,00 35,74 107,22 74094/001
3.84.5 Lampada fluorescente compacta 20 W 3U, base E 27 - fornecimento e instalagéo cj 3,00 19,21 57,63 93044
3.8.4.6 Caixa de passagem pré-moldada 30x30x40cm com tampa e dreno brita ud 1,00 189,06 189,06 83446
3.8.4.7 Haste coperweld 5/8" x 3,00m, com conector instalada ud 1,00 54,58 54,58 68069
3.9 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
3.9.1 REDE DE AGUA FRIA
3.9.1.1 Tubo de PVC marrom soldavel 25mm (entrada de agua) m 10,00 21,53 215,30 89356
3.9.1.2 Ponto de consumo de agua fria, com tubulagéo DN 25, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria ud 3,00 142,62 427,86 89957
3.9.2 REDE DE ESGOTO
3.9.2.1 Tubo de PVC, série normal, esgoto - 50mm m 9,00 28,71 258,39 89712
3.9.2.2 Luva simples, PVC, série normal, esgoto, junta elastica - 50mm ud 9,00 7,63 68,67 89753
3.9.23 Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elastica - 50mm ud 4,00 10,57 42,28 89731
3.9.24 Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elastica - 50mm ud 8,00 11,36 90,88 89732
3.9.2.5 Caixa sifonada 100x100x50mm, junta elastica, fornecimento e instalagéo ud 2,00 30,62 61,24 89707
3.9.26 Caixa de passagem 60x60x70, com fundo brita, tampa em CA ud 1,00 432,52 432,52 83449
3.93 APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS
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3.9.31 Torneira cromada longa de parede ud 1,00 38,76 38,76 86911

3.9.3.2 Porta toalha de papel instalado ud 1,00 77,26 77,26 *37401

3.9.3.3 Papeleira metalica, instalada ud 2,00 54,38 108,76 95544

3.9.34 Porta sabonete liquido instalado ud 2,00 84,00 168,00 95547

3.9.35 Cuba inox para laboratério (PADRAO SANEPAR) ud 1,00 824,68 824,68 SANEPAR-130316

3.9.3.6 Granito cinz polido p/ bancada e=2,5cm m2 0,63 284,26 179,08 *11795

3.9.37 Balc&o para laboratério (férmica) (PADRAO SANEPAR) m2 1,05 804,09 844,29 SANEPAR-130319

3.10 PINTURA

3.10.1 Apliagdo manual de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao m? 44,54 2,46 109,57 88485

3.10.2 Apliagdo manual de fundo selador acrilico em tetos, uma deméao m? 13,32 2,89 38,49 88484

3.10.3 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica m? 44,54 18,62 829,33 88423

3.10.4 Aplicagcdo manual de pintura esmalte sintético em tetos, duas deméaos m? 13,32 20,25 269,73 73739/001

3.10.5 Pintura acrilica em pisos, duas demaos m? 8,52 17,22 146,71 74245/001

3.1 FECHAMENTOS, URBANIZACAO

3.11.1 Cerca de arame farpado 05 fios m 36,00 34,44 1.239,84 74039/001

3.11.2 Portdo em tela de ago com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens m? 6,80 1.131,13 7.691,68 74238/002

3.11.3 Fornecimento e instalag@o de lona plastica 150 micras m? 82,79 6,89 570,42 68053

3.11.4 Lastro de brita, esp.=10cm m? 8,28 86,29 714,48 73710

3.12 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

3.12.1 Comparador colorimetrico visual com disco de cloro (DPD) e cubetas ud 1,00 658,16 658,16 COTAGCAO

3.12.2 Bomba dosadora eletromagnetica para solucao de hipoclorito de sodio e fluossilicato de sodio faixa de vazao de 0 a COTACAO
1,51/h - 10 bar ud 1,00 992,80 992,80

3.12.3 Tanque cilindrico em polietileno fundo plano e bordas reforcadas capacidade 500 litros cj 1,00 1.381,87 1.381,87 COTAGCAO

4 RESERVAGAO (RAP) 30.602,44

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

411 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora m? 52,50 0,64 33,60 73822/002

41.2 Corte e aterro compensado m? 65,63 8,42 552,60 79473

41.3 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 74077/003
vezes m? 27,50 5,60 154,00

4.2 FUNDAGOES

4.21 Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) m 18,00 82,31 1.481,58 COMP-004

422 Forma de tabua para concreto em fundagao s/ reaproveitamento m? 16,65 51,78 862,14 74076/001

423 Armagéo de estrutura de convencional de concreto armado utilizando agco CA-60 - 4,2mm kg 9,84 11,36 111,78 92767

424 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 8,0mm kg 41,60 9,23 383,97 92786

425 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 10,0mm kg 48,72 10,83 527,64 92778

426 Concreto estrutural FCK=30Mpa c/ betoneira s/ langamento m? 4,00 399,22 1.596,88 94966

427 Langamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibragédo m? 1,87 141,13 263,91 74157/004

43 PILARES E VIGAS
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50,76% (més)

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unip.|  auant.|R® TNTARIS 308'%1#2'_ “Fonte [ 0ODIGO SNAP: (se for oura

4.3.1 Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com area média das segdes 92412
menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagcdes. Af_12/2015 m? 8,78 94,00 825,32

4.3.2 Armagao de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-60 - 4,2mm kg 3,51 11,36 39,87 92767

43.3 Armagéo de estrutura de convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 - 10,0mm kg 22,62 10,83 24497 92778

4.3.4 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificagdo com segcdo média de pilares menor ou 92718
igual a 0,25 m? - langamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 m? 0,39 539,11 210,25

4.4 PISOS

441 Piso cimentado, trago 1:4 (cimento, areia) acabamento liso, esp.=1,5cm, preparo mecanico m? 16,00 48,42 774,72 76448/001

45 PINTURA

451 Pintura acrilica em pisos, duas demaos m? 20,25 17,22 348,71 74245/001

452 Pintura esmalte sintético fosco, duas demaos m? 4,00 14,54 58,16 79494/001

46 FECHAMENTOS, URBANIZACAO

461 Cerca de arame farpado 05 fios m 21,00 34,44 723,24 74039/001

46.2 Portdo em tela de agco com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens m? 1,70 1.131,13 1.922,92 74238/002

46.3 Base de brita graduada, esp.=20cm, inclusive compactagéo m? 1,49 86,29 128,57 73710

46.4 Plantio de grama em leivas m? 50,00 9,96 498,00 85179

47 INSTALACOES HIDRAULICAS

471 Fornecimento e instalagdo de materiais e mao-de-obra, para implantagdo de rap para rede de abastecimento, COMP-005
inclusive reservatorio de polietileno de 20.000I, conforme especificagdes de projeto ud 1,00 18.859,61 18.859,61

5 REDE DE DISTRIBUIGAO (RDA) 135.411,53

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km 9,57 586,68 5.614,53 SANEPAR-020113

51.2 Cadastro linear de agua - CAD m 9.567,00 0,31 2.965,77 SANEPAR-020701

5.2 ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS

5.2.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remogado da camada vegetal m? 16.820,00 0,20 3.364,00 73859/001

5.2.2 Escavagao mecanica de valas em material de 12 cat. até 1,5m de prof. m? 3.754,22 6,32 23.726,67 89939

5.2.3 Escavagao mecanica de valas em material de 22 cat. até 2,0m de prof. m? 242,21 12,80 3.100,29 72915

5.2.4 Escavacao mecanica de valas em lodo m? 40,37 24,37 983,82 88548

5.2.5 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 cat. - DMT 50 a 200m (recomposic¢ao de valas) m? 282,58 6,11 1.726,56 74154/001

5.2.6 Reaterro mecanizado de vala, inclusive compactacao m? 4.036,80 8,02 32.375,14 93381

5.3 TUBOS E CONEXOES

5.3.1 Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 25 m 6.120,00 2,74 16.768,80 *9868

5.3.2 Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 32 m 744,00 5,88 4.374,72 *9869

5.3.3 Tubo PVC JEI PB PN 0,60 MPA - NBR 5647 DN 50 m 1.230,00 9,15 11.254,50 *36084

5.3.4 Tubo PVC JEI PB PN 0,75 MPA - NBR 5647 DN 50 m 1.446,00 10,51 15.197,46 *36375

5.3.5 Curva PVC JS BB 45° DN 25 NBR 5648 ud 10,00 1,93 19,30 *1927

5.3.6 Curva PVC JE PB 90° com anel DN 50 NBR 5647 ud 5,00 16,91 84,55 *1845

5.3.7 Te PVC JS BBB DN 32 NBR 5648 ud 2,00 3,31 6,62 *7140
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5.3.8 Te PVC JE BBB com aneis DN 50 NBR 5647 ud 1,00 20,52 20,52 *7048
5.3.9 Te reducao PVC JE/JS BBB com aneis DN 50 DN 25 NBR 5647 ud 7,00 9,36 65,52 *7129
5.3.10 Te reducao PVC JS BBB DN 32 DN 25 NBR 5648 ud 3,00 6,16 18,48 *7136
5.3.11 Adaptador PVC JS bolsa/rosca DN 25 - 1” ud 5,00 1,26 6,30 *0108
5.3.12 Adaptador PVC JE bolsa/rosca DN 50 - 2” ud 8,00 22,42 179,36 *0048
5.3.13 Reducao PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 ud 2,00 15,68 31,36 *20327
5.3.14 Tubo FG schedule 40 rebarba interna removida NBR5590 rosca NPT com pintura zarcao e protecao na rosca, 21148

identificacao da marca do fabricante, norma, classe E bitola POL 2” ud 24,00 47,75 1.146,00
5.3.15 Luva FG - 2" ud 3,00 23,57 70,71 *3912
5.3.16 Niple FG - 2” ud 2,00 23,59 47,18 *4181
5.3.17 Uniao FG assento conico bronze BSP - 2” ud 1,00 156,53 156,53 *12437
5.3.18 Registro gaveta FD com cunha elastica JE para PVC PBA com cabecote e aneis DN 50 NBR 14968 ud 2,00 267,69 535,38 COTAGCAO
5.3.19 Ventosa combinada corpo em nylon reforcado com funcinamento suave para abertura e fechamento rosca BSP - 2” COTAGAO

ud 1,00 677,44 677,44

5.3.20 Filtro tipo Y em bronze POL 2" ud 1,00 94,60 94,60 COTACAO
5.3.21 Tampao FD ou fofo T- 9 para registro padrao sanepar ud 2,00 134,61 269,22 COTAGCAO
5.3.22 Hidrometro taquimetro mecanico multijato QN 1,5m3/hora classe C - 3/4” ud 37,00 100,33 3.712,21 95673
5.3.23 Kit cavalete para medigéo de agua DN 25 - fornecimento e intslagéo (exclusive hidrémetro) ud 37,00 131,11 4.851,07 95635
5.3.24 Ligacéo da rede até 50mm ao ramal predial ud 37,00 53,16 1.966,92 83878

Referencial de precgos:

- SINAPI - NOVEMBRO/2016 (sem desoneragéo)
- SANEPAR - JUNHO/2016 (sem desoneragéo)

* Valores obtidos da planilha referencial SINAPI de Insumos

OBSERVAGCOES:

*** Em todos os itens foi aplicado BDI de 26,44%, excetuando-se os itens onde pela prépria natureza caracteriza-se

simples fornecimento de materiais, aos quais foi aplicada aliquota de BDI=16,80%, conforme legislagdo vigente

(vide planilhas de calculo de BDI em anexo)

*** Foram adotados valores da planilha referencial de pregos da SANEPAR, somente para itens onde nao

encontrava-se na planilha SINAPI, nenhum item compativel, tendo em vista que estes sdo imprescindiveis a

perfeita execugdo da obra em questao
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