
Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: FUNASA Nº do contrato: 0-0 / 2016 88,52% (hora)

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS (CAPTAÇÃO E TRATAMENTO) 12.130,13
Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 2,00 412,01 824,02 74209/001
Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 100,00 0,64 64,00 73822/002
Corte e aterro compensado m³ 45,00 8,42 378,90 79473
Ramal de alim. do QDLF bif. - 25 (16) mm², 50A m 54,27 65,54 3.556,86 SANEPAR-130506
Entrada de energia elétrica aérea trifásica 50A com poste de concreto, saída subterrânea, inclusive cabeamento,
medição em mureta, caixa de medição e aterramento. ud 1,00 2.140,85 2.140,85

COMP-001

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016
m² 4,50 607,31 2.732,90

93208

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
Af_02/2016 m² 3,00 754,20 2.262,60

93212

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm m² 20,00 8,50 170,00 85423

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 82.537,15
PERFURAÇÃO DO POÇO
Transporte e instalação - rotopneumática (prof. Até 400 m) ud 1,00 6.764,64 6.764,64 SANEPAR-500104
Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 254 (10") m 15,00 206,66 3.099,90 SANEPAR-501208
Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 203 (8") m 8,00 170,50 1.364,00 SANEPAR-501203
Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 152 (6") m 129,00 150,13 19.366,77 SANEPAR-501202
Instalação de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", aço preto - dn 203 (8") m 8,00 61,95 495,60 SANEPAR-502001
Instalação de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", aço preto - dn 254 (10") m 15,00 73,63 1.104,45 SANEPAR-502002
Cimentação de poço com argamassa de cimento e areia m³ 1,00 527,62 527,62 SANEPAR-504001
TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA
Instalação de conjunto moto-bomba para teste de vazão - prof. de 100,00 a 200,00m ud 1,00 477,58 477,58 SANEPAR-507502
Teste de vazão (recuperação de nível) h 48,00 110,92 5.324,16 SANEPAR-507610
Análise físico química completa ud 1,00 571,98 571,98 COTAÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual de valas m³ 0,50 83,96 41,98 93358
Reaterro de valas compactado manualmente m³ 0,50 63,67 31,84 73964/006
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
Cj submerso para P. Prof. até 5 CV – Posicionamento ud 1,00 271,69 271,69 SANEPAR-140101
Montagem de edutor de 2" ud 33,99 54,57 1.854,83 SANEPAR-140106
Caixa de alvenaria com tampa de concreto ud 1,00 453,80 453,80 72289
CONJUNTO ELETROMECÂNICO
Conjunto motobomba, conforme especificação básica (BHS 411-16 8,0hp 254V Mono) ud 1,00 7.187,93 7.187,93 COTAÇÃO
Tubos, conexões, registros e acessórios para instalação de conjunto eletromecânico, conforme especificações de
projeto - fornecimento e instalação ud 1,00 14.035,03 14.035,03

COMP-002

Quadro de comando, materiais elétricos e acessórios para intalação de conjunto eletromecânico, conforme
especificações de projeto - fornecimento e instalação ud 1,00 19.563,35 19.563,35
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA SIMPLES CLORAÇÃO (SIC) 48.240,56
ESTRUTURAS
FUNDAÇÕES, BLOCOS E PILARETES
Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) m 25,00 82,31 2.057,75 COMP-004
Forma de tábua para concreto em fundação s/ reaproveitamento m² 1,11 92,81 103,02 74074/004
Escavação manual de valas m³ 2,28 83,96 191,43 93358
Reaterro de valas compactado manualmente m³ 0,31 63,67 19,74 73964/006
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm kg 2,01 11,36 22,83 92767
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm kg 23,40 13,57 317,54 92777
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm kg 23,01 10,83 249,20 92778
Concreto estrutural FCK=25Mpa c/ betoneira s/ lançamento m³ 1,22 385,08 469,80 94965
Lançamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibração m³ 1,22 141,13 172,18 74157/004
PILARES E VIGAS
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções
menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 m² 21,60 94,00 2.030,40

92412

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em
madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 m² 14,54 107,58 1.564,21

92448

Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm kg 28,80 11,36 327,17 92767
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm kg 51,01 13,57 692,21 92777
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm kg 55,68 10,83 603,01 92778
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou
igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 m³ 0,97 539,11 522,94

92718

Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1 - preparo mecânico com betoneira 400 l.
Af_07/2016 - (VIGAS) m³ 1,36 385,08 523,71

94965

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (VIGAS)
m³ 1,36 221,54 301,29

92873

LAJES
Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto
20mpa escoramento material e mao de obra. m² 15,59 89,50 1.395,31

74141/001

IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
Impermeabilização de baldrames e paredes em contato com com solo, com tinta asfáltica duas demãos m² 11,36 12,36 140,41 74106/001
PAREDES, PAINÉIS E FORROS
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 14cm) com argamassa
de assentamento, preparo em betoneira, traço 1:2:8 m² 42,17 66,92 2.822,02

87506

Alvenaria de vedação com elementos vazados cerâmicos m² 0,91 136,42 124,14 73937/001
COBERTURAS E FECHAMENTOS
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Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015

m² 15,59 13,94 217,32
92566

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,
plástica ou termoacústica,incluso transporte vertical. Af_12/2015 m² 15,59 13,18 205,48

92543

Telhamento com telha de fibrocimento e = 6mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 m² 15,59 36,99 576,67 94207
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3
com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 m² 40,15 3,81 152,97

87879

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3
com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 m² 44,54 6,44 286,84

87894

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com
preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 m² 13,32 5,05 67,27

87882

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com
execução de taliscas. Af_06/2014 m² 40,15 34,56 1.387,58

87527

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente
em panos de fachada, espessura de 25 mm. Af_06/2014 m² 44,54 32,19 1.433,74

87792

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l,
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_03/2015 m² 13,32 41,92 558,37

90406

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas
em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 m² 40,15 56,18 2.255,63

87264

PISOS 
Aterro interno compactado manualmente m³ 1,28 74,28 95,08 55835
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, esp.=7cm,
desmpenado, não armado. Af_07/2016 m³ 1,05 699,65 734,63

94990

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área
menor que 5 m2. Af_06/2014 m² 6,42 17,29 111,00

87249

ESQUADRIAS/FERRAGENS
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.
Af_08/2015 m² 5,25 845,82 4.440,56

91341

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA
ELETRODUTOS E CAIXAS
Duto espiral flexível singelo PEAD D=50mm (2"), no solo, inclusive conexões m 10,00 35,37 353,70 73798/001
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015

m 18,00 5,86 105,48
91844

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 5,00 7,94 39,70

91846

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")  - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 3,00 9,58 28,74 957313.8.1.4
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Luva para eletroduto rígido roscável PVC, 32mm (1") - fornecimento e instalação ud 2,00 10,53 21,06 91885
Curva 90° para eletroduto rígido roscável PVC, 32mm (1") fornecimento e instalação ud 1,00 17,22 17,22 91917
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 ud 3,00 10,78 32,34 91937
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015

ud 8,00 14,86 118,88
91940

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em
chapa metalica – fornecimento e instalacao ud 1,00 75,77 75,77

84402

Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A, instalado ud 4,00 17,27 69,08 74130/001
Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A, instalado ud 4,00 78,62 314,48 74130/003
TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS DE FECHAMENTO
Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V - incluindo placa de suporte e placa - fornecimento e instalação ud 3,00 24,75 74,25 91953
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015

ud 3,00 29,75 89,25
91996

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
ud 2,00 31,71 63,42

91997

FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
Af_12/2015 m 50,00 3,52 176,00

91927

Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
Af_12/2015 m 60,00 4,89 293,40

91929

Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e
instalação. Af_12/2015 m 30,00 10,16 304,80

91933

Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta ud 3,00 35,74 107,22 74094/001
Lâmpada fluorescente compacta 20 W 3U, base E 27 - fornecimento e instalação cj 3,00 19,21 57,63 93044
Caixa de passagem pré-moldada 30x30x40cm com tampa e dreno brita ud 1,00 189,06 189,06 83446
Haste coperweld 5/8" x 3,00m, com conector instalada ud 1,00 54,58 54,58 68069
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
REDE DE ÁGUA FRIA 
Tubo de PVC marrom soldavel 25mm (entrada de água) m 10,00 21,53 215,30 89356
Ponto de consumo de água fria, com tubulação DN 25, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria ud 3,00 142,62 427,86 89957
REDE DE ESGOTO
Tubo de PVC, série normal, esgoto - 50mm m 9,00 28,71 258,39 89712
Luva simples, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm ud 9,00 7,63 68,67 89753
Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm ud 4,00 10,57 42,28 89731
Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm ud 8,00 11,36 90,88 89732
Caixa sifonada 100x100x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação ud 2,00 30,62 61,24 89707
Caixa de passagem 60x60x70, com fundo brita, tampa em CA ud 1,00 432,52 432,52 83449
APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS
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Torneira cromada longa de parede ud 1,00 38,76 38,76 86911
Porta toalha de papel  instalado ud 1,00 77,26 77,26 *37401
Papeleira metálica, instalada ud 2,00 54,38 108,76 95544
Porta sabonete líquido instalado ud 2,00 84,00 168,00 95547
Cuba inox para laboratório (PADRÃO SANEPAR) ud 1,00 824,68 824,68 SANEPAR-130316
Granito cinz polido p/ bancada e=2,5cm m2 0,63 284,26 179,08 *11795
Balcão para laboratório (fórmica) (PADRÃO SANEPAR) m2 1,05 804,09 844,29 SANEPAR-130319
PINTURA
Apliação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 44,54 2,46 109,57 88485
Apliação manual de fundo selador acrílico em tetos, uma demão m² 13,32 2,89 38,49 88484
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica m² 44,54 18,62 829,33 88423
Aplicação manual de pintura esmalte sintético em tetos, duas demãos m² 13,32 20,25 269,73 73739/001
Pintura acrílica em pisos, duas demãos m² 8,52 17,22 146,71 74245/001
FECHAMENTOS, URBANIZAÇÃO
Cerca de arame farpado 05 fios m 36,00 34,44 1.239,84 74039/001
Portão em tela de aço com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens m² 6,80 1.131,13 7.691,68 74238/002
Fornecimento e instalação de lona plástica 150 micras m² 82,79 6,89 570,42 68053
Lastro de brita, esp.=10cm m³ 8,28 86,29 714,48 73710
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Comparador colorimetrico visual com disco de cloro (DPD) e cubetas ud 1,00 658,16 658,16 COTAÇÃO
Bomba dosadora eletromagnetica para solucao de hipoclorito de sodio e fluossilicato de sodio faixa de vazao de 0 a
1,5 l/h - 10 bar ud 1,00 992,80 992,80

COTAÇÃO

Tanque cilindrico em polietileno fundo plano e bordas reforcadas capacidade 500 litros cj 1,00 1.381,87 1.381,87 COTAÇÃO

RESERVAÇÃO (RAP) 30.602,44
SERVIÇOS PRELIMINARES
Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 52,50 0,64 33,60 73822/002
Corte e aterro compensado m³ 65,63 8,42 552,60 79473
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10
vezes m² 27,50 5,60 154,00

74077/003

FUNDAÇÕES 
Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) m 18,00 82,31 1.481,58 COMP-004
Forma de tábua para concreto em fundação s/ reaproveitamento m² 16,65 51,78 862,14 74076/001
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm kg 9,84 11,36 111,78 92767
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm kg 41,60 9,23 383,97 92786
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm kg 48,72 10,83 527,64 92778
Concreto estrutural FCK=30Mpa c/ betoneira s/ lançamento m³ 4,00 399,22 1.596,88 94966
Lançamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibração m³ 1,87 141,13 263,91 74157/004
PILARES E VIGAS
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: FUNASA Nº do contrato: 0-0 / 2016 88,52% (hora)

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
308.921,81R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções
menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 m² 8,78 94,00 825,32

92412

Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm kg 3,51 11,36 39,87 92767
Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm kg 22,62 10,83 244,97 92778
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou
igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 m³ 0,39 539,11 210,25

92718

PISOS
Piso cimentado, traço 1:4 (cimento, areia) acabamento liso, esp.=1,5cm, preparo mecânico m² 16,00 48,42 774,72 76448/001
PINTURA
Pintura acrílica em pisos, duas demãos m² 20,25 17,22 348,71 74245/001
Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos m² 4,00 14,54 58,16 79494/001
FECHAMENTOS, URBANIZAÇÃO
Cerca de arame farpado 05 fios m 21,00 34,44 723,24 74039/001
Portão em tela de aço com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens m² 1,70 1.131,13 1.922,92 74238/002
Base de brita graduada, esp.=20cm, inclusive compactação m³ 1,49 86,29 128,57 73710
Plantio de grama em leivas m² 50,00 9,96 498,00 85179
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Fornecimento e instalação de materiais e mão-de-obra, para implantação de rap para rede de abastecimento,
inclusive reservatório de polietileno de 20.000l, conforme especificações de projeto ud 1,00 18.859,61 18.859,61

COMP-005

REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RDA) 135.411,53
SERVIÇOS PRELIMINARES
Levantamento planimétrico cadastral de faixa km 9,57 586,68 5.614,53 SANEPAR-020113
Cadastro linear de água - CAD m 9.567,00 0,31 2.965,77 SANEPAR-020701

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal m² 16.820,00 0,20 3.364,00 73859/001
Escavação mecânica de valas em material de 1ª cat. até 1,5m de prof. m³ 3.754,22 6,32 23.726,67 89939
Escavação mecanica de valas em material de 2ª cat. até 2,0m de prof. m³ 242,21 12,80 3.100,29 72915
Escavação mecanica de valas em lodo m³ 40,37 24,37 983,82 88548
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. - DMT 50 a 200m (recomposição de valas) m³ 282,58 6,11 1.726,56 74154/001
Reaterro mecanizado de vala, inclusive compactação m³ 4.036,80 8,02 32.375,14 93381
TUBOS E CONEXÕES
Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 25 m 6.120,00 2,74 16.768,80 *9868
Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 32 m 744,00 5,88 4.374,72 *9869
Tubo PVC JEI PB PN 0,60 MPA - NBR 5647 DN 50 m 1.230,00 9,15 11.254,50 *36084
Tubo PVC JEI PB PN 0,75 MPA - NBR 5647 DN 50 m 1.446,00 10,51 15.197,46 *36375
Curva PVC JS BB 45º DN 25 NBR 5648 ud 10,00 1,93 19,30 *1927
Curva PVC JE PB 90º com anel DN 50 NBR 5647 ud 5,00 16,91 84,55 *1845
Te PVC JS BBB DN 32 NBR 5648 ud 2,00 3,31 6,62 *7140
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Digite o número da ART / RRT BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: FUNASA Nº do contrato: 0-0 / 2016 88,52% (hora)

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
308.921,81R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*FonteITEM

Te PVC JE BBB com aneis DN 50 NBR 5647 ud 1,00 20,52 20,52 *7048
Te reducao PVC JE/JS BBB com aneis DN 50 DN 25 NBR 5647 ud 7,00 9,36 65,52 *7129
Te reducao PVC JS BBB DN 32 DN 25 NBR 5648 ud 3,00 6,16 18,48 *7136
Adaptador PVC JS bolsa/rosca DN 25 - 1” ud 5,00 1,26 6,30 *0108
Adaptador PVC JE bolsa/rosca DN 50 - 2” ud 8,00 22,42 179,36 *0048
Reducao PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 ud 2,00 15,68 31,36 *20327
Tubo FG schedule 40 rebarba interna removida NBR5590 rosca NPT com pintura zarcao e protecao na rosca,
identificacao da marca do fabricante, norma, classe E bitola POL 2” ud 24,00 47,75 1.146,00

*21148

Luva FG - 2” ud 3,00 23,57 70,71 *3912
Niple FG - 2” ud 2,00 23,59 47,18 *4181
Uniao FG assento conico bronze BSP - 2” ud 1,00 156,53 156,53 *12437
Registro gaveta FD com cunha elastica JE para PVC PBA com cabecote e aneis DN 50 NBR 14968 ud 2,00 267,69 535,38 COTAÇÃO
Ventosa combinada corpo em nylon reforcado com funcinamento suave para abertura e fechamento rosca BSP - 2”

ud 1,00 677,44 677,44
COTAÇÃO

Filtro tipo Y em bronze POL 2” ud 1,00 94,60 94,60 COTAÇÃO
Tampao FD ou fofo T- 9 para registro padrao sanepar ud 2,00 134,61 269,22 COTAÇÃO
Hidrometro taquimetro mecanico multijato QN 1,5m3/hora classe C - 3/4” ud 37,00 100,33 3.712,21 95673
Kit cavalete para medição de água DN 25 - fornecimento e intslação (exclusive hidrômetro) ud 37,00 131,11 4.851,07 95635
Ligação da rede até 50mm ao ramal predial ud 37,00 53,16 1.966,92 83878

Referencial de preços:
          - SINAPI - NOVEMBRO/2016 (sem desoneração)
          - SANEPAR - JUNHO/2016 (sem desoneração)

* Valores obtidos da planilha referencial SINAPI de Insumos

OBSERVAÇÕES: 
*** Em todos os itens foi aplicado BDI de 26,44%, excetuando-se os itens onde pela própria natureza caracteriza-se
simples fornecimento de materiais, aos quais foi aplicada alíquota de BDI=16,80%, conforme legislação vigente
(vide planilhas de cálculo de BDI em anexo)

*** Foram adotados valores da planilha referencial de preços da SANEPAR, somente para itens onde não
encontrava-se na planilha SINAPI, nenhum item compatível, tendo em vista que estes são imprescindíveis à
perfeita execução da obra em questão  
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