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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSICOES GERAIS

01 — EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, a ser
instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA/PR.

Para a execucdo dos servicos serao necessarios 0s procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relacao as licencas e alvaras.

02 — NORMAS GERAIS

2.1 — Estas especificacdes de materiais e servicos sao destinadas a compreensdao e
complementacdo dos Projetos Executivos da Construcdo e Orgcamento de Custos, sendo parte
integrante do contrato de obra;

2.2 — Eventuais duvidas de interpretacéo entre as pecas que compdem o Projeto de construcao
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

2.3 — Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso
Unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela
Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderdo exigir informacdes complementares, testes ou analises para embasar
Parecer Técnico Final a sugestéo alternativa;

2.4 — Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas especificacbes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser
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apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou

servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

2.5 — Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa
proponente.

2.6 — Sao Obrigactes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execuc¢éo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servi¢cos a serem executados, em
namero compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvards, certiddes, licengas, evitando
interrupcdes por embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma;

f) Providenciar a colocacdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura
Municipal, CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentacéo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucdo da obra, objeto destas especificagcbes técnicas, fica sob a
responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis

sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o0 bom andamento dos servicos.

03 — FISCALIZACAO

3.1 — A fiscalizagdo dos servigcos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado;

3.2 — A empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada
pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar

registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;
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3.3 — Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo sera
precedida dentro de vinte e quatro horas.

3.4 — Podera a fiscalizacdo paralisar a execuc¢do dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacfes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

3.5 — A presenca da fiscalizacéo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante
a legislacéo pertinente;

3.6 — Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagbes, orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servicos,

bem como um livro diario de obras;

04 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

4.1 — As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0S
padroes da ABNT referentes aos materiais jA normalizados, mdo de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos;

4.2 — Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

4.3 — A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

05 — INSTALACAO DA OBRA

5.1 — Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas
correspondente as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos provisorios, e a
colocacdo da placa de obra com as indicacbes do projeto, conforme modelo fornecido pela

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

6.0 — REVESTIMENTO
Este projeto trata da Recapeamento asfaltico (CBUQ), sobre pavimentacdo asféltica

existente.
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Os servicos deverdo ser executados conforme especificacdes definidas em projeto, as
davidas serdo sanadas pela fiscalizagéo na época da execucao dos servicos.

A execucao do recapeamento compreende as seguintes etapas:

a) Limpeza e Lavagem da Pista:

Este servico considera na limpeza completa do local onde sera executada a
pavimentacdo. Prevendo a remocado transporte e destinacdo de todo material solto (terra,
pedra, entulhos, etc.) incluindo as rampas em concreto que possam comprometer a
estabilidade da pavimentagéo.

O servico s6 sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
nao.

b) Preparacédo de Base
Estéo previstos recuperacdo de buracos ou afundamentos em todos os locais que necessitem,
sendo que os mesmos deverdo ser executados com brita graduada, compactados e deverao
receber imprimacdo com CM-30;

c) Pintura de Ligacdo com Emulséo

Apb6s a limpeza e preparacao de base sera feita a uma demao de Pintura de Ligacéo
com RR-1C, em toda a area a pavimentar, para que as camadas de CBUQ tenham aderéncia a
pavimentacao ja existente;

d) Capade Rolagem (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
desagregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso CAP-
50/70 — 5,7%, espalhada e comprimida a quente.

A capa de Rolagem serd executado sera executado com tempo ensolarado em
concreto usinado CBUQ sobre a camada de reperfilamento e pintura de ligacdo ja existente,
em uma camada de 3cm (trés centimetros) com densidade de 2,5 t/m3 (toneladas por metro
cubico); espalhado com vibroacabadora e compactada com rolo de Pneu e com Rolo
compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador liso deverdo passar em torno de trés vezes
sobre o trecho de maneira a ser compactado homogenizadamente.

A execucdo dos servicos de pavimentacao asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo

com as Normas Técnicas.
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e) Aceitacdo dos Servigcos
A aceitacao final dos servicos serd mediante apreciacéo visual e com testes a serem
julgado satisfatérios pela fiscalizacdo, assim como também a largura do pavimento e espessura
média da pavimentacao;

7.0 - SINALIZACAO DE TRANSITO
7.1 — Sinalizagcédo Vertical

Serdo colocadas placas de sinalizacdo vertical do tipo de a preferéncia, PARE,
PROIBIDO ESTACIONAR ou PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR, em lugares estipulados
pelo projeto;

As placas deverao seguir as normas do Codigo de Transito Brasileiro;

7.2 — Sinalizagao Horizontal

Serdo executadas as pinturas na pavimentacao, conforme projeto;

O material usado (tinta) devera atender as especificacdes : NBR 11862- Tinta para
Sinalizacédo Horizontal de Resina Acrilica, da ABNT.

Sua resisténcia devera seguir a tabela abaixo;

ESPESSURA] VMD DURACAO

0,6 mm 20.000 24 meses

8 — CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnoldgico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo
indispenséavel a apresentagdo de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncias do DNIT;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento, oS custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais estéo incluidos nos custos unitarios dos servi¢cos. O Controle Tecnoldgico devera
ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das analises deverdo ser
apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Andlise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a
uma ART, nos laudos deverdo constar o numero da ART correspondente, podendo ser Unica

para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence a amostra.
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9 — CONSIDERACAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensado das especificacdes de servico sera dirimida
pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientac6es de algum tipo de material ou
servigo, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos,
dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacdes
constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e as especificacfes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacbes da ABNT, para os tipos
de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradicbes
resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificacdo do tipo material e servico constantes dos documentos
gue integram o Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizacdo expressa
do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente
obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovacao prévia do municipio, através de seu engenheiro,

bem como toda a fiscalizacdo e medi¢cdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 28 de Setembro de 2017.

EUCLIDES LUIZ WEISS

Engenheiro Civil
CREA-PR 18.913/D
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