MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECUPERAGCAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERAGAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA

BDI UTILIZADO : 30,00%

PROTOCOLO:
REFERENCIA:

14.498.623-7
DER/OUT-2016

VALOR VALOR
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES -
74209/1/SINAPI |1.1  |Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado (3,00x2,00) m?2 6,00 323,53 1.941,18
601500/DER 1.2 |Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora m 15.586,00 2,51 39.120,86
41600/DER 1.3 |Valetdes lateriais (fundo) 12 cat. m3 11.845,36 4,81 56.976,18
2|SERVICOS INICIAIS - -
531000/DER 2.2 |Execucdo de base em brita graduada 100%P| e=15cm m3 6.717,57 167,47 | 1.124.990,78
170300/DER 2.3 |Asfalto diluido CM-30 t 64,15 ] 3.970,99 254.739,01
560400/DER 2.4 |Imprimag&o impermeab. exclusive fornec. do CM m? 53.459,98 0,36 19.245,59
3| PAVIMENTACAO - -
173040/DER 3.1 |Fornecimento de emulsdo RR-1C (CT) ton 23,38 | 2.570,36 60.095,02
561100/DER 3.2 |Pintura de Ligacao exclusive forne. da emulséo m?2 46.758,00 0,23 10.754,34
570000/DER 3.3 |C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) ton 5.844,75 161,80 945.680,55
589000/DER 3.4 |Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% ton 333,15 | 3.312,53 | 1.103.569,37
4|RESTAURACAO E CONSERVACAO - -
700900/DER 4.1 |Limpeza e pintura de ponte m 52,50 14,86 780,15
5[SINALIZAGAO DE TRANSITO - HORIZONTAL - -
822000/DER 5.1 [|Faixa de sinalizag&o horizontal c/tinta resina acrilica base solvente com micro esferas drop-on e Premix m2 2.727,55 15,78 43.040,74
6|SINALIZACAO DE TRANSITO - VERTICAL - -
821000/DER 6.1 |Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalizacéo und 13,00 135,84 1.765,92
820000/DER 6.2 |Placa de sinalizacdo com pelicula refletiva m?2 11,50 413,87 4.759,51
TOTAL CONTRAPARTIDA FISICA - SERVICOS PRELIMINARES (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA) 98.038,22
TOTAL - EXUCUCAO DA CONTRATADA - 3.569.420,98
TOTAL GERAL DA OBRA - 3.667.459,20

Coronel Vivida, 07 de Agosto de 2017




