
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

  

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR 
 
OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE 
PEDRA IRREGULAR. 
 
OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE 
PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA. 
 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

01 – EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, a ser instaurada 

pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART junto ao CREA/PR. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 

regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura 

Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

 

02 – NORMAS GERAIS 

2.1 – Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de Custos, sendo parte 

integrante do contrato de obra; 

 

 

 



 

 

2.2 – Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o Projeto de construção 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Coronel Vivida; 

 

2.3 – Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único 

da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pela Divisão 

de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuência expressa do autor dos projetos, 

que poderão exigir informações complementares, testes ou análises para embasar Parecer 

Técnico Final à sugestão alternativa, bem como autorização da Secretaria de Infraestrutura e 

Logística do Estado do Paraná; 

 

2.4 – Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, 

devendo ser apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverão ser apresentados 

Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a 

composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares, bem como autorização da 

Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná; 

 

2.5 – Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável técnico da empresa 

proponente, conforme projeto aprovado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado 

do Paraná; 

 

2.6 – São Obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 

a) Obedecer às normas e Leis de higiene e segurança de Trabalho; 

b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura 

Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão; 



 

 

c) Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvarás, certidões, licenças, evitando 

interrupções por embargos; 

e) Manter serviço ininterrupto de vigilância de obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

f) Providenciar a colocação de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, 

CREA e outros; 

g) Para a execução da obra, objeto destas especificações técnicas, fica sob a 

responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis 

sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 

h) Para o primeiro desembolso a proponente devera providenciar junta a Divisão de 

Estudos e Projetos, o alvará de construção e matricula CEI - Cadastro Específico do INSS, 

referente a obra em questão; 

i) Ao final da obra, devera obrigatoriamente apresentar a CND – Certidão Negativa de 

Débitos junta a Receita Federal, referente a obra em questão; 

 

03 – FISCALIZAÇÃO 

3.1 – A fiscalização dos serviços será feita pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura 

Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira 

submeter-se ao que lhe for determinado; 

 

3.2 – A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os 

atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como 

tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, deverá 

estar registrado no CREA – PR como responsável técnico da obra; 

 



 

 

3.3 – Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens ou em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição será 

precedida dentro de vinte e quatro horas. 

 

3.4 – Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, 

quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade 

da empreiteira. 

 

3.5 – A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da empreiteira perante 

a legislação pertinente; 

 

3.6 – Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, 

especificações, orçamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos serviços, bem 

como um livro diário de obras; 

 

04 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

4.1 – As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões do DER/PRO, DNIT subsidiavelmente referentes aos materiais já normalizados, mão de 

obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos; 

 

4.2 – Em caso de dúvida sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

 

4.3 – A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de 

propriedade da prefeitura municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira; 

 

05 – INSTALAÇÃO DA OBRA 



 

 

5.1 – Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas 

correspondente as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 

obra, maquinaria e ferramentas necessárias a execução dos serviços provisórios, e a colocação 

da placa de obra com as indicações do projeto, conforme modelo fornecido pela Secretaria de 

Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná; 

 

6.0 – SERVIÇOS INÍCIAIS 

6.1 – Estão previstos limpeza das bordas da pista com motoniveladora em todo o comprimento 

da pavimentação respeitando um off-set de 1,00 metro em ambos os lados para escoamento 

de água e trabalho de maquinas, e os resíduos deverão observar um local apropriado para o 

destino final dos materiais. 

 

7.0 – BASE EM BRITA GRADUADA 

Esta prevista em toda á área da pavimentação, camada regularizadora e drenante em 

espessura de 15cm em brita graduada, sendo que os serviços deverão ser de acordo com as 

normas estabelecidas para o fim que se destinam; 

A execução dos serviços, devera obrigatoriamente seguir as especificações do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR – DER/PR ES-P 05/05 

 

 

8.0 – REVESTIMENTO 

Este projeto trata da Pavimentação asfáltica (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica 

existente. 

Os serviços deverão ser executados conforme especificações definidas em projeto, as 

dúvidas serão sanadas pela fiscalização na época da execução dos serviços. 

A execução do recapeamento compreende as seguintes etapas: 

 

a) Pintura de Ligação com Emulsão 



 

 

Após a execução da base em brita graduada compactada sobre o poliédro será feita a 

primeira demão de Pintura de Ligação com RR-1C, em toda a área a pavimentar, para que as 

camadas de CBUQ tenham aderência à pavimentação já existente;  

A taxa aplicação e de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de emulsão asfáltica, acrescentando-se 

proporcionalmente água variando de 0,5 l/m² a 0,2 l/m², de forma qua a taxa total de emulsão 

e água seja sempre igual a 1,0 l/m²; 

A execução dos serviços, devera obrigatoriamente seguir as especificações do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR – DER/PR ES-P 17/05 

 

b)  Capa de Rolagem (CBUQ) 

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, 

desagregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, 

espalhada e comprimida a quente.  

A capa de Rolagem será executado será executado com tempo ensolarado em 

concreto usinado CBUQ sobre a camada de reperfilamento e pintura de ligação já existente, em 

uma camada de 5cm (cinco centímetros) após a compactação; espalhado com Vibroacabadora 

e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador 

liso deverão passar em torno de três vezes sobre o trecho de maneira a ser compactado 

homogeneizadamente. 

A execução dos serviços, devera obrigatoriamente seguir as especificações do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR – DER/PR ES-P 21/05 

. 

 

c)  Aceitação dos Serviços 

A aceitação final dos serviços será mediante apreciação visual e com testes a serem 

julgado satisfatórios pela fiscalização, assim como também a largura do pavimento e espessura 

média da pavimentação; 

 

9.0 – SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 

9.1 – Sinalização Vertical 



 

 

Serão colocadas placas de sinalização vertical do tipo de a preferência, PARE ou 

indicação de lombadas, em lugares estipulados pelo projeto; 

As placas deverão seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro; 

 

9.2 – Sinalização Horizontal 

Serão executadas as pinturas na pavimentação, e em pontes conforme projeto; 

A execução dos serviços, devera obrigatoriamente seguir as especificações do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR – DER/PR ES-OC 01/05  

 

10 – IDENTIFICAÇÃO 

10.1 – Identificação da obra – Placa da Obra 

Será colocada uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, nos padrões da Caixa 

Econômica em um dos trechos que recebera o recapeamento asfáltico. 

 

 

10.2 - Identificação de Pontes 

Serão colocadas placas de identificação de Pontes nos locais e quantidade pré-

definidas em projeto nas ruas que receberão o recapeamento asfáltico. 

 

11 – CONTROLE DE QUALIDADE 

 É obrigatório o controle tecnológico, das obras de pavimentação asfáltica, sendo 

indispensável à apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos 

ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR; 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos 

serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos 

laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá 

ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser 

apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, 

descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma 



 

 

ART, nos laudos deverão constar o numero da ART correspondente, podendo ser única para o 

projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra. 

 

12 – CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida 

pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos 

Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou 

serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, 

dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações 

constantes nas normas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – 

DER/PR e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações do DER/PR, para os tipos 

de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições 

resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do Município. 

 

 

 

 

Coronel Vivida, 09 de Junho de 2017. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
EUCLIDES LUIZ WEISS 

  Engenheiro Civil 
    CREA-PR 18.913/D 


