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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DisPOSICOES GERAIS

01 - EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, a ser instaurada
pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anota¢do de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA/PR.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura

Municipal, com relacgéo as licencas e alvaras.

02 — NORMAS GERAIS
2.1 - Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
complementacéo dos Projetos Executivos da Construgdo e Orgamento de Custos, sendo parte

integrante do contrato de obra;
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2.2 — Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compdem o Projeto de construcéo
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura

Municipal de Coronel Vivida;

2.3 — Eventuais alteracGes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico
da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela Divisdo
de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos,
que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou andlises para embasar Parecer
Técnico Final a sugestao alternativa, bem como autorizacdo da Secretaria de Infraestrutura e

Logistica do Estado do Parana;

2.4 — Os materiais e/ou servi¢os ndo previstos nestas especificacbes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados
Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a
composicdo orgamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou Servigos
semelhantes, além de catalogos e informacGes complementares, bem como autorizacdo da

Secretaria de Infraestrutura e Logistica do Estado do Parana;

2.5 — Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa
proponente, conforme projeto aprovado pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica do Estado

do Parana;

2.6 — Sao Obrigac6es do Empreiteiro e do Responséavel Técnico:
a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;
b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura

Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;
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Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certiddes, licencas, evitando
interrupcdes por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do da mesma;
Providenciar a colocacdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal,
CREA e outros;

Para a execucdo da obra, objeto destas especificacdes técnicas, fica sob a
responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.
Para o primeiro desembolso a proponente devera providenciar junta a Divisdo de
Estudos e Projetos, o alvara de construcdo e matricula CEIl - Cadastro Especifico do INSS,
referente a obra em questao;

Ao final da obra, devera obrigatoriamente apresentar a CND — Certiddo Negativa de

Débitos junta a Receita Federal, referente a obra em questéo;

03 — FISCALIZACAO

3.1 -

A fiscalizacdo dos servigos serd feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura

Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira

submeter-se ao que lhe for determinado;

3.2 — A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um

profis

atos,

sional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos 0s

de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd considerada como

tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera

estar

registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;
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3.3 — Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo sera

precedida dentro de vinte e quatro horas.

3.4 — Podera a fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade

da empreiteira.

3.5 — A presenca da fiscaliza¢do na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante

a legislacéo pertinente;

3.6 — Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem

como um livro diario de obras;

04 — MATERIAIS E MAO DE OBRA
4.1 — As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes do DER/PRO, DNIT subsidiavelmente referentes aos materiais ja normalizados, mao de

obra e execucdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos;

4.2 — Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao exigir analise em

instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira,;

4.3 — A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

05— INSTALACAO DA OBRA
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5.1 — Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas
correspondente as instalacfes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢do dos servicos provisorios, e a colocagédo
da placa de obra com as indica¢des do projeto, conforme modelo fornecido pela Secretaria de

Infraestrutura e Logistica do Estado do Paran;

6.0 — SERVICOS INICIAIS

6.1 — Estdo previstos limpeza das bordas da pista com motoniveladora em todo o comprimento
da pavimentacéo respeitando um off-set de 1,00 metro em ambos os lados para escoamento
de agua e trabalho de maquinas, e os residuos deverdo observar um local apropriado para o

destino final dos materiais.

7.0 — BASE EM BRITA GRADUADA

Esta prevista em toda & area da pavimentacdo, camada regularizadora e drenante em
espessura de 15cm em brita graduada, sendo que os servigos deverdo ser de acordo com as
normas estabelecidas para o fim que se destinam;

A execucdo dos servigos, devera obrigatoriamente seguir as especificacbes do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana — DER/PR — DER/PR ES-P 05/05

8.0 — REVESTIMENTO

Este projeto trata da Pavimentacdo asfaltica (CBUQ), sobre pavimentacdo poliédrica
existente.

Os servigos deverdo ser executados conforme especificagfes definidas em projeto, as
duvidas serdo sanadas pela fiscalizagdo na época da execucao dos servicos.

A execucao do recapeamento compreende as seguintes etapas:

a) Pintura de Ligacdo com Emulsao
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ApoOs a execucdo da base em brita graduada compactada sobre o poliédro seréa feita a

primeira demao de Pintura de Ligacdo com RR-1C, em toda a area a pavimentar, para que as
camadas de CBUQ tenham aderéncia a pavimentacdo ja existente;

A taxa aplicacdo e de 0,5 I/m2 a 0,8 I/m2 de emulsdo asféltica, acrescentando-se
proporcionalmente &gua variando de 0,5 I/m2 a 0,2 I/m?, de forma qua a taxa total de emulsdo
e agua seja sempre igual a 1,0 I/mz;

A execucdo dos servigos, devera obrigatoriamente seguir as especificacbes do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parand — DER/PR — DER/PR ES-P 17/05

b) Capa de Rolagem (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada,
desagregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso,
espalhada e comprimida a quente.

A capa de Rolagem sera executado serd executado com tempo ensolarado em
concreto usinado CBUQ sobre a camada de reperfilamento e pintura de ligagdo ja existente, em
uma camada de 5¢cm (cinco centimetros) apds a compactacao; espalhado com Vibroacabadora
e compactada com rolo de Pneu e com Rolo compactador. O rolo de Pneu e o rolo compactador
liso deverdo passar em torno de trés vezes sobre o trecho de maneira a ser compactado
homogeneizadamente.

A execucdo dos servigos, devera obrigatoriamente seguir as especificacbes do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana — DER/PR — DER/PR ES-P 21/05

c) Aceitacdo dos Servicos
A aceitacdo final dos servigos serd mediante apreciacdo visual e com testes a serem
julgado satisfatorios pela fiscalizacdo, assim como também a largura do pavimento e espessura

média da pavimentacao;
9.0- SINALIZAQAO DE TRANSITO
9.1 - Sinalizagéo Vertical
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Serdo colocadas placas de sinalizagcdo vertical do tipo de a preferéncia, PARE ou
indicacao de lombadas, em lugares estipulados pelo projeto;

As placas deverao seguir as normas do Codigo de Transito Brasileiro;

9.2 - Sinalizagédo Horizontal
Serdo executadas as pinturas na pavimentacdo, e em pontes conforme projeto;
A execucdo dos servigos, devera obrigatoriamente seguir as especificacbes do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana — DER/PR — DER/PR ES-OC 01/05

10 — IDENTIFICACAO
10.1 - Identificacéo da obra — Placa da Obra
Seréa colocada uma placa de obra em chapa de aco galvanizado, nos padrfes da Caixa

Econdmica em um dos trechos que recebera o recapeamento asfaltico.

10.2 - Identificacdo de Pontes
Serdo colocadas placas de identificacdo de Pontes nos locais e quantidade pré-

definidas em projeto nas ruas que receberdo o recapeamento asféltico.

11 - CONTROLE DE QUALIDADE

E obrigatério o controle tecnoldgico, das obras de pavimentacdo asfaltica, sendo
indispensavel a apresentacdo de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncias do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Parana — DER/PR;

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento, 0s custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais estdo incluidos nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico devera
ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das analises deverdo ser
apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Andlise dos Resultados”,
descrevendo claramente se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma
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ART, nos laudos deverdo constar o numero da ART correspondente, podendo ser Unica para 0

projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence a amostra.

12 - CONSIDERA(}AOES FINAIS

Toda duavida existente na compreensao das especificacdes de servico sera dirimida
pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientacdes de algum tipo de material ou
servico, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos,
dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificaces
constantes nas normas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana —
DER/PR e as especifica¢cdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes do DER/PR, para os tipos
de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacGes e contradicOes

resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizacdo do Municipio.

Coronel Vivida, 09 de Junho de 2017.

EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil
CREA-PR 18.913/D
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