
BDI UTILIZADO : 30,00%
PROTOCOLO: 14.498.623-7
REFERENCIA: DER/OUT-2016

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES                     -   

74209/1/SINAPI 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x2,00) m²           6,00      323,53          1.941,18 
601500/DER 1.2 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora m   15.586,00          2,51        39.120,86 
41600/DER 1.3 Valetões lateriais (fundo) 1ª cat. m³   11.845,36          4,81        56.976,18 

             -                       -   
2 SERVIÇOS INICIAIS              -                       -   

531000/DER 2.2 Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm m³ 6.717,57        167,47 1.124.990,78  
170300/DER 2.3 Asfalto diluido CM-30 t 64,15          3.970,99 254.739,01     
560400/DER 2.4 Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM m² 53.459,98          0,36 19.245,59       

             -   
3  PAVIMENTAÇÃO              -   -                 

173040/DER 3.1 Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) ton 23,38          2.570,36 60.095,02       
561100/DER 3.2 Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão m² 46.758,00          0,23 10.754,34       
570000/DER 3.3 C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) ton 5.844,75        161,80 945.680,55     
589000/DER 3.4 Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% ton 333,15        3.312,53 1.103.569,37  

             -   
4 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO              -   -                 

700900/DER 4.1 Limpeza e pintura de ponte m 52,50               14,86 780,15            
             -   

5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL              -   -                 

822000/DER 5.1 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente com micro esferas drop-on e Premix m² 2.727,55          15,78 43.040,74       
             -   

6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL              -   -                 
821000/DER 6.1 Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização und 13,00             135,84 1.765,92         
820000/DER 6.2 Placa de sinalização com película refletiva m² 11,50             413,87 4.759,51         

             -   
TOTAL CONTRAPARTIDA FISICA - SERVIÇOS PRELIMINARES (MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA) 98.038,22       
TOTAL - EXUCUÇÃO DA CONTRATADA              -   3.569.420,98  
TOTAL GERAL DA OBRA              -   3.667.459,20   

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA 

Coronel Vivida, 07 de Agosto de 2017

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR


