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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSIGCOES GERAIS

01 — EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, a ser
instaurada pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA/PR.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios 0s procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relacado as licencas e alvaras.

02 — NORMAS GERAIS

2.1 — Estas especificacdes de materiais e servicos sao destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Construcdo e Orgcamento de Custos, sendo parte
integrante do contrato de obra;

2.2 — Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que comp&em o Projeto de construcao
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Estudos e Projetos da
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

2.3 — Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso
Unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pela
Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderdo exigir informacdes complementares, testes ou analises para embasar
Parecer Técnico Final a sugestéo alternativa;
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2.4 — Os materiais e/ou servicos néo previstos nestas especificacbes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou
servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

2.5 — Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa
proponente.

2.6 — Sao Obrigactes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;

b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execuc¢éo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

c) Empregar operarios devidamente especializados nos servi¢cos a serem executados, em
namero compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvards, certiddes, licengas, evitando
interrupcdes por embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma;

f) Providenciar a colocacdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura
Municipal, CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentacéo exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucdo da obra, objeto destas especificacbes técnicas, fica sob a
responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis

sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o0 bom andamento dos servicos.

03 — FISCALIZACAO

3.1 — A fiscalizagdo dos servigcos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado;

3.2 — A empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos 0s
atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada
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pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;

3.3 — Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo sera
precedida dentro de vinte e quatro horas.

3.4 — Podera a fiscalizacdo paralisar a execuc¢do dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificaces, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

3.5 — A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante
a legislacéo pertinente;

3.6 — Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacbes, orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servicos,

bem como um livro diario de obras;

04 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

4.1 — As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da ABNT referentes aos materiais jA normalizados, mdo de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos;

4.2 — Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;

4.3 — A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja4 construidas e ainda nédo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

05 — SERVICOS INICIAIS — INSTALAQAO DA OBRA
5.1 — Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas
correspondente as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos provisorios, e a
colocacdo da placa de obra com as indicagbes do projeto, conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de

responsabilidade do contratado;
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O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizacéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

6.0 — MOVIMENTO DE TERRA
6.1 — Estdo previstos servicos de escarificacdo, regularizacdo e compactacdo do sub leito, em
largura e comprimento total onde serdo realizados os demais servicos, visto que deverdo ser
realizados com equipamentos adequados para os fins que se destinam, sendo que oi greide da
pista deve obedecendo as declividades informadas em projeto (Corte esquematico das vias);
6.2 — Também estéo previstos aberturas de valetas rasas, em ambos os lados da pista em toda
a extensao da pavimentacdo, para escoamento das aguas das chuvas, visto que deverdo ser
realizados com equipamentos adequados para os fins que se destinam;
6.3 — Antes do inicio dos servicos de preparacdo de cancha, devera ser solicitado o
comparecimento do Engenheiro Fiscal da Obra ao local de execucdo, para que possa
autorizar por escrito a continuacéo dos servicos;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

7.0 — MEIO FIO — CORDAO DE PEDRA

A principal caracteristica do meio-fio de pedra para pavimentacdo poliédrica € a de
contencao da pavimentagao delimitando o final da mesma com a area de contencéo lateral,
7.1 — Na estrada objeto do projeto serdo colocados meio fio em basalto com no maximo de 3
unidade por metro e deverdo ter pesos iguais ou superiores 77 kg por metro linear;
7.2 — O meio fio em basalto devera ser retiradas de pedreiras legalizadas, com certificado de
liberacéo de funcionamento fornecido pelo departamento competente;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.
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8.0 - PREPARACAO DE CANCHA
8.1 — Devera ser prevista camada em argila vermelha com espessura de no minimo 15cm, sem
a presenca de pedras, pedriscos ou material que possa prejudicar a execucado da
pavimentacéo;
8.2 — A mesma devera ser colocada e espalhada manualmente sobre a base ja preparada,
levando em conta os declives constantes no “Corte esquematico das Vias”, do projeto
apresentado;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apos vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

9.0 — PAVIMENTACAO POLIEDRICA
9.1 — Apos a preparagdo da cancha, para inicio dos servicos devera ser feita o piqueteamento
das canchas sendo que ndo poderdo ser superiores a 1,00 metro de largura no sentido
transversal e de 5,00 a 10,00 metros no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil
projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho do acentador e
evitando desvios em relacdo aos elementos de projeto.
9.2 — Ap6s segue-se 0 assentamento das pedras com faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e bem unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando
as de forma alongadas em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o
espacamento entre as pedras nao fique superior que 0,01m;
9.3 — As dimens0fes da pedra deveréao ser:

e Secdao de topo circunscrito variando de 0,05m & 0,10m;

e Alturade 0,13ma0,17m;

e Consumo médio por metro quadrado de 45 & 55 pedras;
9.4 — O poliedro devera ser retiradas de pedreiras legalizadas, com certificado de liberacdo de
funcionamento fornecido pelo departamento competente;

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizacéo indicada pela Prefeitura Municipal.

A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
nao.
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10.0 - REJUNTE
10.1 — Apl6s o assentamento do poliedro e do meio fio sera realizada o rejuntamento com
camada suficiente de argila pura, para que se possa fazer o travamento das pedras nos vazios
gue ficaram entre as mesmas;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas seréao

de responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizacéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

11.0 - CONTENCAO LATERAL
11.1 — Conforme o andamento da obra e colocacao do meio fio ja devera ser executada a
contencéo lateral do pavimento com argila, em largura de 50cm em ambos os lados da estrada,
para que nao ocorram problemas de desagregacao do pavimento;
11.2 — Sobre a contencao lateral, e ap6s a compactacdo do pavimento, devera ser plantadas
mudas de erva cidreira cada 20 cm em ambos os ladas da estrada, para evitar erosdo das
laterais;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas seréao

de responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizacéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou

nao.

12.0 - COMPACTACAO
12.1 — Conforme o andamento da obra o pavimento ja rejuntado e contencdo lateral ja
executada devera ser realizado a compactacdo das mesmas, com rolo vibro compressor liso,
de trés rodas ou do tipo com peso médio de 10 ton. A rolagem devera prosseguir dos bordos
para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos de curva,
em quantidade suficiente para a 6tima compactacéo do trecho;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas seréao

de responsabilidade do contratado;

O servico s6 sera aceito apoés vistoria da fiscalizacéo indicada pela Prefeitura Municipal.
A fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou
nao.
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13 — CONSIDERACAOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensado das especificacdes de servico sera dirimida
pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos
Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientac6es de algum tipo de material ou
servigo, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos,
dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacdes
constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e as especificacfes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacbes da ABNT, para os tipos
de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradicbes
resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

Toda e qualquer modificacdo do tipo material e servico constantes dos documentos
gue integram o Projeto Executivo, somente poderdo ser executados com autorizacdo expressa
do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente
obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovacao prévia do municipio, através de seu engenheiro,

bem como toda a fiscalizacdo e medi¢cdes dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 22 de Maio de 2017.

EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil
CREA-PR 18.913/D
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