
 

 

 

OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE 
PEDRA IRREGULAR. 
 
OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE 
PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL 
SANTA TEREZINHA E LIMEIRA. 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x2,00) 
3,00 * 2,00 = 6,00m² m² 6,00  

1.2 
Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora 
6.747,00m * 2 lados = 13.494,00m m 

 
13.494,00  

1.3 
Valetões lateriais (fundo) 1ª cat.  
6.747,00m * 2 lados * 0,76m³xm = 10.255,44m³ m³ 

 
10.255,44  

2 SERVIÇOS INICIAIS     
2.1 ACESSO PRC-158     

2.1.1 
Macadame seco britado preenchido c/brita graduada e=20cm 
968,12m² * 0,20m espessura = 193,62m³ m³ 193,62  

2.1.2 
Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm 
968,12m² * 0,15m espessura = 145,22m³ m³ 

      
145,22  

2.1.3 
Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão 
968,12m² conforme projeto m² 

      
968,12  

2.1.4 
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação 
968,12m² * 0,0012txm² = 1,16t t 1,16  

2.2 ACESSO COMUNIDADE DE LIMEIRA     

2.2.1 
Preenchimento de rebaixo com rachão e=20cm 
6.747,00m * 2 lados * 0,43m largura * 0,20m espessura = 1.160,48m³ m³ 

   
1.160,48  

2.2.2 

Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm 
6.747,00m * 6,40m largura * 0,15cm espessura +  
6.747,00m * 2 lados * offset (0,23m*0,15m /2) = 6.709,89m³ m³ 

   
6.709,89  

2.2.3 
Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão 
6.747,00m * 6,86m = 46.284,42m² m² 46.284,42  

2.2.4 
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação 
46.284,42m² * 0,0012t/m² = 55,54t t 55,54  

3  PAVIMENTAÇÃO     
3.1 PAVIMERNTAÇÃO ACESSO PRC-158     

3.1.1 
Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) 
968,12m² * 0,0005txm² = 0,48 t t 0,48  

3.1.2 
Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão 
968,12m² conforme projeto m² 968,12  

    



 

 

3.1.3 C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) 
968,12m² * 0,05m espessura * 2,4txm³ = 116,17 t 

t 116,17 

3.1.4 
Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% 
116,17 * 5,7%t de cap = 6,62t t 6,62 

3.2 PAVIMENTAÇÃO ACESSO A COMUNIDADE DE LIMEIRA 
  

3.2.1 
Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) 
6.747,00m * 6,00m * 0,0005txm² = 20,24t t 20,24  

3.2.2 
Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão 
6.747,00 * 6,00m = 40.482,00m² m² 

 
40.482,00  

3.2.3 
C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) 
40.482,00m² * 0,05m espessura * 2,4txm³ = 4.857,84t t 4.857,84 

3.2.4 
Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% 
4.857,84t * 5,7%t de cap = 276,90t t 276,90 

4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL     

4.1 
 

Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente com micro 
esferas drop-on e Premix 
6.747,00m * 3,6 faixas * 0,10m (largura da faixa) = 2.428,92m² m² 

   
2.429,92  

5 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL     

5.1 
 
 
 
 

Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização 
PLACAS: 
A1-a               = 01 
A1-b               = 01          
A2-a               = 11 
A2-b               = 09 
R-19               = 08 
R-1                 = 04 
INDICATIVA   = 08        TOTAL = 50 UND und 50,00 

5.2 
 
 
 
 

Placa de sinalização com película refletiva 
PLACAS: 
A1-a               = 01 * 0,25m² = 0,25m² 
A1-b               = 01 * 0,25m² = 0,25m² 
A2-a               = 11 * 0,25m² = 2,75m² 
A2-b               = 09 * 0,25m² = 2,25m² 
R-19               = 08 * 0,20m² = 1,60m² 
R-1                 = 04 * 0,30m² = 1,20m² 
INDICATIVA  = 08 * 2,00m² = 16,00m²      TOTAL = 24,30m² m² 24,30  
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