MUNICIPIO DE CORONEL ViIVIDA BDI ESTIMADO:
ESTADO DO PARANA LIGANTES : 20,00%

DEMAIS: 30,00%
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA-PR PROTOCOLO:

REFERENCIA: DER/SET-2017
OBJETO: RECUPERAGCAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERACAO COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI,

VALOR
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. JQUANT. UNITARIO| VALOR TOTAL
1]SERVICOS PRELIMINARES
74209/1/SINAPI |1.1  JPlaca de obra em chapa de ago galvanizado (3,00x2,00) m2 6,00 421,51 2.529,06
601500/DER 1.2 |Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora m 13.494,00 3,59 48.443,46
416000/DER 1.3 [Valetes lateriais (fundo) 12 cat. m3 10.255,44 6,92 70.967,64
2]SERVICOS INICIAIS
2.1 |ACESSO PRC-158
531300/DER 2.1.1 |Macadame seco britado preenchido c/brita graduada e=20cm m3 193,62 137,75 26.671,16
531000/DER 2.1.2 |Execucéo de base em brita graduada 100%PI e=15cm m?3 145,22 169,56 24.623,50
560100/DER 2.1.3 Jimprimacao impermeab. exclusive fornec. da emulséo m?2 968,12 0,56 542,15
589190/DER 2.1.4 |Fornecimento de emulsdo asféltica EAl p/ imprimagéo t 1,16 | 3.228,46 3.745,01
2.2 |ACESSO COMUNIDADE DE LIMEIRA
516100/DER 2.2.1 JPreenchimento de rebaixo com rachdo e=20cm m3 1.160,48 122,71 142.402,50
531000/DER 2.2.2 |Execucéo de base em brita graduada 100%PI e=15cm m3 6.709,89 169,56 1.137.728,95
560100/DER 2.2.3 |Imprimagé&o impermeab. exclusive fornec. da emulséo m?2 46.284,42 0,56 25.919,28
589190/DER 2.2.4 |Fornecimento de emulsdo asfaltica EAI p/ imprimagao t 55,54 | 3.228,46 179.308,67
3] PAVIMENTACAO
3.1 |PAVIMERNTACAO ACESSO PRC-158
589420/DER 3.1.1 |Fornecimento de emulsdo RR-1C (CT) ton 0,48 | 2.336,04 1.121,30
561100/DER 3.1.2 |Pintura de Ligagdo exclusive forne. da emulséo m?2 968,12 0,23 222,67
570000/DER 3.1.3 |C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) ton 116,17 149,32 17.346,50
589000/DER 3.1.4 JFornecimento de CAP-50/70 - 5,7% ton 6,62 | 2.819,42 18.664,56
3.2 |PAVIMENTACAO ACESSO A COMUNIDADE DE LIMEIRA
589420/DER 3.2.1 JFornecimento de emulsédo RR-1C (CT) ton 20,24 | 2.372,64 48.022,23




561100/DER 3.2.2 [Pintura de Ligag&o exclusive forne. da emulsédo m?2 40.482,00 0,23 9.310,86

570000/DER 3.2.3 |C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) ton 4.857,84 149,32 725.372,67

589000/DER 3.2.4 |Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% ton 276,90 | 2.819,42 780.697,40
4]|SINALIZACAO DE TRANSITO - HORIZONTAL

822000/DER 4.1 [Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente com micro esferas drop-on e Premix m2 2.429,92 25,82 62.740,53

5|SINALIZACAO DE TRANSITO - VERTICAL

821000/DER 5.1 |Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalizagdo und 50,00 134,08 6.704,00

820000/DER 5.2 |Placa de sinalizagdo com pelicula refletiva m2 24,30 417,11 10.135,77

TOTAL CONTRAPARTIDA FISICA - ITEM 1 (1.1, 1.2, 1.3) EITEM 4 (4.1) - (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA) 184.680,69

TOTAL - EXECUCAO DA CONTRATADA 3.158.539,18

TOTAL GERAL DA OBRA 3.343.219,87

Coronel Vivida, 06 de Novembro de 2017




