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1 – Dados Gerais 
Este memorial objetiva estabelecer as normas e orientar a construção da parte 

elétrica, SPDA e telefone da Escola são Pedro do Timbó, incluindo os aspectos técnicos e 

funcionais relacionados as instalações.  

Objeto: Reforma Centro Cultural Benedito Rakoswski 

Tipo: Reforma 

Proprietário / Contratante: Município de Coronel Vivida - PR 

Empresa Contratada: Kolf Engenharia Ltda – ME 

Profissional Responsável: Gabriel Giongo Colferai 

Atribuição: Engenheiro Eletricista 

 

1.1 – Normas Técnicas 
NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão 

NBR 13726/1996 – Redes Telefônicas Internas 

 

1.2 – Omissões 
Em caso de dúvidas ou omissões será atribuição da fiscalização determinar o que julgar 

indicado, estando em conformidade com as normas, regulamentos vigentes e ABNT. Caso as 

dúvidas/omissões persistam deve ser contatado o responsável técnico.  

 

1.3 – Execução 
 As obras devem ser executadas por profissionais com as devidas habilitações, 

considerando todas as etapas, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra. 

Todas as instalações devem estar em perfeito e completo funcionamento.  

Equipamentos de Proteção Individual: é de responsabilidade da empresa executora 

providenciar os equipamentos de proteção individual. Os EPI’s devem ser adequados ao 
desenvolvimento de cada etapa dos serviços, em conformidade com as normas NR-06, NR-10, 

NR-18, portaria 3214 do ministério do trabalho, bem como demais dispositivos de segurança. 
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Equipamentos de Proteção Coletiva: a executora além dos equipamentos de proteção coletiva 

deve também providenciar projeto de segurança para o canteiro em conformidade com o 

PCMAT e PPRA tanto da empresa quanto da obra planejada. 

O profissional que dirigirá os trabalhos (designado pela executora) deverá dar 

assistência a obra, estando presente durante todo o período da obra, devendo atender as 

vistorias e reuniões efetuadas pela fiscalização. 

 É de responsabilidade deste profissional o preenchimento do Livro Diário de Obra. 

Quaisquer ordens provenientes da fiscalização a empresa executora ou vice-versa devem ser 

transmitidas por escrito e registrado no Livro Diário de Obra. O diário deve ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto a medição, para a liberação da 

fatura. Este livro deve ficar permanentemente na obra assim como um jogo com a cópia dos 

projetos, detalhes e especificações técnicas.  

 

1.4 – Responsabilidade da Empresa Executora 
A menos que especificado o contrário é de obrigação da empresa executora a 

execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, assim como o 

fornecimento de todo material, mão-de-obra, equipamentos, EPI, EPC, ferramentas, andaimes 

e todo e qualquer material para execução ou aplicação na obra. 

Deve Também: 

• Respeitar os projetos e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas 

quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado em projeto; 

• Retirar imediatamente da obra qualquer material rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo 

estabelecido, inclusive arcando com quaisquer despesas envolvidas; 

• Acatar as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

• O que estiver mencionado que for de sua competência; 

• Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, 

fiscalização e execução). Os modelos das placas serão fornecidos pela 

fiscalização após a contratação; 

• Fornecimento de ART/RRT de todos os serviços; 

• Eventuais despesas com taxas, licenças e regularizações nos órgãos municipais, 

concessionárias e demais órgãos 

• Preenchimento do Livro Diário de Obra. 

1.5 – Responsabilidade da Fiscalização 
• Verificar o cumprimento do contrato, projeto e especificações; 
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• Suspender qualquer serviço em desconformidade com as normas ABNT, projeto ou 

que coloque a segurança em risco; 

• Não autorizar alterações nos projetos sem justificativa prévia da contratada, cuja 

autorização (ou não), será feita por escrito; 

• Decidir casos omissos nas especificações e projetos; 

• Registrar no Livro Diário de Obra quaisquer irregularidades ou falhas em decorrência 

da execução das obras e serviços; 

• Fiscalizar o andamento das obras em relação ao cronograma; 

• Demais itens que sejam sua competência e responsabilidade conforme contrato e 

similares. 

 

1.6 – Materiais 
 Os materiais devem seguir rigorosamente o especificado no Memorial Descritivo, os 

materiais a serem empregados devem ser todos de primeira linha1 (alta qualidade), e devem 

obedecer às condições da ABNT. Caso seja comprovada a impossibilidade de se adquirir o 

material especificado, deve ser solicitada a substituição por escrito, com a devida aprovação 

dos autores/fiscais do projeto. 

 É vedado a empresa executora manter no canteiro de obra quaisquer materiais que 

não cumpram com as especificações de projeto. Caso existam motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especifico por outro similar, este pedido deve conter as razões 

justificando o ato como: (orçamento comparativo, laudo e ensaios). 

Quanto as marcas dos materiais citados, quando não houver possibilidade de serem as 

mesmas descritas estas devem ser substituídas por similares de qualidade equivalente e 

aprovadas pela fiscalização através de amostras. 

 

1.7 – Mão de Obra 
A empresa executora da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, 

obedecendo os projetos, especificações e documentos, assim como os padrões de qualidade. 

Os funcionários devem estar uniformizados e identificados por crachá, sendo OBRIGATÓRIO o 

uso de EPI durante a execução dos serviços de acordo com a necessidade das atividades em 

desenvolvimento. O não cumprimento desta exigência pode ocasionar penalidades a 

contratada.  

As obras devem ser entregues completas, em condições de uso, devem estar limpas e 

livres de quaisquer tipos de entulho. A construtora deve planejar e manter as construções e 

                                                           
1 A expressão “primeira linha” é um termo comum no comércio e refere-se ao produto de melhor 
qualidade quando para um mesmo produto existem diferentes graduações de qualidade. 
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instalações provisórias que forem necessárias no decorrer da obra devendo retirá-las antes da 

entrega assim como recompor as áreas usadas. 

É de responsabilidade da contratada quaisquer despesas com as instalações de apoio a 

obra como :aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. Serviços 

Técnicos somente serão autorizados a executar profissionais habilitados sendo que estes 

devem estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentação 

da obra conforme normas regulamentadoras do ministério do trabalho. 

2 – Memorial Descritivo das Instalações Elétricas 
• Quando existir discrepância entre o projeto e o memorial descritivo, devem ser 

solicitados esclarecimentos ao engenheiro responsável pelo projeto antes de 

prosseguir com os serviços; 

• A tensão de alimentação será trifásica, partindo de uma rede 220/380 V, 60 Hz (220 V 

fase/neutro e 380V fase/fase); 

• O fornecimento e a medição serão executados conforme indicação do projeto; 

• Os circuitos de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e iluminação serão 

independentes; 

• As tomadas serão do tipo 2P + T; 

• Todos os elementos metálicos devem ser aterrados ao condutor de proteção (caixas 

de passagem, aparelhos de iluminação, entre outros); 

• Para calcular a quantidade necessária de luminárias considerou-se as seguintes 

refletâncias: teto e paredes 80% e piso 10%; 

• As emendas deverão ser evitadas e se necessário devem ser executadas em caixas de 

passagem com fitas de auto fusão tipo scoth 3m. Emendas em condutores com bitolas 

inferiores a 4 mm² devem ser executadas diretamente. Para bitola igual ou superior a 

6 mm² deverão ser feitas com conectores de pressão montados com ferramentas 

adequadas; 

• Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, 

tomadas e interruptores poderão ser fixados em madeira ou outro material 

combustível. Se necessário, o mesmo deverá ser forrado com chapa metálica, 

devidamente aterrada; 

• O fio neutro em hipótese alguma deve ser ligado ao fio terra; 

• D deverá ser executado teste de isolação em todos os circuitos. Para a segurança da 

utilização das instalações. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os 

testes devem ser realizados entre condutores carregados de dois a dois antes da 

conexão dos equipamentos. Os testes devem ser realizados em corrente continua; 

• Antes da interligação deve-se fazer a medição do aterramento, que não deve ser 

superior a 10 ohms. 

• A cada 12 meses deve ser medida a resistência ôhmica do aterramento. 
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2.1 – Eletrodutos e Caixas de Passagem 
• Os Eletrodutos embutidos ou enterrados serão de PVC flexível (com resistência 

suficiente para serem enterrados ou embutidos). Serão metálicos rígidos e leve 

quando expostos; 

• Os Eletrodutos devem seguir as bitolas conforme especificado em projeto, quando não 

indicados são de ½”; 
• As caixas de passagem na área externa serão em alvenaria com as dimensões 

indicadas em projeto; 

• As conexões dos Eletrodutos com as caixas devem ser feitas com roscas, buchas e 

arruelas e de tubos com as luvas apropriadas. 

 

2.2 – Condutores 
• Os condutores devem atender as especificações das seguintes normas: NBR 6880, 

NBR7288 da ABNT e demais normas em vigência; 

• A isolação dos condutores deve ser de 0,6/1 kV p/ circuitos subterrâneos e 

alimentadores de quadros (referência Pirelli Afumex) 

• A isolação dos condutores deve ser de 450/750V p/ os demais circuitos  (referência 

Pirelli) 

• As dimensões das fiações estão cotadas em projeto, condutores de retorno devem ser 

de 1,5 mm² 

• Todos os condutores devem ser instalados em eletrodutos. Não será permitida a 

instalação de condutores aparentes; 

• Os circuitos devem ser identificados por anilhas, inclusive o neutro; 

• A identificação de cores a ser usada está indicada em projeto; 

 

2.3 - Reatores e Drivers de Luminárias 
 As luminárias instaladas devem possuir assegurado um fator de potência superior a 

0,92. 

 

2.4 – Quadros de Distribuição 
• Os quadros de distribuição serão de sobrepor, conforme projeto, com fechadura; 

• Os barramentos devem ser em cobre eletrolítico com 99 % de pureza, para 10 kA; 

• Barramento de neutro e terra não devem ser compartilhados e devem ser dotados de 

parafusos e porcas. Os barramentos devem ser identificados por cores conforme 

especificação do projeto; 

• Não será instalada chave tipo faca de qualquer espécie; 
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• Peças ferrosas não pintadas (cantoneiras, trilhos, grampos), devem ser zincadas ou 

cromadas; 

• Os disjuntores devem atender as normas de fabricação vigente; 

• O disjuntor principal do quadro de distribuição está indicado em projeto; 

• Serão instalados dispositivos contra contatos acidentais (DR) de acordo com o projeto; 

• Em caso de divergências vale o especificado na NBR 5410 vigente. 

 

3 – Memorial Descritivo das Instalações Telefônicas 

3.1 – Eletrodutos e Caixas de Passagem 
• Os Eletrodutos embutidos ou enterrados serão de PVC flexível (com resistência 

suficiente para serem enterrados ou embutidos). Serão metálicos rígidos e leve 

quando expostos; 

• Os Eletrodutos devem seguir as bitolas conforme especificado em projeto, quando não 

indicados são de 3/4”; 
• As caixas de passagem na área externa serão em alvenaria com as dimensões 

indicadas em projeto; 

• As conexões dos Eletrodutos com as caixas devem ser feitas com roscas, buchas e 

arruelas com as luvas apropriadas. 

 

3.2 – Condutores 
• As instalações telefônicas devem seguir o estabelecido na NBR 13300, vigente; 

• Devem ser usados os padrões especificados em projeto. 

 

3.3 – Quadro de Telefonia 
• Os quadros de telefonia internos devem ser fabricados em conformidade com as 

normas da Telebras, nas dimensões indicadas em projeto. 

 

4 – Memorial Descritivo das Instalações Lógicas 
 

4.1 - Rack de dados (armários de distribuição):   
• Armário fechado padrão 19” para uso em salas de servidores, porta com fecho lingueta 

com chave e acrílico cristal (visão frontal), resistente e protegido contra corrosão, com 

aberturas para ventilação, passagem para cabos, laterais removíveis com sistema de 

engate rápido, organizadores de cabos horizontais e verticais, bandejas, unidade de 
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ventilação, calha com no mínimo 6 tomadas e parafusos M5x15 para fixação dos 

componentes ao plano de gabinete. 

• O gabinete deve suportar a instalação de painéis de distribuição, DIO, concentradores 

e/ou switches, roteador e modem. Deverá ter no mínimo 470mm de profundidade útil, 

16 U´s de altura e 19” largura. 

    

4.2 - Cabos UTP 
• Cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 6, com 4 (quatro) pares trançados, que 

atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da norma EIA/TIA-568 A. 
Impedância característica de 100 Ohms. Diâmetro máximo de cabos de 5,6mm; 

• A capa de proteção dos cabos será do tipo não propagante a chamas, com condutores  
tipo sólido, em cobre recozido. 

 

4.3 - Estações de trabalho 
• Para as estações de trabalho, foram determinados dois pontos de rede lógica, sendo 

um para telefonia e outro para lógica.    

• A interligação entre as estações de trabalho e as tomadas do tipo RJ 45 fêmea, 
deverão ser efetuadas através da utilização de cabos do tipo “patch-cords”, 4 pares, 
cat. 6. Os mesmos deverão ser adquiridos de fabricante qualificados, com relatórios de 
testes e certificações efetuadas. 

    

5 – Instalações de Alarme 
 

• Serão deixados pontos “secos” sem fiação, com caixa de passagem 4x2” e tampa cega 
para instalação futura de Alarme 

6 – Instalações de Áudio 
• Serão deixados pontos com fiação e conectores conforme projeto para a instalação 

futura de caixas de som e microfones 

7 – Serviços Finais e Eventuais 
 Toda construção deve ser limpa após a execução dos serviços, deve se cuidar para que 

outras partes da obra não sejam danificadas durante este serviço. O executante deverá ainda 

verificar de maneira cuidadosa as condições de funcionamento e segurança de todas as 

instalações, ferragens, etc., o que deve ser aprovado pelo fiscal da obra. 
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Av. Generoso Marques 853 – Sala A 
Coronel Vivida – PR 85550-000 

(46)3232-4255 (46)9 9908-2448 
gabriel@colferai.eng.br 

 
 
 

8 – Desenhos 
 Integra este memorial descritivo duas pranchas contendo detalhamentos e 

especificações dos projetos elétricos, arquitetônicos e proteção contra descargas atmosféricas. 

 

9 – Forma de Entrega 
 Este documento e os projetos são assinados pelo coordenador e autor dos mesmos. A 

entrega de material impresso será feita por correio ou transportadora e também serão 

enviados por meio eletrônico os arquivos editáveis (DWG) das pranchas e memoriais 

descritivos. 
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