
 

 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
 
 

 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR 
 
OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 50A 
 
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR – BAIRRO JARDIM 
MARIA DA LUZ. 
 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

 
1 – APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo complementa as informações descritas nas pranchas do 

projeto elétrico de propriedade de Município de Coronel Vivida, para instalação de 80 unidades 

de ENTRADAS DE ENERGIA, Bifásico 50A, entrada aérea e saída subterrânea padrão 

concessionária local (FORCEL – Força e Luz Coronel Vivida), , que serão divididas em 02 

(duas) etapas construtivas. Primeiramente serão executadas as 46 unidades constantes da 1ª 

etapa das quais já estão com as edificações concluídas, e as demais 34 unidades, só serão 

executadas após o termino das construções das unidades habitacionais da 2ª etapa. 

 

 

2 – NORMAS GERAIS 
Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de Custos, sendo parte 

integrante do contrato de obra; 



 

 

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o Projeto de 

construção deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Divisão de Estudos e Projetos 

da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida; 

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso 

único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pela 

Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuência expressa do autor dos 

projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análises para embasar 

Parecer Técnico Final à sugestão alternativa; 

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, 

com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverão ser 

apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua 

utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou 

serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável técnico da empresa 

proponente. 

 São Obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 

a) Obedecer às normas e Leis de higiene e segurança de Trabalho; 

b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura 

Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão; 

c) Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvarás, certidões, licenças, evitando 

interrupções por embargos; 

e) Manter serviço ininterrupto de vigilância de obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

f) Providenciar a colocação de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura 

Municipal, CREA e outros; 

g) Apresentar no final da obra a documentação exigida no contrato de empreitada global; 

h) Para a execução da obra, objeto destas especificações técnicas, fica sob a 

responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis 

sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 

 



 

 

 
3 – FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será feita pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura 

Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira 

submeter-se ao que lhe for determinado; 

A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os 

atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada 

pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, deverá estar 

registrado no CREA – PR como responsável técnico da obra; 

 Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo 

do preposto, que esteja sob suas ordens ou em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição será 

precedida dentro de vinte e quatro horas. 

 Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, 

quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade 

da empreiteira. 

 A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da empreiteira 

perante a legislação pertinente; 

 Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, 

especificações, orçamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos serviços, 

bem como um livro diário de obras; 

 

 
4 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos; 

 Em caso de dúvida sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise 

em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras 

de propriedade da prefeitura municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira; 



 

 

 

 

5 – INSTALAÇÕES DA OBRA 
Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas 

correspondente às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 

obra, maquinaria e ferramentas necessárias a execução dos serviços provisórios, e a 

colocação da placa de obra com as indicações do projeto, conforme modelo fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida; 

 

 
6 – COMPONENTES DO PROJETO 

O projeto compõe-se dos seguintes elementos: 

- ART nº 20192435527 

- Memorial Descritivo 

- Projeto Elétrico – ENTRADA DE ENERGIA 

- Orçamento 

- Cronograma Físico / Financeiro 

 

6.1 Componentes do Projeto: 

A entrada de serviço será aérea a partir da rede de distribuição em tensão 

secundária da FORCEL em 220/127V. Até a armação secundária o ramal será em 

cabos de alumínio tipo tríplex bitola 16 mm2. A partir da armação secundária até o 

módulo de barramento o ramal será em cabos de cobre bitola 10mm2 por fase e 

10mm2 para o neutro, em eletroduto de PVC rígido 1”. 

6.2 Medição 

As medições será composta por Poste em concreto duplo T PM-100 ou ES-100, com 

uma caixa de medição CN, para 1 medidor bifásico, em chapa de aço 20 USG, 

padrão concessionária local, com a instalação de 1 disjuntor termomagnético bipolar 

padrão NEMA de 50A.  

Os amarrações, conectores eletrodutos e demais itens que compõe o padrão  estão 

discriminados em projeto; 

 

 

 

 



 

 

7 – CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida 

pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos 

Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou 

serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, 

dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações 

constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos 

fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos 

de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições 

resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do Município. 

Toda e qualquer modificação do tipo material e serviço constantes dos documentos 

que integram o Projeto Executivo, somente poderão ser executados com autorização expressa 

do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente 

obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, 

bem como toda a fiscalização e medições dos serviços ficarão sob sua responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Coronel Vivida, 25 de Maio de 2019. 

 

 

 

___________________________ 
EUCLIDES LUIZ WEISS 

  Engenheiro Civil 
    CREA-PR 18.913/D 


