
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185869150 BDI já incluso no orçamento: 30,53%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: PRONAT Nº do contrato: 1011447-60 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - TRECHO 2
SERVIÇOS INICIAIS - ADITIVO RENDIMENTOS M2 10,00 4.242,20 R
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 424,22 4.242,20 R 74209/1

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ADITIVO RENDIMENTOS M2 3.780,00 6.703,20 R
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 3.780,00 1,66 6.274,80 R 72961
ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA COM MOTONIVELADORA 

M 1.260,00 0,34 428,40 R 401140-DER

PREPARAÇÃO DE CANCHA - ADITIVO RENDIMENTOS M2 3.780,00 29.249,64 R
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M3    756,00 2,99 2.260,44 R 6079
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS

M3XKM 9.450,00 2,10 19.845,00 R 72885-COMPOSIÇÃO
COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO M2 3.780,00 1,89 7.144,20 R 532600-DER

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ADITIVO RENDIMENTOS M2 3.780,00 88.036,20 R
EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA M2 3.780,00 13,84 52.315,20 R 72979
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS M3XKM 17.010,00 2,10 35.721,00 R 72885-COMPOSIÇÃO

CORDÃO DE PEDRA/MEIO FIO - ADITIVO RENDIMENTOS M 1.260,00 11.094,30 R
EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA M 1.260,00 7,23 9.109,80 R 72978
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS

M3XKM 945,00 2,10 1.984,50 R 72885-COMPOSIÇÃO

REJUNTE - ADITIVO RENDIMENTOS M2 3.780,00 6.680,00 R
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M3    113,40 2,99 339,05 R 6079
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS

M3XKM 1.417,50 2,10 2.976,75 R 72885-COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO / REJUNTE

M2 3.780,00 0,89 3.364,20 R 532650-DER

CONTENÇÃO LATERAL - ADITIVO RENDIMENTOS M2 630,00 724,50 R

outubro-2018DATA BASE:

20.3

21

22.2

23
23.1

18

19.1
19

18.1

19.2

21.2

22

20.1

20.2

20

21.1

24

22.1

23.2

23.3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 146.730,04R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*FonteITEM

V.131022 1 de 2



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20185869150 BDI já incluso no orçamento: 30,53%
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: PRONAT Nº do contrato: 1011447-60 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

outubro-2018DATA BASE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 146.730,04R$                                 CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*FonteITEM

CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO M2 630,00 1,15 724,50 R 72972

SINAPI UTILIZADA - REFERENCIA OUTUBRO/2018
DER UTILIZADA     - REFERENCIA JUNHO/2018

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ DATA
Carimbo e Assinatura

24.1

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

146.730,04R$                                 

V.131022 2 de 2


