
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES 1.136,48
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50 454,59 1.136,48 74209/1

DEMOLIÇÃO 4.207,54
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M³ 3,02 56,08 169,36 97622
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 142,65 22,44 3.201,07 97633
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 166,89 2,57 428,91 97632
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 20,00 1,75 35,00 97640
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 13,86 9,15 126,82 97644
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 9,28 26,55 246,38 97645

ALVENARIA 1.636,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M² 26,04 62,86 1.636,87

87491

REVESTIMENTOS 14.689,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 51,61 4,37 225,54 87878
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014 m² 51,61 52,72 2.720,88 87775
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 28,59 16,41 469,16 88497
PINTURA EXTERNA
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M² 90,00 29,45 2.650,50 96135
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

M² 90,00 14,17 1.275,30 95305
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 189,34 13,69 2.592,06 88489
PINTURA INTERNA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 347,44 13,69 4.756,45 88489

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*Fonte
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*Fonte

outubro-2018DATA BASE:

FORRO
3.902,18

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM
ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                               M² 60,64 64,35 3.902,18 11587

REVESTIMENTO CERAMICO 8.147,13
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M² 142,65 36,22 5.166,78 87251
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_06/2014 M 166,89 6,39 1.066,43 88649
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS M² 32,00 59,81 1.913,92 87264

ESQUADRIAS 11.155,59
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                              UN 3,00 483,26 1.449,78 39492
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO UN 3,00 618,78 1.856,34 39499
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 2.270,43 2.270,43 73838/1
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                        UN 1,00 205,00 205,00 34377
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA
EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M² 8,34 379,21 3.162,61 94579
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES M² 3,06 722,69 2.211,43 73933/4

ALAMBRADO / ESTACAS A TRADO / VIGAS BALDAMES 37.042,67
TRECHO > 01 = 8,60M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 5,00 59,85 299,25 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 5,16 60,93 314,40 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,31 598,07 185,40 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,55 377,05 207,38 94965
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
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outubro-2018DATA BASE:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,55 218,98 120,44 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 15,48 147,63 2.285,31 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 3,44 116,83 401,90 87509

TRECHO > 02 = 25,32M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 13,00 59,85 778,05 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 15,19 60,93 925,53 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,91 598,07 544,24 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 1,55 377,05 584,43 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 1,55 218,98 339,42 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 45,58 147,63 6.728,98 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 10,13 116,83 1.183,49 87509

TRECHO > 03 = 12,61M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 7,00 59,85 418,95 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 7,57 60,93 461,24 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,45 598,07 269,13 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,80 377,05 301,64 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,80 218,98 175,18 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 22,70 147,63 3.351,20 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 5,04 116,83 588,82 87509
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*Fonte

outubro-2018DATA BASE:

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 3,00 59,85 179,55 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 2,94 60,93 179,13 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,18 598,07 107,65 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,32 377,05 120,66 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,32 218,98 70,07 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 8,82 147,63 1.302,10 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 1,96 116,83 228,99 87509

TRECHO > 05 = 10,75M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 6,00 59,85 359,10 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 6,45 60,93 393,00 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,39 598,07 233,25 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,68 377,05 256,39 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,68 218,98 148,91 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 19,35 147,63 2.856,64 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 4,30 116,83 502,37 87509

TRECHO > 06 = 6,50M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 4,00 59,85 239,40 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 3,90 60,93 237,63 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,23 598,07 137,56 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,43 377,05 162,13 94965
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*Fonte

outubro-2018DATA BASE:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,43 218,98 94,16 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 11,70 147,63 1.727,27 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 2,60 116,83 303,76 87509

TRECHO > 07 = 11,26M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 6,00 59,85 359,10 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 6,76 60,93 411,89 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,41 598,07 245,21 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,70 377,05 263,94 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,70 218,98 153,29 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 20,27 147,63 2.992,46 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 4,50 116,83 525,74 87509

TRECHO > 08 = 3,05M
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL
COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M 4,00 59,85 239,40 98228
VIGA BALDRAME 12 X 30CM
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=30 MM M² 1,83 60,93 111,50 96536
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M³ 0,11 598,07 65,79 73990/1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 0,70 377,05 263,94 94965
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M³ 0,70 218,98 153,29 92873
ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M² 5,49 147,63 810,49 74244/1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO M² 1,22 116,83 142,53 87509

PAVER 13.025,59
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO M³ 23,57 127,52 3.005,65 96527
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20190245631 BDI já incluso no orçamento: 28,90%
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-2018 / 0 0% (hora)

Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAÚDE ÁREA INDIGENA 0% (mês)

UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 97.443,06R$                                  CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)*Fonte

outubro-2018DATA BASE:

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M³ 23,57 81,01 1.909,41 73817/1
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M² 157,12 51,62 8.110,53 36196

LOUÇAS E METAIS 1.983,11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 6,00 170,65 1.023,90 36081
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00 447,10 447,10 10422
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN 1,00 249,58 249,58 10426
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 34,09 102,27 37399
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 3,00 53,42 160,26 95547

LIMPEZA DE OBRA 516,01
LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 162,78 3,17 516,01 9537

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ DATA
Carimbo e Assinatura

97.443,06R$                                   

25/04/219
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