|0R(}AMENTO ART/RRT N°: 20190245631 BDI ja incluso no orgamento: 28,90%

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA | DATA BASE: outubro-2018

|Programa: 0 |N° do contrato: 0-2018 / 0

|Empreendimento: REFORMA POSTO DE SAUDE AREA INDIGENA

Encargos sociais s/ m.o.
0% (hora)

0% (més)

ITEM DESCRICAO DO SERVICO unD.| quant.|R® NTARIS 97'1§’+TL *Fonte g‘gg;‘igi:g‘g:‘agse for outra
SERVIGOS PRELIMINARES 1.136,48
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,50 454,59 1.136,48 74209/1
2 DEMOLIGAO 4.207,54
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 3,02 56,08 169,36 97622
2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 142,65 22,44 3.201,07 97633
2.3 DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 166,89 2,57 428,91 97632
2.4 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 20,00 1,75 35,00 97640
25 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 13,86 9,15 126,82 97644
2.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 9,28 26,55 246,38 97645
3 ALVENARIA 1.636,87
3.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE 87491
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 26,04 62,86 1.636,87
4 REVESTIMENTOS 14.689,89
4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m? 51,61 4,37 225,54 87878
42 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014 m? 51,61 52,72 2.720,88 87775
43 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m? 28,59 16,41 469,16 88497
44 PINTURA EXTERNA
441 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
M2 90,00 29,45 2.650,50 96135
442 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016
M2 90,00 14,17 1.275,30 95305
443 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
M2 189,34 13,69 2.592,06 88489
45 PINTURA INTERNA
451 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
M2 347,44 13,69 4.756,45 88489
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5 FORRO
3.902,18

5.1 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAOQ / SEM

ESTRUTURA METALICA) M2 60,64 64,35 3.902,18 11587
6 REVESTIMENTO CERAMICO 8.147,13
6.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 142,65 36,22 5.166,78 87251
6.2 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM.

AF_06/2014 M 166,89 6,39 1.066,43 88649
6.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS| M2 32,00 59,81 1.913,92 87264
7 ESQUADRIAS 11.155,59
71 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO

SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO

BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) UN 3,00 483,26 1.449,78 39492
7.2 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO

SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO UN 3,00 618,78 1.856,34 39499
7.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 2.270,43 2.270,43 73838/1
7.4 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,

BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR UN 1,00 205,00 205,00 34377
7.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 8,34 379,21 3.162,61 94579
7.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES M2 3,06 722,69 2.211,43 73933/4
8 ALAMBRADO / ESTACAS A TRADO / VIGAS BALDAMES 37.042,67
8.1 TRECHO > 01 = 8,60M
8.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 5,00 59,85 299,25 08228
8.1.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.1.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 5,16 60,93 314,40 96536
8.1.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M3 0,31 598,07 185,40 73990/1
8.1.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,55 377,05 207,38 94965
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8124  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 M 0,55 218,98 120,44 92873
8.13 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M2 15,48 147,63 2.285,31 7424411
8.1.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 3,44 116,83 401,90 87509
8.2 TRECHO > 02 = 25,32M
8.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 13,00 590,85 778,05 98228
8.2.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.2.2.1 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 15,19 60,93 925,53 96536
8222  ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Ve 0,91 598,07 544,24 73990/1
8223  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Me 155 377,05 584,43 94965
8224  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 Me 155 218,98 339,42 92873
8.2.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM Mz 45,58 147,63 6.728.98 74244/1
8.2.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 10,13 116,83 1.183,49 87509
8.3 TRECHO > 03 = 12,61M
8.3.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 7.00 59,85 418,95 98228
8.32 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.3.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 7,57 60,93 461,24 96536
8322  ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M 0,45 598,07 269,13 73990/1
8323  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Me 0,80 377,05 301,64 94965
8324  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 Me 0,80 218,98 175,18 92873
833 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM Mz 22.70 147,63 3.351.20 74244/1
8.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 5,04 116,83 588,82 87509
8.4 TRECHO > 04 = 4,90M
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8.4.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 3,00 59,85 179,55 98228
8.4.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.4.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 2,94 60,93 179,13 96536
8.4.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M3 0,18 598,07 107,65 73990/1
8.4.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,32 377,05 120,66 94965
8.4.2.4 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 M3 0,32 218,98 70,07 92873
8.4.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M2 8,82 147,63 1.302,10 74244/1
8.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 1,96 116,83 228,99 87509
8.5 TRECHO > 05 = 10,75M
8.5.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 6,00 59,85 359,10 98228
8.5.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.5.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 6,45 60,93 393,00 96536
8.5.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M3 0,39 598,07 233,25 73990/1
8.5.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,68 377,05 256,39 94965
8.5.2.4 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 M3 0,68 218,98 148,91 92873
8.5.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M2 19,35 147,63 2.856,64 74244/1
8.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 4,30 116,83 502,37 87509
8.6 TRECHO > 06 = 6,50M
8.6.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 4,00 59,85 239,40 08228
8.6.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.6.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 3,90 60,93 237,63 96536
8.6.2.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M2 0,23 598,07 137,56 73990/1
8.6.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,43 377,05 162,13 94965
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8624  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 M 0,43 218,98 94,16 92873
8.6.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM M2 11,70 147,63 1.727,27 7424411
8.6.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 2,60 116,83 303,76 87509
8.7 TRECHO > 07 = 11,26M
8.7.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 6.00 50,85 359,10 98228
8.7.2 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.7.2.1 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 6,76 60,93 411,89 96536
8722  ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Ve 0,41 598,07 245,21 73990/1
8723  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Me 0.70 377,05 263,94 94965
8724  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 Me 0,70 218,98 153,29 92873
8.7.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM Mz 20.27 147,63 2.092.46 74244/1
8.7.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 4,50 116,83 525,74 87509
8.8 TRECHO > 08 = 3,05M
8.8.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018 M 4,00 59,85 239,40 98228
8.82 VIGA BALDRAME 12 X 30CM
8.8.2.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

E=30 MM M2 183 60,93 111,50 96536
8822  ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M 0,11 598,07 65,79 73990/1
8823  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Me 0,70 377,05 263,94 94965
8824  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_12/2015 Me 0,70 218,98 153,29 92873
8.8.3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR PERFIL METALICO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 15X5CM Mz 5,49 147,63 810,49 74244/1
8.8.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO M2 1,22 116,83 142,53 87509
9 PAVER 13.025,59
9.1 ESCAVACAO MANUAL PARA PREPARACAO DE TERRENO Ve 23,57 127,52 3.005,65 96527
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9.2 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M2 23,57 81,01 1.909,41 73817/1
9.3 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA

DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 157,12 51,62 8.110,53 36196
10 LOUGAS E METAIS 1.983,11
10.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 6,00 170,65 1.023,90 36081
10.2 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00 447,10 447,10 10422
10.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN 1,00 249,58 249,58 10426
10.4 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 34,09 102,27 37399
10.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 3,00 53,42 160,26 95547
11 LIMPEZA DE OBRA 516,01
11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 162,78 3,17 516,01 9537

TOTAL| R$ 97.443,06
25/04/219
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA DATA
Carimbo e Assinatura
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