
 

 

M E M O R I A L  D E S C R I T I V O   

 

OBRA: CENTRO CULTURAL PROFESSOR BENEDITO RAKOWSKI 

ENDEREÇO: RUA MAJOR ESTEVÃO R. DO NASCIMENTO ESQ. RUA Dº CLAUDINO DOS 

SANTOS, 570, CENTRO, CORONEL VIVIDA – PR. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas 

no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser 

contatado com a Divisão de Estudos e Projetos e/ou o Responsável pelo Departamento de Cultura 

para a correta execução dos serviços. 

A obra em questão consiste: 

- Execução de contrapiso no auditório; 

- Execução de piso em porcelanato no auditório; 

- Execução de grafiato nas paredes internas do auditório. 

. 

 

2.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

Caberá a CONTRATADA, ainda como Proponente à época da licitação, promover minucioso 

estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execução, com especial atenção às possíveis 

interferências existentes ou a executar, incluindo nos seus preços unitários, os custos relativos a 

proteções e/ou escoramentos daqueles elementos, bem como, as dificuldades que eles possam 

oferecer à instalação de equipamentos necessários à execução das obras.  

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a garantia do rápido 

e do fácil acesso aos locais dos serviços, estocagem e/ou preparo de materiais, instalados em local 

seguro, fora do alcance de desvio de águas de chuva, permitindo a execução segura dos serviços.  



 

 

As soluções para os possíveis problemas durante a execução dos serviços deverão ser 

previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO. 

 

3.  REFORMA 

O projeto de reforma/melhoria consiste basicamente na execução de contrapiso, execução 

de piso em porcelanato e execução de graffiato. 

 

3.1 Contrapiso 

O piso existente receberá contrapiso de concreto que servirá de camada de regularização e 

base de assentamento para o porcelanato. O contrapiso de concreto deverá ter no máximo 3cm de 

espessura, com fck=20 MPa., O contrapiso deverá ser regularizado e alisado para posterior aplicação 

do porcelanato.  

 

3.2 Porcelanato 

 Porcelanato 72x72cm, com junta de assentamento 2mm, resistência a abrasão superficial 

4, assentado sobre argamassa específica para porcelanato e rejuntada com rejunte especifico na cor 

a ser definida pela FISCALIZAÇÂO. 

Para execução do revestimento em porcelanato deverão ser observados os itens a seguir: 

• O assentamento do piso só deve ocorrer após um mínimo de cura da base de 7 dias 

sobre o contrapiso; 

• Utilizar argamassa colante que deve ser aplicada com desempenadeira dentada, 

conforme orientação do fabricante de argamassa. Deverá ser usada a técnica da “Dupla Colagem”, a 

qual consiste em espalhar argamassa também no verso de peça cerâmica; 

• Verificar se a estrutura tem junta de expansão / contração e periféricas. 

 

Juntas de Assentamento 

O porcelanato, por ter todas as peças exatamente do mesmo tamanho, necessita de juntas 

mínimas para assentamento, garantindo um perfeito alinhamento. Utilizar juntas de 2mm.  

 

 



 

 

Rejuntamento 

O rejuntamento só deverá ser feito 72 horas após o assentamento do piso. Deve-se utilizar 

rejuntes especiais para o porcelanato na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 

Para aplicação e limpeza do rejunte, seguir as recomendações do fabricante da argamassa 

de rejunte. 

 

Assentamento 

As superfícies a revestir devem estar niveladas e limpas de toda poeira, cal, argila ou 

outros detritos. O piso só deverá ser considerado pronto para ser revestido quando estiver plano, 

firme, estável e limpo. 

Posicionar o revestimento cerâmico, deixando juntas com o auxílio de espaçadores 

plásticos; 

Mantenha a obra sempre limpa, livre de materiais abrasivos e proteja o revestimento para 

concluir as demais estadas da obra. Estes procedimentos são essenciais para evitar riscos e 

aumentar a vida útil do produto.  

 

3.3 Grafiato 

Nas paredes internas do auditório que serão pintadas, até mesmo as que recebem textura 

grafiato, deverá ser feita previamente a selagem da alvenaria. As paredes internas do auditório 

deverão ter aplicadas texturas acrílicas tipo grafiato, na cor algodão egipcio, na área indicado em 

planta baixa. A aplicação da textura será com desempenadeira de aço inoxidável.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Quaisquer serviços omissos, porém necessário para o bom funcionamento da referida obra, 

deverá ser repassado para a FISCALIZAÇÃO. 

 

5.  LIMPEZA DA OBRA 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 

como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 



 

 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem 

limpas. 

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 

partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, 

esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários.  

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar 

todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o 

entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.  

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as 

instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO.  

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza 

geral do complexo. 

Coronel Vivida PR, 25 de Janeiro de 2019. 
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